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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na
budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap.

ZAWIADOMIENIE NR 14
o wyjasnieniu i zmianie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Uprzejmie informuje, ze niektérzy wykonawcy przestali pytania dotyczace tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w postgpowaniu na budowe Muzeum Wojska
Polskiego - | etap. Ponizej przedstawiam tres¢ pytan i tre§¢ wyjadnient zamawiajgcego.

Pytanie nr 157: W odpowiedzi na pytanie 12-ste z dnia 18-08-2017 Zamawiajgcy wyraza
zgode na zmiane podstawy wyceny, ale nie uzyskaliSmy odpowiedzi czy mozna zmienic
naklady R, M, S przypisane danej poz. kosztorysowej. Prosimy o uszczegotowienie
odpowiedzi.

Odpowiedz na pytanie nr 157: Zamawiajgcy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia
20.09.2017 r. zmienit pkt XII.8 SIWZ w ten sposdb, ze przy sporzadzaniu kosztorysu
ofertowego dopuscit zmiane podstaw wyceny w dowolnych pozycjach w stosunku do
podstaw wyceny, wskazanych w poszczegblnych pozycjach przedmiaréw robot,
stanowigcych zatgczniki nr 85-114 do SIWZ, a takze dopuscit stosowanie analiz
indywidualnych, analiz wiasnych lub innych, dowolnych sposobéw wyceny. W tej sytuacji
wykonawca, sporzadzajac kosztorys ofertowy, moze dokona¢ zmiany podstaw wyceny
wszystkich pozycji przedmiarowych, w tym réwniez moze zmieni¢ nakiady na
robocizne, materialy i sprzet (naktady R, M, S), przypisane danej pozycji kosztorysowej,
na analizy indywidualne, analizy wiasne lub inne, dowolne sposoby wyceny.

Pytanie nr 158: Zat. Nr 86 Pawilon pozycja 1.1.3. lzolacja fundamentéw — w tym elemencie
pieciokrotnie przywotana jest pozycja uproszczona ,lzolacja membranami na bazie folii
HDPE” kpl. 1, prosze o wyjasnienie, jakie komplety badZ zakresy obejmujg te pozycje i w
jakich ilosciach.

Odpowiedz na pytanie nr 158: Zamawiajgcy wyjasnia, ze pozycje ,lzolacja membranami na
bazie folii HDPE" kpl. 1, wystepujace pieciokrotnie w pozycji 1.1.3. lzolacja fundamentéw w
zatgczniku nr 86 do SIWZ — Przedmiar robét — 02.2 Pawilon Potudniowy obejmujg izolacje
przeciwwodne poziome i pionowe pawilonu potudniowego. Ich zakres, sktad kompletéw
oraz ilosci zostaty opisane w zatgczniku nr 49 do SIWZ - ,Projekt wykonawczy — 02.2
Pawilon potudniowy — Tom 1.1 Architektura; Tom 1.2.1 OPP; Tom 1.2.2 SP" oraz w
zatgczniku nr 50 do SIWZ - ,Projekt wykonawczy — 02.2 Pawilon potudniowy — Specyfikacja
materiatowa”. Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia 20.09.2017 r.
dokonat zmian w pkt XIl SIWZ dotyczgcych zasad sporzgdzania kosztorysu ofertowego przy
wykorzystaniu przedmiaréw robét, stanowigcych zataczniki nr 85-114 do SIWZ. W pkt X.4
SIWZ zostato wyraznie zapisane, ze w przypadku wykrycia rozbieznosci pomigdzy
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przedmiarami robét a projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi lub specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy przyjaé, 2e prawidtowe dane
zawierajg projekty budowlane, projekty wykonawcze lub specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i nalezy we wlasnym zakresie te prawidlowe
dane uwzgledni¢ przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 159: W zwiazku z odpowiedzig nr 13 z dn.18.08.2017 ., iz przedmiary robot majg
charakter wigzacy, prosze o uszczegotowienie pozycji ,Izolacja membranami na bazie folii
HDPE" kpl. 1 ujetej w Zat. Nr 85, 86, 881 90.

Odpowiedz na pytanie nr 159: Zamawiajgcy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia
20.09.2017 r. dokonat zmian w pkt XIl SIWZ. W pkt Xil.10 zostato zapisane, Ze przy
sporzgdzaniu kosztorysu ofertowego nalezy przyjaé, ze w trakcie postepowania o
zamowienie publiczne ma on charakter pomocniczy i informacyjny, natomiast w trakcie
wykonania zamowienia nie bedzie stanowit podstawy rozliczen czesciowych pomiedzy
zamawiajacym i wybranym wykonawca, bedzie stanowit zatacznik do umowy w sprawie
zamowienia publicznego, nie bedzie okreslat zakresu zobowigzan wybranego wykonawcy
oraz bedzie miat charakter pomocniczy i informacyjny, poza wyjatkami wskazanymi w
istotnych postanowieniach umowy, stanowigcych zatacznik nr 14 do SIWZ. Z kolei w pkt
XI.7 SIWZ zostato zapisane, ze przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego mozna zmieniaé
tres¢ pozycji w stosunku do tresci poszczegélnych pozycji w przedmiarach robét,
stanowigcych zafgczniki nr 85-114 do SIWZ, {j. zarowno nazwy pozycji, jak réwniez ilosci
jednostek przedmiarowych, przy czym zwigkszenia lub zmnigjszenia ilosci jednostek
przedmiarowych mozna wpisywaé zaréwno w istniejgcych pozycjach, jak réwniez w
dodanych nowych pozycjach. Natomiast w pkt XI1.4 SIWZ i w pkt XII.5 SIWZ wynika, ze przy
sporzgdzaniu kosztorysu ofertowego mozna usuwac istniejgce pozycje oraz mozna
dodawac nowe pozycje w stosunku do tresci przedmiardéw robét, stanowigcych zataczniki
nr 85-114 do SIWZ, przy czym dodawanie pozycji moze nastgpi¢ zardwno na konficu
poszczegodlnych dziatow, jak rowniez w innych dowolnych miejscach. W tej sytuacji kazdy
z wykonawcow moze samodzielnie dokonaé uszczegdlowienia pozycji lzolacja
membranami na bazie foli HDPE” kpl. 1". Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy
wyjasnia, ze pozycja ,|zolacje membranami na bazie folii HDPE”, zawarta w zatgczniku nr 85
— ,Przedmiar robét — 01.0 Zagospodarowanie terenu” dotyczy izolacji zbiornika retencyjnego,
opisanego w tomie 1.1. oraz w tomie 1.2.1 zatgcznika nr 45 do SIWZ — ,Projekt wykonawczy
~ 01.0 Projekt Zagospodarowania terenu — Tom 1.1 Projekt zagospodarowania terenu; Tom
1.2.1 Warunki ochrony p.poz.; Tom 1.4 Elementy konstrukcyjne”. Z kolei pozycja ,lzolacje
membranami na bazie foli HDPE", zawarta w zatgczniku nr 86 do SIWZ — ,Przedmiar robét —
02.2 Pawilon Potudniowy”, dotycza izolacji przeciwwodnych poziomych i pionowych
podziemnych pawilonu potudniowego, opisanych w zatgczniku nr 49 do SIWZ - ,Projekt
wykonawczy — 02.2 Pawilon potudniowy — Tom 1.1 Architektura; Tom 1.2.1 OPP; Tom 1.2.2
SP” oraz w zatgczniku nr 50 do SIWZ - ,Projekt wykonawczy — 02.2 Pawilon poludniowy —
Specyfikacja materiatowa". Natomiast pozycja ,|zolacje membranami na bazie folii HDPE",
zawarta w zalgczniku nr 88 do SIWZ — ,Przedmiar robét — 01.3 Parking podziemny” dotyczy
izolacji przeciwwodnych podziemnych garazu podziemnego opisanych w tomie 1.2.1 i w
tomie 1.2.2 zatacznika nr 66 do SIWZ — ,Projekt wykonawczy — 01.3 Parking podziemny —
Tom 1.1 Architektura oraz Projekt statej organizacji ruchu; Tom 1.2.1 Operat ochrony p.poz.,
Tom 1.2.2 Scenariusz po pozarowy, Tom 5 Akustyka” oraz w zataczniku nr 67 do SIWZ —
.Projekt wykonawczy — 01.3 Parking podziemny — Specyfikacja materiatowa’. Ponadto,
pozycja ,lzolacje membranami na bazie folii HDPE”, zawarta w zatgczniku nr 90 do SIWZ —
.Przedmiar robot — Wjazd wraz z tunelem — ETAP II" dotyczy izolacji przeciwwodnych
podziemnych wjazdu z tunelem, opisanych w zatgczniku nr 79 do SIWZ - ,Projekt
wykonawczy — Wjazd wraz z tunelem — ETAP 11",

Pytanie nr 160: Prosimy o przedtuzenie terminu zadawania pytan do 28/08/2017 r.
Odpowiedz na pytanie nr 160: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu do
zadawania pytan ani do dnia 28.08.2017 r., ani do uptywu innego terminu. Jednoczesnie



Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo
zamowien publicznych, wykonawca moze zwrécié sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, a Zamawiajacy jest obowigzany udzielic
wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istothnych warunkoéw
zamdwienia wplynat do zamawiajacego nie pdZniej niz do konca dnia, w kiérym uptywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Z kolei art. 38 ust. 1a tej ustawy stanowi,
ze jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamdéwienia wplynat
po uptywie powyzszego terminu sktadania wnioskdw lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Natomiast
z art. 38 ust. 1b tej ustawy wynika, ze przediuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na
bieg terminu skfadania wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkdw
zamdwienia. W tej sytuacji przediuzenie terminu do zadawania pytan bytoby sprzeczne z
art. 38 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwieh publicznych i nie
wywotywatoby skutkéw prawnych. Niezaleznie od powyzszego, wykonawca moze jednak
sktadaé pytania w kazdym czasie, nawet po uplywie ustawowego terminu, jednakze w
takim przypadku Zamawiajacy nie ma obowiazku udzieli¢ na nie odpowiedzi.

Pytanie nr 161: W zwiazku z odpowiedzia nr 13 z dn.18.08.2017., iz przedmiary robét majg
charakter wigzacy, prosze o uszczegdlowienie pozycji w Zat. Nr 86 poz. 103 ,Zbrojenie
skarbca” kpl.1. Brak rozwigzania na rysunku.

Odpowiedz na pytanie nr 161: Zamawiajacy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia
20.09.2017 r. dokonat zmian w pkt XIl SIWZ. W pkt XIl.10 zostato zapisane, ze przy
sporzgdzaniu Kkosztorysu ofertowego nalezy przyjaé, ze w ftrakcie postepowania o©
zamodwienie publiczne ma on charakter pomochniczy i informacyjny, natomiast w trakcie
wykonania zamoOwienia nie bedzie stanowit podstawy rozliczen czesciowych pomiedzy
Zamawiajacym i wybranym wykonawca, bedzie stanowit zatacznik do umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, nie bedzie okreslat zakresu zobowigzan wybranego wykonawcy
oraz bedzie miat charakter pomocniczy i informacyjny, poza wyjatkami wskazanymi w
istotnych postanowieniach umowy, stanowigcych zatgcznik nr 14 do SIWZ. Z kolei w pkt
XIL.7 SIWZ zostato zapisane, ze przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego mozna zmieniac
tres¢ pozycji w stosunku do treSci poszczegélnych pozycji w przedmiarach robdt,
stanowigcych zataczniki nr 85-114 do SIWZ, tj. zaréwno nazwy pozycji, jak réwniez ilosci
jednostek przedmiarowych, przy czym zwigkszenia lub zmniejszenia ilosci jednostek
przedmiarowych mozna wpisywaé zaréwno w istniejgcych pozycjach, jak réwniez w
dodanych nowych pozycjach. Natomiast z pkt X11.4 SIWZ i z pkt XI.5 SIWZ wynika, ze przy
sporzadzaniu kosztorysu ofertowego mozna usuwaé istniejace pozycje oraz mozna
dodawaé nowe pozycje w stosunku do tresci przedmiardw robét, stanowigcych zatgczniki
nr 85-114 do SIWZ, przy czym dodawanie pozycji moze nastapi¢ zardwno na koncu
poszczegblnych dzialéw, jak rowniez w innych dowolnych miejscach. W tej sytuacji kazdy
z wykonawcéw moze samodzielnie dokonaé¢ uszczegdtowienia poz. 103 ,Zbrojenie
skarbca” kpl.1" w zatgczniku nr 86 — Przedmiar robdt — 02.2 Pawilon Potudniowy.
Zamawiajacy wyjasnia, ze w zataczniku nr 52 do SIWZ - Projekt wykonawczy — 02.2
Pawilon potudniowy — Tom 2 Konstrukcje — Rysunki gabarytowe” zostato przedstawione jako
elementy budynku zbrojenie obudowy skarbca, wymagane z uwagi na jego no$no$c
statyczng. Natomiast zbrojenie dodatkowe wymagane dla potrzeb osiagniecia wymagane;
klasy bezpieczenstwa skarbca nalezy dobraé zgodnie z opisem technicznym konstrukgji,
zawartym w pkt 5.9. zatgcznika nr 52 do SIWZ - ,Projekt wykonawczy — 02.2 Pawilon
potudniowy — Tom 2 Konstrukcje — Rysunki gabarytowe”, znajdujace sie w wersji
elektronicznej tego zatgcznika do SIWZ w pliku nr 02. W tej sytuacji nie zachodzi potrzeba
przygotowania i udostepnienia rysunku z dodatkowymi rozwigzaniami w zakresie zbrojenia
pod gotowy skarbiec.



Pytanie nr 162: W zwigzku z odpowiedzig nr 13 z dn.18.08.2017., iz przedmiary robét maja
charakter wigzacy, prosze o uszczeg6towienie pozycji nr 290 w Zat. Nr 85  Kontener
socjalny” kpl. 1.

Odpowiedz na pytanie nr 162: Zamawiajacy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia
20.09.2017 r. dokonat zmian w pkt Xl SIWZ. W pkt XII.10 zostato zapisane, ze przy
sporzadzaniu kosztorysu ofertowego nalezy przyja¢, 2e w trakcie postepowania o
zamowienie publiczne ma on charakter pomocniczy i informacyjny, natomiast w trakcie
wykonania zamoéwienia nie bedzie stanowit podstawy rozliczen czesciowych pomiedzy
zamawiajgcym i wybranym wykonawcq, bedzie stanowit zatagcznik do umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, nie bedzie okreslat zakresu zobowigzan wybranego wykonawcy
oraz bedzie miat charakter pomocniczy i informacyjny, poza wyjatkami wskazanymi w
istotnych postanowieniach umowy, stanowigcych zatacznik nr 14 do SIWZ. Z kolei w pkt
XIl.7 SIWZ zostato zapisane, ze przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego mozna zmieniaé
tres¢ pozycji w stosunku do tresci poszczegdlnych pozycji w przedmiarach robét,
stanowiacych zatgczniki nr 85-114 do SIWZ, tj. zaréwno nazwy pozycji, jak réwniez ilosci
jednostek przedmiarowych, przy czym zwiekszenia lub zmnigjszenia ilosci jednostek
przedmiarowych mozna wpisywaé zaréwno w istnigjacych pozycjach, jak rdwniez w
dodanych nowych pozycjach. Natomiast w pkt Xil.4 SIWZ i w pkt XII.5 SIWZ wynika, ze przy
sporzgdzaniu kosztorysu ofertowego mozna usuwaé istnhiejace pozycje oraz mozna
dodawaé nowe pozycje w stosunku do tresci przedmiarow robot, stanowiacych zatgczniki
nr 85-114 do SIWZ, przy czym dodawanie pozycji moze nastapi¢ zarédwno na koncu
poszczegolnych dzialow, jak rowniez w innych dowolnych miejscach. W tej sytuacji kazdy
z wykonawcow moze samodzielnie dokonaé uszczegolowienia poz. 290 ,Kontener
socjalny” kpt. 1" w zalaczniku nr 85 do SIWZ — Przedmiar rohét — 01.0 Zagospodarowanie
terenu. Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze pozycja nr 290 tego zatlgcznika do SIWZ
odnosi sie do kontenera sanitarnego opisanego w pkt. 1.10 zatacznika nr 48 do SIWZ -
.Projekt wykonawczy — 01.0 Projekt Zagospodarowania terenu — Specyfikacja materiatowa”
oraz w pkt 1.2 zalacznika nr 137 do SIWZ -~ ,Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych — 01.0 PZT Zamienny — Elementy matej
architektury”. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy uznat za konieczne uzupelnienie
opisu kontenera socjalnego. W tym celu Zamawiajacy dokona zmiany tresci SIWZ w
niezbgdnym zakresie.

Pytanie nr 163: Biorgc pod uwage zapisy SIWZ Rozdziat Ill pkt. 4 i 5, z ktdrych wynika, ze
zawarcie umowy jest uwarunkowane uzyskaniem przez Zamawiajgcego ostatecznych
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zezwolenia na prowadzenia badan archeologicznych,
wnioskujemy o zmiane sposobu okreslenia termindw w § 6 umowy, tj. zamiast wskazywania
dat, okreslenie termindw zakonczenia poszczegdlnych zakresdw prac jako xx miesiecy od
dnia przekazania Terenu budowy.

Odpowiedz na pytanie nr 163: Zamawiajgcy wyjasnia, ze w pkt XIV.3 SIWZ zostaty zawarte
informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wsrdéd tych formalnosci zostato
wymienione przekazanie przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy kopii kilkudziesieciu
decyzji, dotyczgcych pozwolen na budowe, wraz z potwierdzeniem ich ostatecznoéci oraz
kopii decyzji o zezwoleniu na prowadzenia badan archeologicznych w formie nadzoru
archeologicznego. W okresie po wszczeciu postgpowania Zamawiajacy uzyskat juz
wszystkie decyzje wymienione w pkt XIV.3 SIWZ. Zostaly one udostepnione jako zatgczniki
do zawiadomienia nr 11 z dnia 20.11.2017 r. Jednoczeénie w tresci tego zawiadomienia
Zamawiajacy wykreslit odpowiednie podpunkty w XIV.3 SIWZ. SIWZ, warunkujace
podpisanie umowy od przekazania kopii tych decyzji. W tej sytuacji teza postawiona w tresci
pytania o tym, ze ,zawarcie umowy jest uwarunkowane uzyskaniem przez Zamawiajgcego
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zezwolenia na prowadzenia badan
archeologicznych” stala sie nieaktualna. Jednoczesnie Zamawiajacy nie wyraza zgody na
zmiane sposobu okreslenia terminéw wykonania zamowienia poprzez wykreslenie
sformutowan, okreslajacych terminy datami kalendarzowymi, i zastgpienie ich



sformutowaniami okreslajgcymi terminy okresami czasu, liczonymi od dnia przekazania
przez Zamawiajgcego przysztemu wykonawcy terenu budowy. Wiekszos¢ termindw
czgstkowych, okreslonych datami kalendarzowymi ma zwigzek z zobowigzaniami
Zamawiajgcego wobec podmiotdw trzecich. Zapisanie tych termindw okresami czasu,
zamiast datami kalendarzowymi, utrudniatoby Zamawiajgcemu kontrole nad dotrzymaniem
zaciaggnietych zobowigzan w tych terminach.

Pytanie nr 164: Zwracamy uwage, ze w zwigzku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia
za wykonanie zaméwienia, przedmiotu umowy winien byé jednoznacznie okreslony przez
Zamawiajgcego, a wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ Rozdziat XIl punkt 36
zobowigzanie do uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich ryzyk, w tym zwtaszcza w
podpunkcie (24) — do uwzglednienia rezerwy na nieprzewidziane wydatki mogace wystgpi¢ w
trakcie realizacji robét, powoduje, ze Wykonawcey beda uwzglednia¢ rézne ryzyka i rezerwy
na rézne wydatki, przez co oferty nie beda poréwnywalne. Whnioskujemy o precyzyjne
okreslenie jakie ryzyka zwigzane z wykonaniem zamoéwienia Wykonawca winien uwzglednic¢
w ofercie oraz wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w SIWZ, w tym w Formularzu
ofertowym.

Odpowiedz na pytanie nr 164: Zamawiajgcy wyjasnia, ze stosownie do pkt Xl1.32 SIWZ,
przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny catkowitej nalezy przyjaé, ze cena calkowita brutto
(taczne wynagrodzenie brutto) bedzie mie¢ charakter ryczaltowy w rozumieniu art. 632 § 1
ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny w zwigzku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych. Jednoczesnie, w pkt XI1.36 SIWZ
Zamawiajgcy zapisal, ze w zwigzku z ryczaltowym charakterem wynagrodzenia, przy
kalkulacji cen jednostkowych i ceny catkowitej nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty i
wszelkie ryzyka zwiazane z wykonaniem zamoéwienia, w tym m.in. rezerwg¢ na
nieprzewidziane wydatki mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robot (ppkt 24). Celem
Zamawiajgcego przy tworzeniu powyzszych zapisoéw byto wyrazne wskazanie, ze w trakcie
realizacji robot moga pojawié sie ryzyka i zwiazanie z nimi nieprzewidziane wydatki oraz ze
przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny catkowitej brutto nalezy uwzgledni¢ tg okolicznosé.
Domaganie sie wigc od Zamawiajacego precyzyjnego okreslenia, jakie ryzyka zwigzane z
wykonaniem zamdwienia wykonawca powinien uwzglednié w ofercie, w sytuacji, gdy juz
sama tres¢ pojecia ,ryzyko” wskazuje, ze sg to okolicznosci, ktdérych Zamawiajgcy nie moze
przewidzie¢, jest catkowicie niezrozumiate. Dodatkowo Zamawiajgcy wyjasnia, ze art. 29
ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych nie nakiada na Zamawiajgcego
obowigzku wskazania wszystkich ryzyk, ktére wybrany wykonawca bedzie musiat ponies¢ w
trakcie realizacji zamowienia. Naklada jedynie obowigzek wskazania ,wymagan i
okolicznoséci mogacych mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty”. Pkt XI.32 ppkt 24 SIWZ
wskazuje wtasnie na taka okoliczno$é, na ktérg Zamawiajgcy zwraca uwage wykonawcow.
Natomiast od wykonawcy sporzadzajgcego oferte zalezy, czy w trakcie kalkulacji ceny
catkowitej uzna, ze moga wystapié nieprzewidziane wydatki i uwzgledni odpowiednig
rezerwe na ten cel w cenie catkowitej brutto, czy tez uzna, ze takie ryzyko nie wystepuje i nie
ma potrzeby uwzgledniania tego rodzaju rezerwy w cenie calkowitej brutto. W celu uniknigcia
watpliwosci co do tego, czy tworzenie takiej rezerwy jest obowiazkowse, zawiadomieniem nr 6
z dnia 16.10.2017 r. Zamawiajgcy dokonat wykreslenia ppkt 24 w pkt XI1.36 SIWZ.

Pytanie nr 165: W nawigzaniu do okreslonego przez Zamawiajacego w §8 ust. 9 pkt (5) i (6}
warunku zawierania w umowach podwykonawczych zobowigzania Wykonawcy do ptatnosci
odsetek podwykonawcy, wskazujemy, ze podwykonawcy maja ustawowe prawo do zgdania
od Wykonawcy odsetek ustawowych za op6znienie w transakcjach handlowych, ktére nie
moze byé ograniczone, ale tez sami mogg decydowaé czy chcg z tego prawa skorzystac.
Ponadto zwracamy uwage, ze solidarna odpowiedzialno§é Zamawiajgcego dotyczy tylko
kwoty wynagrodzenia, a nie odnosi sie juz do kwoty odsetek, co potwierdza zapis §17 ust.
18. Z punktu widzenia intereséw Zamawiajacego przedmiotowa kwestia jest zatem prawnie
irrelewantna. W zwiazku z powyzszym prosimy o wykreslenie wszystkich Zzapisow
dotyczacych ptatnosci odsetek na rzecz podwykonawcy (w tym § 8 ust. 9 pkt 5i 6, § 8 ust.



20, § 8 ust. 22-24 i innych). Na mocy ogodlnie obowigzujacych przepisdw, o ile
podwykonawca wezwie Wykonawce do zaptaty odsetek ustawowych, Wykonawca i tak
zobowigzany bedzie do ich zaptaty. Podobnie wnosimy o usuniecie postanowien § 8 ust. 20
w zakresie, w jakim odnoszg sie do zobowigzania do zaptaty odsetek na rzecz
podwykonawcow oraz zwigzanego z tym uprawnienia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy i potracenia odsetek na rzecz podwykonawcow z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zamawiajacy nie odpowiada wzgledem podwykonawcéw za zaplate
odsetek, stad brak jest podstaw do przyznawania Zamawiajgcemu ww. uprawnien, w
szczegblnosci brak jest podstaw do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot odsetek na rzecz podmiotéw trzecich (podwykonawcow).

Odpowiedz na pytanie nr 165: Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie § 8 ust. 9 pkt
5 oraz na zmiane § 8 ust. 9 pkt 6, § 8 ust. 20, § 8 ust. 22, § 8 ust. 23, § 8 ust. 24, § 19 ust. 1
pkt 25 oraz § 22 ust. 5 zatgcznika nr 14 do umowy — istotnych postanowien, polegajgce na
wykresleniu wszystkich zapisow dotyczacych platno$ci odsetek na rzecz
podwykonawcy. W tym celu Zamawiajacy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbgdnym
zakresie.

Pytanie nr 166: Biorac pod uwage szeroki zakres przedmiotu zaméwienia oraz konieczno$é
zastosowania bardzo réznych rodzajow materiatow, ktére sg produkowane w ramach
réznych technologii, okreslony w §10 ust. 3 umowy warunek dotyczacy stosowania
materiatéw wyprodukowanych w okresie nieprzekraczajgcym 12 miesiecy przed ich
zastosowaniem, stanowi istotne ograniczenie, a moze réwniez w przypadku np. zawieszenia
prac powodowadé dalsze utrudnienia. Prosimy o wykreslenie tego warunku.

Odpowiedz na pytanie nr 166: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane § 10 ust. 3
zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowienn umowy poprzez wykreslenie warunku
dotyczgcego stosowania materiatéw wyprodukowanych w okresie nieprzekraczajacym 12
miesiecy przed ich zastosowaniem. W tym celu Zamawiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ w
niezbednym zakresie.

Pytanie nr 167: W nawigzaniu do zapisu §10 ust. 5 prosimy o wskazanie dalszego toku
postepowania, w przypadku stwierdzenia, Zze przekazana przez Zamawiajgcego ilos¢
materiatu nie jest wystarczajaca, tj. np.: cegta pochodzgca z rozbiérki muru Carnota nie jest
wystarczajaca do wykonania rekonstrukcji muru Carnota.

OdpowiedZ na pytanie nr 167: Zamawiajgcy wyjasnia, ze, zgodnie z § 10 ust. 6 zatgcznika
nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy, jako Zamawiajgcy zobowigzuje sie
udostepni¢ Wykonawcy materiaty budowlane, o ktérych mowa w § 10 ust. 5, tj. cegte
ceramiczng petng, pochodzaca z rozbiérki muru Carnota, w ilosci 17.338 szt. oraz cegle
ceramiczng wspotczesng, na wzor cegly zabytkowej, w ilosci 8.000 szt. Przed wszczgciem
niniejszego postepowania Zamawiajacy stwierdzit, ze cegta pochodzaca z rozbidrki muru
Carnota w ilodci 17.338 szt. ceglty jest niewystarczajgca do jego rekonstrukcji. Z tego
wzgledu podjat decyzje o przeznaczeniu dodatkowo 8.000 szt. cegly wspotczesnej. W
ocenie Zamawiajacego przeznaczenie tgcznie 17.338 szt. oraz 8.000 szt. cegiet jest
wystarczajace do wykonania rekonstrukcji muru Carnota. Gdyby jednak w trakcie
wykonywania zamoéwienia okazato sig, ze nie jest wystarczajgce, wybrany wykonawca
bedzie zobowigzany do zakupu i dostarczenia na teren budowy brakujacej ilosci cegiet we
wlasnym zakresie. Z § 10 ust. 4 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiert umowy
wynika, Ze Zamawiajacy nie jest zobowiazany do dostarczania Wykonawcy jakichkolwiek
materiatdw, z wyjatkiem cegiet opisanych w § 10 ust. 5 tego zatgcznika do SIWZ.

Pytanie nr 168: W nawigzaniu do zapiséw §16 ust. 34 Umowy, wskazujemy na jednolitg lini¢
orzecznicza, zgodnie z ktorg Inwestor nie moze uzalezni¢ odbioru przedmiotu umowy od
przekazania obiektu bez wad, usterek (tzw. bezusterkowy odbior) (...) Przepis art. 647 k¢ nie
stanowi o tym, ze odbidr robét odnosi sie tytko do robdt wykonanych w cafosci i bez wad, a
zatem nie znajduje zadnego uzasadnienia stanowisko, ze odbidr nastepuje tylko wtedy, gdy
roboty zostaly wykonane w caltodci i nie maja zadnych wad, czyli nastapit odbior skuteczny”.



Gdyby zaakceptowaé takie stanowisko, odbiory robdt przeciggalyby sie w czasie, a
nierzadko nigdy nie dochodzilyby do skutku. Zasadny okazat sie zatem zgfoszony w apelacji
zarzut naruszenia art. 674 kc przez jego bledng wykiadnie, dotyczacg dokonania odbioru
robét.(...) Wyroku Sadu Apelacyjnego w Gdarnsku z dnia 9 lipca 2013 r. Sygn akt V ACa
332113 (...) W swietle art. 647 k.c. odbior robot nalezy do obowigzkow inwestora i nie moze
by¢ uzalezniony od braku wad badZ usterek tych robdt. Powofany przepis stanowi bowiem ¢
odbiorze robdt, a nie o ,bezusterkowym” odbiorze robdt.(...) Wyrok Sadu Apelacyjnego w
Gdansku z dnia 24.02.2M2 r. sygn. akt V ACa 198/12 (...) Zgodnie z § 6 umowy
wynagrodzenie wykonawcy, ktérego wysoko§¢ okre$lona zostata w § 5 umowy, mialo by¢
roziiczane na podstawie faktur VAT wystawianych przez wykonawce po catkowitym
wykonaniu zamowienia. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy mialo
nastapi¢ na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawce w oparciu 0 bezusterkowy
protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez zamawiajgcego. Trafnie
Sad Okregowy dostrzegt, Ze tak skonsfruowane postanowienie umowy jest wadliwe. Jak
wyjasnit bowiem w wyroku z dnia 22 czerweca 2007 roku Sad NajwyZzszy strony umowy o
robofy budowlane nie moga uzalezni¢ wypfaly wynagrodzenia naleznego wykonawcy od
braku jakichkolwiek usterek (vide: wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 22 czerwca 2007 roku, V
CSK 99/07, Lex 471337).(...) Wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 21 marca
2014 r., sygn. akt | ACa 842/13. W zwigzku z czym wnosimy o wprowadzenie odpowiednich
modyfikacji w treSci umowy w zakresie dostosowania jej zapisdéw dotyczacych odbioru do
wskazanej powyzej linii orzeczniczej, w tym wykreslenie w §16 ust. 34 umowy, w zakresie, w
jakim postanowienie to w przypadku wystgpienia wad nieistotnych przyznaje
Zamawiajgcemu uprawnienie do odstgpienia od dokonania odbioru koncowego.

Odpowiedz na pytanie nr 168: Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zatgcznika
nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy poprzez zmiane zaproponowanego przez
Zamawiajgcego modelu odbioru robét budowlanych, ani na wykres$lenie § 16 ust. 34 tego
zatgcznika do SIWZ. Zamawiajacy wyjasnia, ze znana jest mu tresé orzeczen przywotanych
w tresci pytania. Z tresci tych orzeczen, podobnie jak z tresci pytania, rzeczywiscie wynika,
ze ujawnienie wad robét nie wpltywa na obowigzek Inwestora dokonania odbioru robét,
bowiem z tg chwilg Inwestor nabywa uprawnienia z tytutu rekojmi. Z przywotanego
orzecznictwa, jednakze w czesci niezacytowanej, wynika rowniez, ze w takich przypadkach
inwestor w ramach regkojmi moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia na podstawie art. 637 w
zwigzku z art. 656 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (KC). Jednakze pytajgcy nie
zauwazyt, ze art. 637 KC zostat uchylony i nie obowiazuje od dnia 25.12.2014 r,, tj. od
dnia wejscia w zycie ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 827 z po6zn. zm.). W tej sytuacji konstrukcja, na kitérej oparte zostaty przywotane
orzeczenia, stala si¢ w istotnej czesci nieaktualna. W konsekwencji powotywanie si¢
przez pytajacego na orzeczenia, ktore staty sie w znacznym stopniu nieaktualne i
sugerowanie na ich podstawie zmian zapiséw umownych, jest niezrozumiate. Niezaleznie od
powyzszego, nalezy podkresli¢, iz wbrew sugestii zawartej w pytaniu, z tresci § 16
zalgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy nie wynika, iz Zamawiajacy w
ogble nie dokona koncowego odbioru robdt budowlanych. Z tresci § 16 ust. 34 tego
zalacznika do SIWZ wynika jedynie, ze Zamawiajgcy odstgpi od koncowego odbioru, tj.
wstrzyma sie z jego dokonaniem, do czasu usunigcia wad istotnych oraz wad nieistotnych
(usterek) oraz wezwie wykonawce do usuniecia tych wad i wyznaczy mu termin na ich
usuniecie. Dalsze czynnosci okreslaja kolejne ustepy w § 16 tego zatacznika do SIWZ.
Mianowicie, w ust. 35 i ust. 36 zostaly zdefiniowane pojecia ,wad istotnych” i ,wad
nieistotnych”. Dalej w ust. 37 wskazuje sie na zobowigzanie wykonawcy do usuniecia wad
istotnych i wad nieistotnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Nastgpnie w
ust. 38 i 39 wskazuje sie uprawnienia Zamawiajgcego w przypadku nieusunigcia wad przez
wykonawce. Zgodnie wiec z § 16 ust. 38 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien
umowy, w przypadku nieusuniecia wad nieistotnych (usterek) Zamawiajgcy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, a po
wyrazeniu zgody przez Wykonawce zobowigzuje si¢ dokonaé kornicowego odbioru
rob6t budowlanych. Natomiast, stosownie do § 16 ust. 39 tego zatgcznika do SIWZ,



dopiero w przypadku nieusuniecia wad istotnych Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci. Z powyzszych postanowien
umownych wynika wigc, ze w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy daje
wykonawcy szanse na ich usuniecie. Jezeli wykonawca tego nie uczyni, wdwczas
Zamawiajacy zazgda od wykonawcy odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia. Dopiero po
wyrazeniu zgody na dokonane obnizenie wynagrodzenie Zamawiajacy dokona konicowego
odbioru robét budowlanych. W tym miejscu nalezy podkreslic, ze przyjeta konstrukcja
przedmiotowych zapisow umownych pozostaje w zgodnosci z pismiennictwem i z
orzecznictwem sgdowym, nawet z tym, ktdére w znacznym stopniu stato sie nieaktualne na
skutek uchylenia art. 637 KC. W tej sytuacji Zamawiajgcy przeniést jedynie do tresci
przysztej umowy uprawnienie, ktére poprzednio przystugiwato mu z tytutu rekojmi na
podstawie art. 637 KC, tj. uprawnienie do obnizenia wynagrodzenia, oraz zapisat, ze bedzie
je realizowat wcze$niej, tj. przed podpisaniem protokotu koncowego odbioru robét
budowlanych.

Pytanie nr 169: Wnosimy o doprecyzowanie w §18 Umowy, ze kary nalezne beda
Zamawiajgcemu w przypadku opézZnier powstatych z winy Wykonawecy, tj. zastapienie stowa
,0p6Znienie” stowem ,zwioka”.

OdpowiedZ na pytanie nr 169: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 19 ust. 1 pkt
4-12 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowierh umowy poprzez zamiane zwrotu
,opdéznienie” na ,zwiloke’. Doswiadczenia wlasne Zamawiajacego i innych inwestorow
wskazuja, iz wprowadzenie pojecia zwtoki” jako przestanki odstapienia od umowy tworzy
jedynie zbgdne spory pomigdzy Zamawiajgcym a wybranym wykonawca, gdyz wykonawca
praktycznie w kazdym przypadku stara sie wykazac¢, ze zwloka nastapita nie z jego winy.
Pozostawienie pojecia ,opoznienia” jako przestanki odstapienia od umowy pozwala unikngé
tego rodzaju zbednych sporow. Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze w § 20 zafgcznika
nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy zostaly przewidziane przypadki
umozliwiajgce zmiane tre$ci przysziej umowy w wielu stanach faktycznych, ktére mogtyby
powodowac opdznienia w wykonaniu poszczegoélnych elementéw zamowienia, a nie zostaty
zawinione przez Wykonawce. W ocenie Zamawiajgcego tresé § 20 teqo zatgcznika do SIWZ
zabezpiecza w wystarczajacym stopniu interes przysztego wykonawcy co do nieponoszenia
odpowiedzialnosci za dziatania ewidentnie przez niego niezawinione.

Pytanie nr 170: Prosimy o doprecyzowanie w §19 ust. 1 pkt {(4) — (12) umowy dotyczacych
prawa Zamawiajgcego do odstapienia od umowy w przypadku opdznienia w wykonaniu
poszczegblnych zakresdow robét, poprzez wskazanie, ze Zamawiajacemu bedzie
przystugiwaé takie prawo, o ile zwitoka w wykonaniu prac przekraczaé bedzie 21 dni w
stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie.

Odpowiedz na pytanie nr 170: Zamawiajacy nie wyraza zgody na doprecyzowanie w § 19
ust. 1 pkt (4) ~ (12) zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieh umowy, dotyczacych
uprawnienia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w przypadku opdzZnienia w
wykonaniu poszczegdlnych zakreséw robot poprzez wskazanie, ze Zamawiajagcemu bedzie
przystugiwac takie uprawnienie, o ile zwtoka w wykonaniu prac przekracza¢ bedzie 21 dniw
stosunku do termindw wskazanych w harmonogramie. Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia,
ze w przypadku opoéznienia w wykonaniu robdt, o ktdérych mowa w § 192 ust. 1 pkt (4) — (12)
tego zatgcznika do SIWZ, skorzystanie z uprawnienia do odstagpienia nie bedzie nastepowadé
automatycznie. Zawiadomieniem nr 7 z dnia 19.10.2017 r. Zamawiajgcy wyrazit bowiem
zgode na dopisanie w § 19 zalgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy, ze
odstapienie od umowy bedzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do usunigcia naruszen
w wyznaczonym terminie oraz ze moze nastgpi¢ dopiero w przypadku nieusuniecia przez
wykonawce tego naruszenia w wyznaczonym terminie. W tym celu Zamawiajgcy dokonat
zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie, zapisujgc w § 19 ust. 5 zatgcznika nr 14 do
SIWZ — istotnych postanowien umowy, ze odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym przed
odstapieniem od niniejszej umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie wezwaé Wykonawce do



usunigcia naruszenia niniejszej umowy i wyznaczy¢é mu termin na jego usunigcie oraz
zobowigzuje sie dokonaé odstgpienia od niniejszej umowy dopiero w przypadku
nieusuniecia lub niepelnego usunigcia przez Wykonawce przedmiotowego naruszenia w
wyznaczonym terminie. W tej sytuacji cel, ktéry pytajgcy chciat osiggnaé poprzez
uwzglednienie propozycji zawartych w tresci pytania, zostanie osiagniety poprzez
powyzsza zmiane § 19 ust. 5 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiert umowy.

Pytanie nr 171: Biorgc pod uwage okreslone w §19 ust. 1 pkt (18) umowy uprawnienie
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy, wnioskujemy o wykreslenie pkt (24), ktore
dotyczy w gruncie rzeczy tej samej przyczyny.

Odpowiedz na pytanie nr 171: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 19 ust. 1
zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieh umowy poprzez wykreslenie pkt 24,
przyznajacego Zamawiajacemu uprawnienie do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci
w przypadku niedokonania przez Wykonawce platnosci jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia ktéremukolwiek z podwykonawcoéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug
lub w przypadku jakiegokolwiek opoéZnienia w dokonaniu ptatnosci jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia ktéremukolwiek z podwykonawcow robot budowlanych, dostaw lub ustug”.
Zamawiajgcy wyjashia, ze przyczyna odstapienia od umowy, okreslona w pkt 24 jest inna
niz okreslona w pkt 18. Z § 19 ust. 1 pkt 18 tego zatacznika do SIWZ wynika bowiem, ze
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do odstgpienia od umowy w catoédci iub w czesci
W przypadku co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, do ktdérego zaptacenia
zobowigzany byt Wykonawca®. Zamawiajacy wyjasnia, ze uprawnienie opisane w pkt 18
stwarza Zamawiajacemu mozliwo$é odstgpienia od umowy w przypadku, gdyby wygasto
uprawnienie opisane w pkt 24 w zwiazku z uptywem terminu 60 dni, o ktérym mowa w § 19
ust. 2 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy.

Pytanie nr 172: Whosimy o doprecyzowanie w § 16 i § 17 umowy czestotliwosci
dokonywania odbiorow czesciowych i ptatnosci faktur czesciowych, w szczegodlnosci poprzez
wskazanie, ze odbiory czesciowe (a tym samym takze platnosci faktur czesciowych) beda
dokonywane raz w miesigcu zgodnie z zaawansowaniem prac.

Odpowiedz na pytanie nr 172: Zamawiajacy nie wyraza zgody na doprecyzowanie w § 16
i § 17 zalacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy czestotliwosci dokonywania
odbioréw czesciowych i ptatnosci faktur czesciowych, w szczegdlnosci poprzez wskazanie,
ze odbiory czgsciowe (a tym samym takze ptatnosci faktur czesciowych) beda dokonywane
raz w miesigcu, zgodnie z zaawansowaniem prac. W ocenie Zamawiajacego dotychczasowa
tres¢ § 161 § 17 tego zatacznika do SIWZ jest wystarczajgco precyzyjna. Terminy i zasady
odbioréw czesciowych zostaly szczegolowo opisane w § 16 ust. 18-26 zatacznika nr 14 do
SIWZ — istotnych postanowien umowy”. Z § 16 ust. 19 tego zatgcznika do SIWZ wynika, ze
wykonawca zobowigzuje sie zgtaszaé gotowo$¢ odbioru czeSciowego na pismie,
niezwlocznie po zakornczeniu miesiagca kalendarzowego, w kidérym zostalo w catosci
zakonczone wykonywanie ¢o najmniej jednej roboty z pozycji oznaczonych litera ,W" w
kolumnie B tabeli wartosci elementéw scalonych (...)". Jednoczes$nie z § 16 ust. 20 i 21
zaftacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowienh umowy wynika, ze Zamawiajacy
zobowigzat sie przystepowaé¢ do czynnosci odbioru czesciowego w terminie 7 dni od
zgloszenia gotowosci ich odbioru przez Wykonawce oraz ze zobowigzat sie zakoriczyé
czynnosci odbioru czesciowego niezwlocznie po stwierdzeniu, ze roboty objete zgtoszeniem
gotowosci zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przysziej umowie lub
w zatgcznikach do tej umowy. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest wigc
stwierdzenie spetnienia wymagan okreslonych w umowie lub w zatacznikach, a
zakonczenie odbioru bedzie nastepowato niezwtocznie po stwierdzeniu tej okolicznosci. Z
powyzszych zapiséw wynika gotowosé Zamawiajacego do dokonania comiesiecznego
odbioru czesciowego, a to czy taki odbiér nastapi bedzie zalezato od tego, jakie roboty
wybrany wykonawca w danym miesigcu wykona i czy bedg one spetniaé wymagania
wynikajace z przysztej umowy i z zatgcznikéw do tej umowy.



Pytanie nr 173: W zwigzku z karg umowna wynikajaca z § 18 ust. 19 umowy, w celu
zapewnienia chocby czesciowej rownowagi w uprawnieniach stron, prosimy o wprowadzenie
kary umownej w wysoko$ci 5 % facznego wynagrodzenia brutto, jakg Zamawiajgcy bedzie
zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 173: Zamawiajgcy nie wyraza takze zgody na zmiane zalgcznika
nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy w taki sposéb, aby ustanowi¢ kare umowng
dla Zamawiajacego w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia brutto w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego”. Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z art. 483 ustawy z dnia 23.04.1964 r. —
Kodeks cywilny (KC), kara umowna moze zostac zastrzezona na wypadek niewykonania lub
nienalezytege wykonania zobowiazania niepienieznego. Najwazniejsze zobowigzanie
Zamawiajacego wynikajgce z przysztej umowy bedzie zobowigzaniem pienigznym do
wyptaty tacznego wynagrodzenia brutto w odpowiednich czesciach. Od tego zobowigzania z
uwagi na jego pieniezny charakter kara umowna nie moze by¢ zastrzezona. Natomiast w
poréwnaniu do wykonawcy, w zataczniku nr 14 do SIWZ — istotnych postanowieniach umowy
niewiele jest zobowigzan Zamawiajaceqo, kiére maja charakter niepieniezny. W zwigzku z
tym niewiele jest tez przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w ktérych nawet
hipotetycznie mozliwe byloby odstapienie od umowy. W tej sytuacji ustanawianie
proponowanej kary umownej dla Zamawiajgcego nalezy uzna¢ za zbedne. Z kolei na
przysztym wykonawcy cigzy bardzo duzo zobowigzan niepienieznych, wigc mozliwosci
zastrzezenia kar umownych bylo o wiele wiecej. W tej sytuacji nie jest mozliwe
ustanowienie rownowagi kar umownych, gdyz wobec innego charakteru zobowiazan
stron tej rownowagi nigdy nie udatoby sie osiagngé i zawsze mozna by postawié zarzut
nieréwnowagi zapisdéw przysziej umowy w tym zakresie. Zamawiajgcy nie moze sie zgodzi¢
réwniez z sugestia o braku réwnowagi w uprawnieniach stron tj., jak zapewne pytajgcy
zaktada, przewagi dla Zamawiajgcego, gdyz istniejg instrumenty dyscyplinujace réwniez
Zamawiajgcego. Dla gtéwnego zobowigzania Zamawiajgcego, tj. zobowigzania do wyptaty
wynagrodzenia, dyscyplinujacy charakter beda bowiem miaty przepisy kodeksu cywilnego, w
szczegolnosci art. 481 KC. Przepis ten pozwala przysztemu wykonawcy zadaé¢ od
Zamawiajgcego odsetek ustawowych w przypadku opoznienia w ptatnosci wynagrodzenia,
nawet gdyby przyszly wykonawca nie poniést zadnej szkody i nawet gdyby opéznienie bylfo
nastepstwem okolicznosci, za ktore Zamawiajgcy odpowiedzialnosci nie ponosi. Réwniez w
przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego ptatnoséci jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia
w terminie 90 dni od dostarczenia fakiury wraz z innymi wymaganymi dokumentami
przysziemu wykonawcy bedzie przysiugiwa¢ uprawnienie do odstapienia od umowy na
podstawie § 19 ust. 3 pkt 2 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowieh umowy.
PowyZzsze wywody wskazujg wiec, ze przyszta umowa nie bedzie zawiera¢ nieréwnowagi
wylgcznie na korzy$é Zamawiajgcego oraz ze zarowno jej treéé, jak i przepisy prawa, takze
zawierajg instrumenty dyscyplinujace Zamawiajgceqo.

Pytanie nr 174: Wnosimy o zamieszczenie w § 19 ust. 1 pkt 13, 14, 15, 33, 36 i 37 umowy
dodatkowego zastrzezenia, Ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwato uprawnienie do
odstgpienia od umowy po pisemnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania i
bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym wezwaniu dodatkowego terminu do jego
wykonania, nie krétszego niz 14 dni

Odpowiedz na pytanie nr 174: Zamawiajacy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 7 z dnia
19.10.2017 r. wyrazit zgode na dopisanie w § 19 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych
postanowien umowy, Ze odstgpienie od umowy bedzie poprzedzone wezwaniem
Wykonawcy do usuniecia naruszen w wyznaczonym terminie oraz ze moze nastapi¢ dopiero
w przypadku nieusuniecia przez wykonawce tego naruszenia w wyznaczonym terminie. W
tym celu Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie, zapisujac w § 19
ust. 5 zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowierh umowy, ze odstapienie od umowy
przez ktorakolwiek ze stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

10



przy czym przed odstgpieniem od niniejszej umowy Zamawiajacy zobowiazuje sie wezwac
Wykonawce do usunigcia naruszenia niniejszej umowy i wyznaczyé mu termin na jego
usuniecie oraz zobowigzuje sig¢ dokonal odstgpienia od niniejszej umowy dopiero w
przypadku nieusunigcia lub niepetnego usunigcia przez Wykonawce przedmiotowego
naruszenia w wyznaczonym terminie. Natomiast Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
dopisanie, ze wyznaczony termin miatby byé ,nie krétszy niz 14 dni”, gdyz kazdy przypadek
wymaga indywidualnej oceny co do diugosci wyznaczonego terminu, a dodanie powyzszego
sformutowania istotnie ograniczatoby dokonanie takiej oceny.

Pytanie nr 175: Prosimy o usuniecie § 19 ust. 1 pkt 38 i 39 umowy lub co najmnigj
zastrzezenie, ze wylgcznie nieuzasadniona odmowa zawarcia aneksu bedzie uprawniaé¢
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy. Wykonawca nie moze ponosi¢ tak znacznego
ryzyka i z gory godzié sie na kazdy proponowany przez Zamawiajacego aneks.
Postanowienie § 19 ust. 1 pkt 39 w obecnym ksztalcie stanowi razace naruszenie réwnowagi
stron stosunku cywilnoprawnego, w sposob ktéry pozwala jednej ze stron (tj.
Zamawiajgcemu) narzuci¢ drugiej stronie dowoing tre§¢ aneksu do umowy, pod rygorem
odstgpienia od umowy. Takie postanowienie wykracza poza granice swobody uméw
zakreslone w art. 353' KC.

Odpowiedz na pytanie nr 175: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang § 19 ust. 1 pkt
38 i 39 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy, polegajaca na do dodaniu
sformutowania, wskazujacego, ze wylgcznie nieuzasadniona odmowa zawarcia aneksu
bedzie uprawnia¢ Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy. Wprowadzenie takiego
sformutowania tworzytoby jedynie zbedne spory pomiedzy Zamawiajgcym a przysziym
wykonawcyg, gdyz sformufowanie ,nieuzasadniona odmowa” jest wysoce ocenne.
Zamawiajacy nie wyraza réwniez zgody na usunigcie § 19 ust. 1 pkt 38 i 39 zatgcznika nr
14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy. Doswiadczenia Zamawiajgcego z realizacji
innych inwestycji wskazujg, ze wykonawcy tych inwestycji mieli wplyw na tresé aneksow do
uméw, zaproponowanych przez Zamawiajgcego. Tre$¢ kazdego aneksu byla bowiem
przedmiotem negocjacji, za$ do elementéw kosztowych byli angazowani po kazdej ze stron
cdpowiedni specjalisci. Zamawiajacy w przesztosci nie narzucatl wiec innym wykonawcom
tresci aneksow. Wbrew sugestii zawartej w pytaniu, réwniez w przyszto$ci Zamawiajacy nie
zamierza narzucad tredci aneksow, lecz negocjowaé ich warunki. Natomiast przyczyna
odstapienia od umowy, wskazana w pkt 39 umozliwi rozwiazanie patowych sytuacji, ktére
moga powsta¢c w trakcie wykonywania zaméwienia. Przykladowo, jezeli w trakcie
wykonywania zamodwienia powstanie koniecznosé¢ wykonania nieprzewidzianych robét,
nieobjetych zakresem zaméwienia podstawowego, ktdére beda niezbedne do jego
zrealizowania, wowczas konieczne bedzie ustalenie warunkéw wykonania tych
nieprzewidzianych robdt w tresci aneksu. W przypadku, gdyby strony nie osiggnety
porozumienia, nastapitaby patowa sytuacja, w ktérej niemozliwe bytoby dalsze realizowanie
zamowienia podstawowego, a Zamawiajacy nie miatby mozliwosci zareagowania w takie;
sytuacji. Pozostawienie przyczyny odstapienia od umowy z pkt 39 umozliwi Zamawiajacemu
rozwigzanie takiej lub podobnej patowej sytuaciji. Z kolei przyczyna odstgpienia wskazana w
pkt 38 ma zwigzek z dostosowywaniem wysokosci $rodkéw przeznaczonych na
finansowanie zamoéwienia w poszczegodlnych latach do mozliwosci realizacyjnych przysztego
wykonawcy. Przyktadowo, jezeli przyszly wykonawca wykona w danym roku kalendarzowym
roboty o wiekszej wartosci niz limit na dany rok, zapisany w przysztej umowie, wowczas
przez podpisanie aneksu bedzie mozliwe podniesienie tego limitu. Analogicznie, jezeli
wykonawca wykona roboty o mniejszej wartoéci niz zapisany limit, wowczas aneksem bedzie
mozliwe zmniejszenie wartosci tego limitu. Jest to wiec rozwiazanie korzystne dia przysziego
wykonawcy, gdyz pozwala mu wczesniej uzyskaé odpowiednig czes¢ wynagrodzenia za
wykonane roboty. Jest korzystne réwniez dla Zamawiajgcego, gdyz w sytuacji, gdy przyszty
wykonawca nie wykorzysta catego limitu na dany rok kalendarzowy, mozliwe bedzie
przeniesienie niewykorzystanej czesci limitu na kolejne lata. Rozwigzanie to zapewnia
ptynnosé finansowgq przy realizacji inwestycji. Wysoko$¢ limitow zostanie wskazana w ofercie
przez kazdego z wykonawcéw, co oznacza, 2ze nhie beda one narzucone przez
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Zamawigjgcego. Zmiany tych limitéw réwniez nie bedg narzucone, lecz dostosowane do
mozliwosci realizacyjnych przysziego wykonawcy. Natomiast w przypadku, gdyby przysziy
wykonawca odmawiat podpisania tego rodzaju aneksu, wowczas Zamawiajacy musi miec
mozliwo$é zareagowania i temu wlasnie stuzy przyczyna odstaplema od umowy, zapisana w
pkt 38. Ponadto Zamawiajacy pragnie podkresli¢, iz art. 353" ustawy z dnia 23.04.1964 r. —
Kodeks cywilny, regulujacy swobodge umoéw, doznaje istothych ograniczen w
odniesieniu do umow zawartych po przeprowadzeniu postgepowania o zamdwienie
publiczne. Ograniczenia te zostaly wskazane w orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej.
Po pierwsze, w wyroku z dnia 11.09.2015 r., sygn. akt: KIO 1869/15, Krajowa izba
Odwotawcza stwierdzita, ze ,,postgepowanie przed Krajowa lzba Odwotawcza nie ma na
celu dostosowania postanowien SIWZ do oczekiwan poszczegdélnych wykonawcow.
Celem postepowania jest weryfikacja postanowien SIWZ w Swietle ustawy Pzp, a wiec
rowniez przepiséw kodeksu cywilnego. Co do zasady, Zamawiajgcy uprawniony jest do
ksztattowania postanowie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Zgodnie z zasadg
swobody umow wyrazong w art. 353" k.c. strony zawierajace umowe, co do zasady, moga
utozyé stosunek prawny wedtug swego uznania, byleby jego tres¢ lub cel nie sprzeciwiat sig
witasciwosci (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom wspéizycia spotecznego. O ile zasada
swobody umdéw wymaga konsensusu obu stron, otyle na gruncie zaméwien publicznych
doznaje ona trojakiego ograniczenia: po pierwsze — zamawiajgcy nie moze swobodnie
wybra¢ kontrahenta, po drugie — zamawiajacy okresla zasady, na ktérych umowe chce
zawrzed, po trzecie — strony nie moga swobodnie zmieni¢ umowy juz zawartej. Drugie z tych
ograniczen wigze sige zregulacjg art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, zgodnie z ktérg
zamawiajacy zobowigzany jest zawrzeé w tresci SIWZ istotne dla stron postanowienia, ktore
zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego,
ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby
zawarl znim umowe w sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach. Wynika
z tego rowniez uprawnienie Zamawiajacego do uksztattowania postanowien zgodnie
z jego potrzebami i wymaganiami zwigzanymi z celem zamoéwienia, ktérego zamierza
udzieli¢. Mozna zatem powiedzie¢, Ze zamawiajacy ma prawo podmiotowe do
jednostronnego ustalenia warunkéw umowy, ktére zabezpiecza jego interes w
wykonaniu przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego uzasadnionymi potrzebami.”. Po
drugie, w wyroku z dnia zdnia 28.09.2015r., sygn. akt: KIO 2014/15, Krajowa |zba
Odwotawcza zauwazyla, ze ,zgodnie z art 353" k.c. strony zawierajace umowe mogg utozyé
stosunek prawny wedlug swojego uznania, byle jego treS¢ lub cel nie sprzeciwialy sie
wiasciwosci (naturze) stosunku, ustawie albo zasadom wspbltzycia spotecznego.
W przypadku zaméwienia publicznego, to zamawiajacy w sposob dyskrecjonalny ksztattuje
wiekszos¢ essentialiae i incidentaliae negotii przygotowujgc wlasng SIWZ. (...) W zadnym
razie samo uksztattowanie nieproporcjonalnych praw iobowigzkéw wramach stosunku
umownego hie narusza zasady swobody umow — konieczne jest tu wykazanie, iz
nieproporcjonalnosé ta narusza konkretny przepis prawa, przekresla nature stosunku lub jej
stopieri przekracza dopuszczalny poziom wynikajacy z zasad wspotzycia spotecznego
obowigzujgcego przy stosunkach danego rodzaju. (...) Niejako w podsumowaniu
powyzszych wywodow ina ich poparcie, Izba przywotuje tu stanowisko zawarte
w uzasadnieniu wyroku Sadu Okregowego w Gdansku z dnia 14 lipca 2011 r. (sygn. akt Xil
Ga 314/11), w ktoérym wskazano: ,Podkresli¢ nalezy, iz warunki umowne s3 identyczne dla
wszystkich Wykonawcédw. Wykonawca dopuszczony do udzialu w postepowaniu po
otrzymaniu SIWZ ma mozliwosé zapoznania sie znimi izdecydowania, czy tak
uksztattowany stosunek zobowigzaniowy mu odpowiada i czy chce ztozyé oferte. Racje ma
skarzacy, ze o ile postanowienia SIWZ nie naruszajg obowigzujgcych przepisoéw (a tak jest
w niniejszej sprawie), Wykonawca nie moze zarzuca¢ Zamawiajacemu, ze poszczegolne
elementy umowy mu nie odpowiadaja. Zgodnie z art. 353" k.c. Wykonawca ma swobode
zawarcia umowy. Zaden przepis prawa nie naktada nan obowigzku ztozenia oferty w
prowadzonym przez Zamawiajacego postepowaniu, ani zmuszania Zamawiajgcego do
zawarcia umowy, ktdrej tre§¢ mu nie odpowiada. Nie moze zatem kwestionowaé¢ umowy
wylacznie dlatego, ze uwaza, iz moglaby ona zosta¢c sformutowana korzystniej dla
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Wykonawcy”. Przywotania wymaga rowniez wyrok Sadu Okregowego we Wroctawiu z dnia
14 kwietnia 2008 r. (sygn. akt X Ga 67/08), w uzasadnieniu ktdrego stwierdzono: ,Skarzacy
kluczowym zarzutem skargi czyni zarzut naruszenia normy art. 353" k.c. statuujgcej zasade
swobody umoéw i réwnouprawnienia stron stosunku obligacyjnego. W ocenie Skarzacego za
niedozwolone na gruncie powoctanego przepisu nalezy uznaé¢ razgco nierdwnomierne
obcigzenie Wykonawcy ryzykiem kontraktowym ijednostronne okreélanie przez
Zamawiajgcego zakresu uprawnien iobowiazkéw stron umowy. Od razu nasuwa sie
donioste praktyczne pytanie o zakres kontraktowej swobody stron stosunku prawnego
nawigzanego wskutek udzielenia zamowienia publicznego. Na gruncie prawa zaméwien
publicznych mamy niewatpliwie do czynienia ze swoistego rodzaju ograniczeniem
zasady wolnosci uméw (art. 353" k.c.), ktore znajduje odzwierciedlenie w tresci
zawieranej umowy. Zgodnie z charakterem zobowigzania publicznego Zamawiajacy
moze stara¢ sig przeniesé¢ odpowiedzialnosé¢ na wykonawcéw. W ramach swobody
uméw Zamawiajacy moze narzuci¢ pewne postanowienia we wzorze umowy,
a Wykonawca moze nie zlozyé oferty na takich warunkach. Natomiast sktadajac oferte
musi wziaé pod uwage rozszerzony zakres ryzyk i odpowiednio zabezpieczy¢ swoje interesy
kalkulujgc cene ofertowa. Nalezy jednak podkreslic, iz bledem jest utozsamianie przez
Skarzgcego podziatu ryzyk z naruszeniem zasady réwnosci  stron  stosunku
zobowigzaniowego. Niezaleznie od tego jak duzo ryzyka zostanie w umowie przypisane
wykonawcy, to on dokonuje jego wyceny i ujmuje dodatkowy koszt tych ryzyk w cenie oferty.
Zamawiajacy za$ po wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawrzeé umowe na warunkach
przedstawionych we wzorze umowy izaplaci¢é wskazang przez Wykonawce ceng.” Po
trzecie, w wyroku KIO z dnia 14.03.2014 r., sygn. akt: KIO 380/14, zostato stwierdzone, ze
.Zardwno lzba, jak isady wielokrotnie podkreslaty, ze na gruncie prawa zamodwien
publicznych mamy do czynienia ze swoistego rodzaju ograniczeniem zasady wolno$ci umow
(art. 353(1) KC), ktére znajduje odzwierciedlenie w tresci zawieranej umowy. Zgodnie
z charakterem zobowigzania publicznego zamawiajacy moze staraé sie przeniesé
odpowiedzialnos¢ na wykonawcow, aWykonawca moze nie ziozyé oferty na takich
warunkach. Natomiast sktadajac oferte musi wzigé pod uwage rozszerzony zakres ryzyk
i odpowiednio zabezpieczyé swoje interesy kalkulujgc cene ofertowa. Nalezy jednak
podkresli¢, iz biedem jest utozsamianie podzialu ryzyk z naruszeniem zasady
rownosci stron stosunku zobowigzaniowego. Niezaleznie od tego jak duzo ryzyka
zostanie w umowie przypisane wykonawcy to on dokonuje jego wyceny iujmuje
dodatkowy koszt tych ryzyk w cenie oferty.” Po czwarte, w wyroku z dnia 26.03.2015 r,,
sygn. akt: KIO 471/15 oraz KIO 472/15, LEX nr 1677988, Krajowa |zba Odwotawcza
zauwazyta, ze ,ustawa z 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, w ramach zasady swobody
uméw, przyznaje zamawiajacemu prawo swobodnego ksztatowania postanowien przysztego
stosunku zobowigzaniowego (umowy z wykonawcag), ktdry przystepujac do postepowania o
udzielenie zamdwienia, (skladajgc oferte) godzi sie realizowaé przedmiotowe zamowienie w
sposob i na zasadach okreslonych przez zamawiajgcego, ktére to postanowienia mogg byé
postrzegane jako restrykcyjne dla danego wykonawcy. Jednakze takie wymagania, o ile nie
naruszajg prawa powszechnie obowigzujacego, nie moga byé skutecznie kwestionowane.
(...) W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zasada réwnosci stron
stosunku cywilnoprawnego doznaje znacznego ograniczenia i, o0 ile dziatania
zamawiajgcego nie bedg naruszaé postanowien przepiséw ustawy z 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych, to nawet restrykcyjne sformutowanie postanowien umownych,
obcigzenie wykonawcy wysokimi karami umownymi, czy tez nalozenie na
wykonawcow szeregu obowigzkéw nie moze prowadzi¢ do ich arbitralnej zmiany. (...)
Do uptywu terminu skiadania ofert kazdy zamawiajgcy ma mozliwos¢ naprawienia
wszystkich wadliwos§ci, nawet tych, co do ktérych uptynat termin na wniesienie odwotania, a
ktore mogg potencjalnie wywotywaé spor na etapie oceny ofert”. Po piate, w wyroku z dnia
30.12.2014 r., sygn. akt 2643/14, LEX nr 1648148, Krajowa Izba Odwotawcza stwierdzita, ze
,C0 do zasady uprawnienie do zmiany postanowien SIWZ nalezy interpretowaé szeroko.
Zamawiajacy, jako gospodarz postepowania, musi mie¢ bowiem wptyw na tres¢ SIWZ |
prawo do odwotywania swoich o$wiadczen tak, aby w jak najszerszym zakresie SIWZ
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odzwierciedlata intencje zamawiajgcego. Krepowanie zamawiajacego w tym zakresie nie
stuzy postepowaniu ani tez nie wydaje si¢ odpowiadaé intencji ustawodawcy”’. Majac na
uwadze powyzsze, nalezy stwierdzié, Ze teza zawarta w pytaniu, jakoby postanowienie § 19
ust. 1 pkt 39 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy w obecnym ksztalcie
stanowito razace naruszenie réwnowagi stron stosunku cywilnoprawnego oraz wykraczato
poza granice swobody umow zakreslone w art. 353' KC nie znajduje uzasadnienia w art.
353" KC wedtug wyktadni dokonanej w przytoczonym orzecznictwie.

Pytanie nr 176: Wnosimy o zmiane § 19 ust. 4 umowy poprzez doprecyzowanie, 2e
uprawnienie do odstapienia od umowy wygasa we wskazanym tam terminie wytgcznie w
odniesieniu do podstawy odstgpienia od umowy okreslonej w § 19 ust. 3 pkt 2

OdpowiedZ na pytanie nr 176: Zamawiajacy wyraza zgode¢ na zmiane § 19 ust. 4
zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieft umowy poprzez doprecyzowanie, ze
uprawnienie do odstgpienia od umowy wygasa we wskazanym tam terminie wylgcznie w
odniesieniu do podstawy odstapienia od umowy okreslonej w § 19 ust. 3 pkt 2 tego
zatgcznika do SIWZ. W tym celu Zamawiajacy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym
zakresie. Jednoczeénie w celu zachowania spéjnosci zapisow zatgcznika nr 14 do SIWZ -
istotnych postanowiert umowy, Zamawiajgcy uznat za konieczne dokonanie takiej same;
zmiany w § 19 ust. 2 tego zalgcznika do SIWZ poprzez doprecyzowanie, ze uprawnienie do
odstapienia od umowy wygasa we wskazanym tam terminie wylacznie w odniesieniu do
podstawy odstapienia od umowy okreslonej w § 19 ust. 1 pkt 2-49 tego zatgcznika do SIWZ,
a nie wygasa w odniesieniu do podstawy odstapienia okreslonej w § 19 ust. 1 pkt 1 tego
zatacznika do SIWZ. Roéwniez w tym celu Zamawiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ w
niezbednym zakresie.

Niezaleznie od powyzszego, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych {tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
pdzn. zm.) uprzejmie informuje, ze Muzeum Wojska Polskiego dokonuje zmiany tresci
specyfikacji istothnych warunkéw zaméwienia na budowe Muzeum Wojska Poiskiego — |
etap w nastepujgcy sposéb:

I. W § 8 ust. 9 zalacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie wykresla si¢ pkt 5 o nastepujace] tresci: ,zawarcia zobowiazania
Wykonawcy do platnosci odsetek podwykonawcy w terminach zgodnych z ustawg z dnia
28.03.2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403 z
pozn. zm.)".

Il. § 8 ust. 9 pkt 6 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowiet umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: ,(6) zapisania bezwarunkowego obowigzku podwykonawcy co do
pisemnego zawiadamiania bezposrednio Zamawiajgcego © niezaptaceniu przez
Wykonawce jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia podwykonawcy albo jakimkolwiek
opoéznieniu w dokonaniu pfatnosci wynagrodzenia;”.

l. § 8 ust. 20 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: \Wykonawca zobowigzuje sie dokonywaé ptatnosci wynagrodzen
na rzecz podwykonawcéw w terminach wynikajacych z uméw zawartych =z
podwykonawcami lub wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 28.03.2013 r. o terminach
zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403 z pézn. zm.) pod rygorem
odstapienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy oraz pod rygorem potracenia
niezaptaconych wynagrodzer na rzecz podwykonawcow z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej umowy”.

IV. § 8 ust. 22 zalacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje

nastepujgce brzmienie: ,Zamawiajgcy jest uprawniony w kazdym czasie do wezwania
Wykonawcy do przedstawienia pisemnych wyjasnienn w sprawie platno$ci wynagrodzen na
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rzecz  podwykonawcow oraz  przedstawienia dowodbéw  zaplaty  wynagrodzen
podwykonawcom”,

V. § 8 ust. 23 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie: W przypadku otrzymania wezwania, o ktérym mowa w 8 ust. 22,
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia do siedziby Zamawiajacego pisemnych
wyjasnien w sprawie ptatnosci wynagrodzen na rzecz podwykonawcow lub przedstawienia
dowoddéw zaptaty wynagrodzen podwykonawcom w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania”.

VI. § 8 ust. 24 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie: ,Zamawiajacy jest uprawniony w kazdym czasie do wezwania
bezposrednio kazdego podwykonawcy do zlozenia pisemnego oswiadczenia w sprawie
braku lub istnienia niezaplaconych przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy wynagrodzen
albo zaptaconych z opdznieniem”.

VIl. § 10 ust. 3 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: ,Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé do wykonania zamowienia
materiaty 0 udokumentowanym pochodzeniu”.

VIIl. § 19 ust. 1 pkt 25 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowierh umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie: ,(25) w catosci lub w czesci — w przypadku niedostarczenia przez
Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego pisemnych wyjasnien w sprawie platnosci
wynagrodzen na rzecz podwykonawcéw robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
nieprzedstawienia dowoddw zaptaty wynagrodzen podwykonawcom robot budowlanych,
dostaw lub ustug w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania;".

IX. § 19 ust. 2 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowienh umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie: ,Uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia od ninigjszej umowy w
catosci lub w czesci z przyczyn okreslonych w § 19 ust. 1 pkt 2-49 wygasa, jezeli
Wykonawca nie otrzyma o$wiadczenia o odstgpieniu w terminie 60 dni od zaistnienia
przyczyny odstgpienia lub powziecia przez Zamawiajacego informacji o przyczynie
odstgpienia”.

X. § 19 ust. 4 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: ,Uprawnienie Wykonawcy do odstapienia od niniejszej umowy w
catosci lub w czesci z przyczyn okreslonych w § 19 ust. 3 pkt 2 wygasa, jezeli Zamawiajacy
nie otrzyma oswiadczenia o odstgpieniu w terminie 60 dni od zaistnienia przyczyny
odstagpienia.

Xl. § 22 ust. 5 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowienn umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: ,Zamawiajgcy jest uprawniony do przeznaczenia zabezpieczenia na
poczet roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy, przy
czym przez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej umowy uznaje sie réwniez
niedokonanie przez Wykonawce platnosci jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia
ktéremukolwiek podwykonawcy lub dokonanie ptatnosci wynagrodzenia z opédznieniem w
stosunku do terminu wynikajacego z umowy zawartej pomigdzy Woykonawca a
podwykonawcg lub ustawy z dnia 08.03.2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684 z pdzn. zm.)".

Xll. W zataczniku nr 48 do SIWZ — ,Projekt wykonawczy — 01.0 Projekt Zagospodarowania
terenu - Specyfikacja materiatowa” w pkt. 1.10 wykreéla sie drugi wers o tresci:
Wykonhczenie: - §ciany — beton architektoniczny z szalunkiem z desek jak grupa materiatowa
1.9. - drzwi i oscieznice ~ stal nierdzewna satynowana”.
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XIl. W zataczniku nr 137 do SIWZ — ,Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowianych — 01.0 PZT Zamienny — Elementy matej architektury” po pkt 1.4.
dodaje sie pkt 1.5. w nastepujacym brzmieniu: ,1.5. Kontener sanitarny”,

Kontener wg. rozwigzania systemowego producenta. Obiekt wolnostojgcy przeznaczony do
montazu w miejscu posadowienia do przytgczy: wody kanalizacji, energii elektrycznej.
Konstrukcja nie tgaczona wykonana w catosci z jednolitego odlewu betonowo-
kompozytowego, monolityczna, samonosna, z domieszkami zapewniajgcymi izolacyjnosé
termiczng, bez dodatkowych warstw ociepleniowych, stawiana na utwardzonym podtozu bez
wylewania fundamentéw. Elementy nosne i konstrukcyjne toalety wolnostojacej
zaprojektowano z kompozytu betonowego o grubosci $cian 16 cm. Stropodach wykonany z
plyty zbrojonej betonowo-kompozytowej o grubosci 16cm, ptaski.

Pokrycie dachowe — masa bitumiczna utozona z minimalnym spadkiem w Kierunku rury
spustowej wewnetrznej do odprowadzenia wody deszczowej z dachu.

Wykorniczenie zewnetrzne w arkuszach z blachy kortenowskiej. Kazda elewacja obiektu z
jednego arkusza blachy kortenowskie;j.

Wykonczenie wewnetrzne $cian i sufitbw w powierzchni tatwo zmywalnej odpornej na
Zniszczenia zabrudzenia i zarysowania, powierzchnia zabezpieczona srodkiem anty graffiti.
Catos¢ wykonczenia tacznie z posadzka w jednorodnym ciemnoszarym materiale. Podtoga
wykonczona specjalng wzmocniong antyposlizgowg nawierzchnia. Dobér kolorystyki
materiatu wykonczeniowego $cian, posadzki, sufitbw po przediozeniu katalogu rozwigzan
materiatowych i kolorystycznych producenckich. Wszystkie elementy wyposazenia wykonane
Z blachy ze stali nierdzewne;j.

Instalacje kompletne wg. rozwigzan systemowych producenta. Ogrzewanie elektryczne
zainstalowane w posadzce wg. rozwigzan systemowych.

Minimalne wyposazenie kabin sanitarnych:

Kabina sanitarna meska /damska/niepetnosprawny wyposazona co najmniej w.

- miske ustepows ze stali nierdzewnej wraz z zabudowana sptuczka

- umywalke ze stali nierdzewnej wraz z baterig

- 2 uchwyty WC dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej (po obu stronach miski
ustepowej)

- podajnik ze stali nierdzewnej na papier toaletowy

- podajnik ze stali nierdzewnej na reczniki papierowe do rak

- suszarke elekiryczna do ragk

- dozownik mydta ze stali nierdzewnej

- kosz ze stali nierdzewnej

- lustro o wymiarach minimalnych 60x90cm, wandaloodporne

- przewijak dla niemowlat ze stali nierdzewnej

- odwietlenie

- wentylacje mechanicznag

- czujke ruchu

- przycisk alarmowy

Kabina sanitarna meska/damska wyposazona co najmniej w:

-~ miske ustepowa ze stali nierdzewnej wraz z zabudowang sptuczka

- umywalke ze stali nierdzewnej wraz z baterig

- podajnik ze stali nierdzewnej na papier toaletowy

- podajnik ze stli nierdzewnej na reczniki papierowe do ragk

- suszarke elektryczna do rak

- dozownik mydfa ze stali nierdzewnej

- kosz ze stali nierdzewnej

- lustro o wymiarach minimalnych 60x90cm, wandaloodporne

- odwietlenie

- wentylacje mechaniczng

- czujke ruchu

- przycisk alarmowy”.
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Jednoczesnie informuje, ze termin sktadania ofert i termin otwarcia ofert okreslone w
zawiadomieniu nr 13 z dnia 30.11.2017 r. o zmianie tre$ci SIWZ nie ulegajg zmianie.

R.t 01.12.2017 r.
tel. 261-878-079
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