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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na
budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap.

ZAWIADOMIENIE NR 4
o wyjasnieniu i zmianie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Uprzejmie informuje, ze niektorzy wykonawcy przestali pytania dotyczgce tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w postepowaniu na budowe Muzeum Wojska
Polskiego — | etap. Ponizej przedstawiam tre$¢ pytan i tres¢ wyjasnienia zamawiajgcego.

Pytanie nr 17: Prosimy o wyjasnienie jak nalezy rozumie¢ warunek opisany przez
Zamawiajgcego w rozdziale V pkt. 3 lit. b (cc). Czy w robote budowlang polegajaca na
instalacji gruntowych pomp ciepta o wartosci min. 1 000 000 zt brutto nalezy wlicza¢ roboty
towarzyszace takie jak: maszynownia, roboty budowlane ziemne przy dolnym zrédle, roboty
elektryczne w maszynowni, audyt energetyczny wraz z dokumentacja techniczng oraz ukfad
ogrzewania do ktérego podtaczona bedzie instalacja pompy ciepta?

Odpowiedz na pytanie nr 17: Zamawiajacy wyjasnia, ze warunek, o ktérym mowa w pkt V
pkt. 3 lit. b (cc) SIWZ zawiera wymog wykonania ,co najmniej jednej roboty budowlane;j,
polegajgcej na instalacji gruntowych pomp ciepta o wartosci nie mniejszej niz 1.000.000,-
zt brutto (jeden milion ztotych) (po zmianie tresci SIWZ w niniejszym zawiadomieniu nr 4: ,0
wartosci nie mniejszej niz 900.000,- zt brutto (dziewieéset tysiecy ztotych))”, przy czym przy
obliczaniu powyzszej wartosci nalezy uwzglednié kompleksowe wykonanie gruntowych pomp
ciepta wraz z robotami przy dolnym zrédle, wykonanie maszynowni wraz z instalacjami oraz
wykonanie dokumentacji projektowej lub dokumentacji powykonawczej, natomiast nie nalezy
uwzglednia¢ wykonania uktadu ogrzewania w budynku w celu rozprowadzenia ciepta oraz
wykonania audytu energetycznego. W celu doprecyzowania powyzszego warunku
Zamawiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 18: Dot. rozdziatu V pkt. 3 lit. b (cc). Ze wzgledu na specyfike warunku
dotyczacego wykonania gruntowej pompy ciepta o wartosci min. 1 000 000 zt w celu
zwigkszenia konkurencyjnosci prowadzonego postepowania prosimy o zmniejszenia kwoty
do 900 000 zt.

Odpowiedz na pytanie nr 18: Zamawiajacy, chcac zapewni¢ jak najwiekszg
konkurencyjno$¢ w niniejszym postepowaniu, wyraza zgode na zmiane pkt V.3.b.(cc) SIWZ
poprzez zmniejszenie wartosci wymaganej jednej roboty budowlanej, polegajacej na
instalacji gruntowych pomp ciepta, z dotychczasowej wartosci, tj. 1.000.000,- zt brutto
(jeden milion ztotych), na wnioskowang wartos¢, tj. 900.000,- zt brutto (dziewiecset tysiecy
ztotych)”. W tym celu Zamawiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 19: Czy istnieje mozliwos¢ podziatu zabezpieczenia nalezytego wykonania tylko
na okres realizacji budowy, a nastgpnie wniesienie kolejnego zabezpieczenia tylko na okres
gwarancji i rekojmi za wady?
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Odpowiedz na pytanie nr 19: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tylko na okres realizacji budowy, a nastepnie
wniesienie kolejnego zabezpieczenia tylko na okres rekojmi za wady. W art. 151 ust. 2
ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych jest wyraznie mowa o
npozostawieniu” czesci kwoty zabezpieczenia na poczet roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Z powyzszego sformutowania wynika jednoznacznie, ze pozostawienie nastepuje z kwoty
zabezpieczenia wczesniej wniesionego. W tej sytuacji wyrazenie zgody na propozycje
zawartg w pytaniu bytoby sprzeczne z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo
zamowien publicznych. Na marginesie, Zamawiajacy zwraca uwage, ze zaréwno w tresci
powyzszej ustawy, jak i w tresci SIWZ, dtugos¢ okresu zabezpieczenia jest powigzana z
dtugoscig okresu rekojmi, a nie okresu gwarancji. Oznacza to, ze zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrécone po uptywie okresu rekojmi na warunkach szczegédtowo
okreslonych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiagcych zatgcznik nr 14 do SIWZ,
nawet jezeli okres gwarancji bedzie diuzszy.

Pytanie nr 20: Czy Wykonawca ma mozliwos¢ sktadania gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych na Zabezpieczenie Wykonania na krétsze okresy, na przyktad na okres
5 lat, pod warunkiem ich przedtuzania bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego na 30
dni przed uptywem wazno$ci Zabezpieczenia Wykonania?

Odpowiedz na pytanie nr 20: Zamawiajgcy wyjasnia, ze zarowno w tresci ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych, jak i w tresci SIWZ, diugo$é okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest powigzana z okresem 5 lat, lecz z
okresem wykonania zamowienia i okresem rekojmi za wady. Wykonawca nie ma wiec
mozliwosci wniesienia tego zabezpieczenia na okres 5 lat, lecz jest zobowigzany wnie$¢ 100
% wartosci zabezpieczenia na okres wykonania zamoéwienia i pozostawi¢ 30 % na okres
rekojmi za wady. Ponadto, jak wyzej wskazano, Zamawiajgcy nie wyraza rowniez zgody na
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tylko na okres wykonania
zamowienia, a nastgpnie wniesienie kolejnego zabezpieczenia tylko na okres rekojmi za
wady. Wyrazenie zgody na takg propozycje bytoby bowiem sprzeczne z art. 151 ust. 2
ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych.

Pytanie nr 21: Prosimy o podanie peinej nazwy i adresu Beneficjenta oraz doktadnej nazwy
zamowienia w przypadku wnoszenia wadium w formie poreczen lub gwarancji.

Odpowiedz na pytanie nr 21: Zamawiajacy wyjasnia, ze petna nazwa i adres Beneficjenta
zostaly podane w pkt VIII.5. (3) SIWZ oraz w pkt | SIWZ i brzmi: ,,Muzeum Wojska
Polskiego z siedziba przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa”. Natomiast doktadna
nazwa zamowienia zostata podana w pkt Ill.1 SIWZ i brzmi: ,,Budowa Muzeum Wojska
Polskiego — | etap”.

Pytanie nr 22: W udostepnionych plikach z przedmiarami w rozszerzeniu ath wystepujg
braki niektorych pozycji w stosunku do odpowiadajacych im plikéw pdf np. zat. nr 85 pozycje
w pliku pdf nr: 310, 313, 314, zat. nr 86 pozycje w pliku pdf nr 9, 10, 35, 36, 37 itp. Prosimy o
przestanie poprawnego pliku z przedmiarami — pliki ath oraz o okreélenie ktérg wersje
przedmiaru nalezy traktowac jako nadrzedna.

Odpowiedz na pytanie nr 22: Zamawiajacy wyjasnia, ze réznice w niektdrych plikach z
przedmiarami robot w formacie ,ath” w stosunku do odpowiadajgcych im plikow w formacie
.pdf" wynikajg z faktu, iz rézne wersje programéw do kosztorysowania odczytujg w rézny
sposodb pliki ,ath”. Oznacza to, ze pozycje wygaszone w jednej wersji programu mogg sie
pojawia¢ jako aktywne w innej wersji programu. W tej sytuacji przedmiary robdt,
udostepnione w formacie ,,ath”, mogg mie¢ charakter wytgcznie informacyjny i wykonawcy
nie moga sie na nich opiera¢ przy tworzeniu kosztoryséw ofertowych, natomiast na
przedmiarach robét, udostepnionych w formacie ,,pdf”’, wykonawcy moga sie opieraé przy
tworzeniu kosztorysu ofertowego”. W celu doprecyzowania tej kwestii Zamawiajgcy dokona
zmiany SIWZ w niezbednym zakresie.



Pytanie nr 23: Prosimy o informacjg, czy rozbiérka budynku N88, magazyn (RO1) jest w
zakresie wykonania w etapie tego postepowania. W zatgczniku nr 45 — Projekt Wykonawczy
PZT budynek ten znajduje sie na liscie budynkéw i obiektow do rozbiorki w | Etapie
inwestycji. W dokumentaciji zataczono rowniez projekt rozbiérki tego budynku — zatgcznik nr.
32. Jezeli rozbiorka tego budynku jest w zakresie wykonania prosimy o wskazanie, w ktérym
miejscu nalezy dodac¢ odpowiednig pozycje w przedmiarze.

Odpowiedz na pytanie nr 23: Zamawiajgcy wyjasnia, ze rozbidrka budynku magazynowego
0 numerze ewidencyjnym N88 (nr projektu rozbiérki RO1) nie wchodzi w zakres
niniejszego zamowienia. W tej sytuacji nie nalezy wiec dopisywaé¢ zadnych pozycji
zwigzanych z tym obiektem ani w kosztorysie ofertowym, ani w przedmiarach robét. W celu
doprecyzowania tej kwestii Zamawiajgcy dokona zmiany SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 24: Prosimy o informacje, czy rozbiérka budynku N73, magazyn (R02) jest w
zakresie wykonania w etapie tego postepowania. W zatgczniku nr 45 — Projekt Wykonawczy
PZT budynek ten znajduje sie na liscie budynkdw i obiektow do rozbiorki w | Etapie
inwestycji. W dokumentacji zatgczono réowniez projekt rozbiérki tego budynku — zatacznik nr.
32. Jezeli rozbiorka tego budynku jest w zakresie wykonania prosimy o wskazanie, w ktérym
miejscu nalezy dodaé odpowiednig pozycje w przedmiarze.

Odpowiedz na pytanie nr 24: Zamawiajgcy wyjasnia, ze rozbiorka budynku magazynowego
o numerze ewidencyjnym N73 (nr projektu rozbiorki R01) nie wchodzi w zakres
niniejszego zamoéwienia. W tej sytuacji nie nalezy wiec dopisywaé zadnych pozycji
zwigzanych z tym obiektem ani w kosztorysie ofertowym, ani w przedmiarach robét. W celu
doprecyzowania tej kwestii Zamawiajgcy dokona zmiany SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 25: Prosimy o informacje, czy rozbudowa i przebudowa obiektu magazynowego
nr ew. 65 na strzelnice pneumatyczng jest w zakresie wykonania w etapie tego
postepowania. Wg zatgcznika nr 45 — Projekt Wykonawczy PZT budynek ten powinien byé
realizowany w Etapie 3, za$ na rysunkach w zat. nr 45 (rys. 02a) budynek ten lezy w
granicach opracowania Etapu 1. Jezeli rozbudowa i przebudowa tego budynku jest w
zakresie wykonania prosimy o wskazanie, w ktérym miejscu nalezy doda¢ odpowiednig
pozycje w przedmiarze.

Odpowiedz na pytanie nr 25: Zamawiajacy wyjasnia, ze rozbudowa i przebudowa
istniejacego zabytkowego budynku magazynowego o numerze ewidencyjnym 65 nie
wchodzi w zakres niniejszego zamoéwienia. W tej sytuacji nie nalezy wiec dopisywaé
zadnych pozycji ani w kosztorysie ofertowym, ani w przedmiarach robét. W celu
doprecyzowania tej kwestii Zamawiajgcy dokona zmiany SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 26: Prosimy o informacje, czy rozbiérka obiektéw 102 i 103 (Smietnik istniejacy)
jest w zakresie wykonania w etapie tego postepowania. W zatgczniku nr 45 — Projekt
Wykonawczy PZT budynek ten znajduje sie na liscie budynkéw i obiektow do rozbiodrki w |
Etapie inwestycji, za$ na rysunkach w zat. nr 45 (rys. 02a) budynki te nie lezg w granicach
opracowania Etapu 1. Jezeli rozbidrka tych budynkéw jest w zakresie wykonania prosimy o
wskazanie, w ktérym miejscu nalezy dodac¢ odpowiednia pozycje w przedmiarze.
Odpowiedz na pytanie nr 26: Zamawiajacy wyjasnia, ze rozbidrka obiektéw o numerach
ewidencyjnych 102 oraz 103 nie wchodzi w zakres niniejszego zamowienia. W te]j sytuacii
nie nalezy wiec dopisywac zadnych pozycji ani w kosztorysie ofertowym, ani w przedmiarach
robot. W celu doprecyzowania tej kwestii Zamawiajgcy dokona zmiany SIWZ w niezbednym
zakresie.

Pytanie nr 27: Prosimy o informacje, czy rozbiorka fragmentu bramy stracen dobudowanego
w latach 60-tych jest w zakresie wykonania w etapie tego postepowania. W zatgczniku nr 45
— Projekt Wykonawczy PZT budynek ten znajduje sie na liscie budynkéw i obiektéw do
rozbidrki w | Etapie inwestycji, zas na rysunkach w zat. nr 45 (rys. 02a) budynki te nie lezg w
granicach opracowania Etapu 1. Jezeli rozbiérka ta jest w zakresie wykonania prosimy o
wskazanie, w ktdérym miejscu nalezy doda¢ odpowiednig pozycje w przedmiarze.



Odpowiedz na pytanie nr 27: Zamawiajgcy wyjasnia, ze rozbiorka fragmentu bramy stracen
dobudowanego w latach 60-tych nie wchodzi w zakres niniejszego zamowienia. W tej
sytuacji nie nalezy wiec dopisywaé zadnych pozycji ani w kosztorysie ofertowym, ani w
przedmiarach robo6t. W celu doprecyzowania tej kwestii Zamawiajacy dokona zmiany SIWZ
w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 28: Prosimy o informacje, czy rozbiérka obiektu N98, wiata (R22) jest w zakresie
wykonania w etapie tego postepowania. W zataczniku nr 45 — Projekt Wykonawczy PZT
budynek ten znajduje sie na liscie budynkoéw i obiektéw do rozbiérki w | Etapie inwestycji.
Jezeli rozbiorka tego obiekiu jest w zakresie wykonania prosimy o wskazanie, w ktérym
miejscu nalezy doda¢ odpowiednig pozycje w przedmiarze.

Odpowiedz na pytanie nr 28: Zamawiajgcy wyjasnia, ze rozbiérka obiektu wiaty o numerze
ewidencyjnym 98 (R22) nie wchodzi w zakres niniejszego zamowienia. W tej sytuacji nie
nalezy wigc dopisywa¢ zadnych pozycji ani w kosztorysie ofertowym, ani w przedmiarach
robét. W celu doprecyzowania tej kwestii Zamawiajgcy dokona zmiany SIWZ w niezbednym
zakresie.

Pytanie nr 29: Prosimy o informacje, czy rozbidrka obiektu N16, budynek biurowy (R20) jest
w zakresie wykonania w etapie tego postepowania. W zatgczniku nr 45 - Projekt
Wykonawczy PZT budynek ten znajduje sie na liscie budynkéw i obiektéw do rozbiérki w |
Etapie inwestycji. Jezeli rozbiorka tego obiektu jest w zakresie wykonania prosimy o
wskazanie, w ktérym miejscu nalezy doda¢ odpowiednia pozycje w przedmiarze.
OdpowiedZz na pytanie nr 29: Zamawiajgcy wyjasnia, ze rozbiorka budynku biurowego o
numerze ewidencyjnym 16 (R20) nie wchodzi w zakres niniejszego zamoéwienia. W tegj
sytuacji nie nalezy wiec dopisywa¢ zadnych pozycji ani w kosztorysie ofertowym, ani w
przedmiarach robé6t. W celu doprecyzowania tej kwestii Zamawiajacy dokona zmiany SIWZ
w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 30: Prosimy o informacje, czy rozbiérka obiektu N90, budynek biurowy (R19) jest
w zakresie wykonania w etapie tego postepowania. W zatgczniku nr 45 - Projekt
Wykonawczy PZT budynek ten znajduje sie na licie budynkdéw i obiektéw do rozbiorki w |
Etapie inwestycji. Jezeli rozbiérka tego obiektu jest w zakresie wykonania prosimy o
wskazanie, w ktérym miejscu nalezy dodaé odpowiednig pozycje w przedmiarze.
OdpowiedZz na pytanie nr 30: Zamawiajacy wyjasnia, ze rozbidrka budynku biurowego o
numerze ewidencyjnym 90 (R19) nie wchodzi w zakres niniejszego zamoéwienia. W tej
sytuacji nie nalezy wiec dopisywa¢ zadnych pozycji ani w kosztorysie ofertowym, ani w
przedmiarach rob6t. W celu doprecyzowania tej kwestii Zamawiajacy dokona zmiany SIWZ
w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 31: Prosimy o informacje, czy rozbiérka obiektu 101, schron (R24) jest w
zakresie wykonania w etapie tego postepowania. W zataczniku nr 45 — Projekt Wykonawczy
PZT budynek ten znajduje sie na liscie budynkéw i obiektéw do rozbiorki w | Etapie
inwestycji. Jezeli rozbidrka tego obiektu jest w zakresie wykonania prosimy o wskazanie, w
ktérym miejscu nalezy dodaé odpowiednig pozycje w przedmiarze.

Odpowiedz na pytanie nr 31: Zamawiajacy wyjasnia, ze rozbiérka obiektu schronu o
numerze ewidencyjnym 101 lub 64 (R24) nie wchodzi w zakres niniejszego zamowienia.
W tej sytuacji nie nalezy wiec dopisywac zadnych pozycji ani w kosztorysie ofertowym, ani w
przedmiarach robot. W celu doprecyzowania tej kwestii Zamawiajgcy dokona zmiany SIWZ
w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 32: Prosimy o uzupetnienie Tabeli Wartosci Elementéw Scalonych zat. nr 13: pkt.
4 brak pozycji rozwigzania tymczasowe.

Odpowiedz na pytanie nr 32: Zamawiajgcy wyjasnia, ze w Tabeli Wartosci Elementéw
Scalonych, stanowigcej zatgcznik nr 13 do SIWZ w pkt 4.13 znajduje sie pozycja ,elementy



dodatkowe”, w ktorej mozna ujaé koszty rozwigzan tymczasowych. W tej sytuacji
uzupetnianie jej tresci zawarte w pytaniu jest zbedne.

Pytanie nr 33: Prosimy o przestanie ujednoliconych tabel. Brak spéjnosci pkt 9 zat. nr 13
(TWES) z pozycjami w przedmiarach zat. 88. W tabeli z przedmiarami brak podziatu ilosci
prac na sekgcje.

Odpowiedz na pytanie nr 33: Zamawiajagcy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia
20.09.2017 r. doprecyzowat pkt XIl.13 SIWZ w celu usuniecia mozliwych rozbieznosci
pomigdzy przedmiarami robét, stanowigcymi zatgczniki nr 85-114 do SIWZ, lub kosztorysem
ofertowym, a tabelg wartoéci elementéw scalonych. Zamawiajgcy wskazat, ze jezeli z
kosztorysu ofertowego nie wynika, jakg kwote nalezy wpisa¢ w kolumnie C w odpowiedniej
pozycji w tabeli wartosci elementéw scalonych, w takim przypadku mozna wpisaé¢ dowolna
kwote wedtug uznania wykonawcy. Wprowadzenie tego rodzaju zmiany w tresci SIWZ.
powoduje, iz nie jest konieczne zachowanie spojnosci pomiedzy pozycjami tabeli wartoéci
elementéw scalonych, stanowigcej zatgcznik nr 13 do SIWZ, oraz pozycjami przedmiaréw
robét, stanowigcych zatgczniki nr 85-114 do SIWZ.

Pytanie nr 34: Prosimy o dostosowanie pkt 10 tabeli zat. 13 (TWES) do pozycji ujetych w
tabeli nr 89, pozycje 10.2.1-10.2.6; 10.6.1-10.6.6.

Odpowiedz na pytanie nr 34: Zamawiajgcy wyjasnia, ze pozycje 10.2.1-10.2.6. tabeli
wartosci elementow scalonych, stanowigcej zatgcznik nr 13 do SIWZ, zostaty podzielone
prawidtowo. Nie zachodzi wiec potrzeba dostosowania pkt 10 tej tabeli do innych pozyciji.
Natomiast przy podziale pozycji nr 10.6.1-10.6.6 nastgpit btgd. W zwigzku z tym nalezy
wykresli¢ pozycje 10.6.1, 10.6.2 i 10.6.3, 10.6.4., 1065 i 10.6.6. W celu usuniecia
powyzszego btedu Zamawiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie. Przy
sporzadzaniu tabeli wartosci elementéw scalonych, zatgczanej do oferty, wszyscy
wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ zmiane w tym zakresie dokonang przez
Zamawiajacego.

Pytanie nr 35: Prosimy o dostosowanie pkt 11 zat. 13 (TWES) do tabeli przedmiarowej nr 86
i 87. Brak spéjnosci pozyciji.

Odpowiedz na pytanie nr 35: Zamawiajacy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia
20.09.2017 r. doprecyzowat pkt XIl.13 SIWZ w celu usuniecia mozliwych rozbieznosci
pomiedzy przedmiarami robét, stanowigcymi zatgczniki nr 85-114 do SIWZ, lub kosztorysem
ofertowym, a tabelg wartosci elementdw scalonych. Zamawiajacy wskazat, ze jezeli z
kosztorysu ofertowego nie wynika, jakg kwote nalezy wpisa¢ w kolumnie C w odpowiedniej
pozycji w tabeli wartosci elementéw scalonych, w takim przypadku mozna wpisa¢ dowolng
kwote wedtug uznania wykonawcy. Wprowadzenie tego rodzaju zmiany w tresci SIWZ.
powoduje, iz nie jest konieczne zachowanie spoéjnosci pomiedzy pozycjami tabeli wartosci
elementéw scalonych, stanowigcej zatgcznik nr 13 do SIWZ, oraz pozycjami przedmiarow
robot, stanowigcych zatgczniki nr 85-114 do SIWZ.

Pytanie nr 36: Prosimy o dostosowanie pozycji pkt 20 tabela w zat. 13 (TWES) do tabeli w
zat. 9.

Odpowiedz na pytanie nr 36: Zamawiajgcy wyjasnia, ze zatgcznik nr 9 do SIWZ stanowi
o$wiadczenie w sprawie braku wyroku za wykroczenia przeciwko prawom pracownika lub
przeciwko srodowisku, jednakze nie zawiera ono zadnej tabeli. W tej sytuacji powyzsze
pytanie nalezy uznaé za nieprecyzyjne. Wyjasnienie innych watpliwosci bytoby mozliwe po
ewentualnym doprecyzowaniu pytania.

Pytanie nr 37: W udostepnionych tabelach przedmiaru robét znajdujg sie btedne nr ST m. in
w zat. nr 87 dla pkt 2, 3, co utrudnia sprawne poruszanie sie po przestanych materiatach.
Prosimy o korekte plikow przedmiarowych ze wskazaniem wtasciwych numeréw Specyfikacii
Technicznych.



Odpowiedz na pytanie nr 37: Zamawiajacy wyjasnia, ze numer na pierwszych stronach
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych jest rzeczywiscie taki sam,
tj. ,453-5", jednakze nie jest to btad. Pomimo tego przypisanie danej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych do konkretnego obiektu bez ryzyka pomytki
umozliwiajg nazwa pliku oraz okreslenie réwniez na pierwszej stronie rodzaju prac i obiektu,
ktérego dana specyfikacja dotyczy. W tej sytuacji nie zachodzi potrzeba dokonania korekty
plikow przedmiarowych ze wskazaniem wiasciwych numeréw specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Pytanie nr 38: W przestane] przez Panstwa dokumentacji dublujg sie nr ST m.in. ten sam nr
w zat nr 151, 158 i 169, prosimy o korekte.

Odpowiedz na pytanie nr 38: Zamawiajacy wyjasnia, ze numer na pierwszych stronach
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych jest rzeczywiscie taki sam,
tj. ,453-5", jednakze nie jest to blad. Pomimo tego przypisanie danej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych do konkretnego obiektu bez ryzyka pomytki
umozliwiajg nazwa pliku oraz okreslenie rowniez na pierwsze stronie rodzaju prac i obiektu,
ktérego dana specyfikacja dotyczy. W tej sytuacji nie zachodzi potrzeba dokonania korekty
plikow przedmiarowych ze wskazaniem wiasciwych numerdéw specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Pytanie nr 39: Prosimy o usciSlenie czy Zamawiajgcy zobowigzuje Oferenta do
sporzgdzenia ostatecznych kosztorysow szczegotowych w formacie odpowiadajgcym
programowi do sporzadzania kosztoryséw (pliki przedmiarowe o réznych rozszerzeniach —
ath, pdf i rds7 roznig sie pomiedzy sobag zakresem), czy tez mozliwe jest wykonanie
kalkulacji w pliku programu Excell. Prosimy o wskazanie nadrzednego dokumentu o danym
rozszerzeniu na ktérego podstawie ma zosta¢ sporzgdzona oferta.

Odpowiedz na pytanie nr 39: Zamawiajacy wyjasnia, ze w pkt X.25 SIWZ w brzmieniu
nadanym zawiadomieniem nr 3 z dnia 20.09.2017 r. wymagat, aby do oferty zostat zatgczony
kosztorys ofertowy, sporzadzony w sposob okreslony w pkt XII SIWZ, przy wykorzystaniu
przedmiaréw robot, stanowigcych zatgczniki nr 85-114 do SIWZ. Z kolei w pkt XIl.2 SIWZ w
brzmieniu nadanym zawiadomieniem nr 3 z dnia 20.09.2017 r. wymagat, aby na etapie
sktadania ofert kazdy z wykonawcow sporzadzit kosztorys ofertowy metoda kalkulacji
szczegotowej, tj. poprzez obliczenie wartosci kosztorysowej robét, objetych przedmiarami
robét lub innych robét lub kosztéw wynikajacych z pozostatych zatacznikéw do SIWZ, jako
sumy iloczyndw ilosci jednostek przedmiarowych robot i ich cen jednostkowych bez podatku
od towardw i ustug, przy czym ceny jednostkowe nalezy podaé w szczegdtowym rozbiciu na
koszty bezposrednie, tj. koszty robocizny, materiatow i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk
wykonawcy. Zamawiajacy podtrzymuje wymogi okreslone w pkt X.25 SIWZ oraz w XlI.2
SIWZ. Natomiast w tresci SIWZ Zamawiajgcy nie wymagal, aby kosztorys ofertowy zostat
sporzgdzony przy pomocy programu do sporzadzania kosztoryséw lub przy pomocy
programu ,Excel’. Zamawiajacy nie precyzuje wiec formatu, w jakim kosztorys ofertowy
powinien by¢ sporzadzony. Oznacza to, ze kazdy z wykonawcdw moze samodzielnie
zdecydowac, czy kosztorys ofertowy sporzadza przy pomocy programu do kosztorysowania,
przy pomocy programu ,Excel’, czy tez w inny sposéb. Natomiast Zamawiajacy zwraca
uwage, ze w niektérych plikach z przedmiarami rob6t w formacie ,ath” w stosunku do
odpowiadajgcych im plikéw w formacie ,pdf’ moga wystepowac rozbieznosci wynikajace z
faktu, iz rozne wersje programow do kosztorysowania odczytujg w rézny sposéb pliki ,ath”.
Oznacza to, ze pozycje wygaszone w jednej wersji programu moga sie pojawiac¢ jako
aktywne w innej wersji programu. W tej sytuacji przedmiary robot, udostepnione w formacie
»ath”, mogg mie¢ charakter wytacznie informacyjny i nie moga by¢ uwzgledniane przy
tworzeniu kosztoryséw ofertowych przez wykonawcow, natomiast przedmiary robdt,
udostepnione w formacie ,,pdf”, moga by¢ uwzgledniane przy tworzeniu kosztorysu
ofertowego”. W celu doprecyzowania tej kwestii Zamawiajacy dokona zmiany SIWZ w
niezbednym zakresie.



Pytanie nr 40: Prosimy o uscislenie czy Zamawiajacy na etapie skiadania ofert bedzie
wymagat od oferenta przedstawienia cen jednostkowych w formie ceny z podziatem na
robocizne, materiat i sprzet oraz koszty posrednie i zysk czy tez na tym etapie wystarczajace
bedzie przedstawienie cen jednostkowych? W naszej opinii bardziej szczegétowa metoda
rozbicia cen jednostkowych w przypadku przetargu tego typu (rozliczenie ryczattowe,
zakresy czesciowe rozliczane na podstawie tabeli TWES) jest bezcelowe i moze stanowié¢
dodatkowe ryzyko wygenerowania btedu (na etapie wstepnej analizy mozna wskazac
niescistosci pomiedzy tabelg TWES a tabelami przedmiarowymi oraz brak niektérych pozyciji
przedmiarowych co bedzie rodzito kolejne watpliwosci co do agregacji poszczegolnych robot
nie uwzglednionych w pozycjach przedmiarowych).

Odpowiedz na pytanie nr 40: Zamawiajgcy wyjasnia, ze w pkt XIl.2 SIWZ w brzmieniu
nadanym zawiadomieniem nr 3 z dnia 20.09.2017 r. wymagat, aby na etapie sktadania ofert
kazdy z wykonawcow sporzadzit kosztorys ofertowy metoda kalkulacji szczegétowej, .
poprzez obliczenie wartosci kosztorysowej robét, objetych przedmiarami robét lub innych
robot lub kosztéw wynikajgcych z pozostatych zatgcznikéow do SIWZ, jako sumy iloczynéw
ilosci jednostek przedmiarowych robét i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i
ustug, przy czym ceny jednostkowe nalezy poda¢ w szczegdétowym rozbiciu na koszty
bezposrednie, tj. koszty robocizny, materiatdw i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk
wykonawcy. Zamawiajacy podtrzymuje wymaég okreslony w pkt XIl.2 SIWZ. W zwigzku z
tym Zamawiajacy nie dopuszcza sporzadzenia kosztorysu metodg kalkulacji uproszczone;j i
przedstawienia wytacznie cen jednostkowych. Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg
kalkulacji szczegbétowej bedzie bowiem przydatny przy ocenie, czy nie zachodzi razgco niska
cena danej oferty. Dodatkowo Zamawiajgcy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia
20.09.2017 r. doprecyzowat pkt XIl.13 SIWZ w celu usuniecia mozliwych rozbieznosci
pomiedzy kosztorysem ofertowym, a tabelg wartosci elementéow scalonych. Zamawiajacy
wskazat, ze jezeli z kosztorysu ofertowego nie wynika, jaka kwote nalezy wpisa¢ w kolumnie
C w odpowiedniej pozycji w tabeli wartosci elementéw scalonych, w takim przypadku mozna
wpisaé dowolng kwote wedlug uznania wykonawcy. Wprowadzenie tego rodzaju zmiany
w tresci SIWZ usuwa watpliwo$ci opisane w powyzszym pytaniu.

Pytanie nr 41: Prosimy o wskazanie miejsca w ktorym nalezy uwzgledniaé pozycje nie
uwzglednione w przedmiarach, natomiast konieczne do wykonania w zakresie Inwestycji
(wyszczegdlnione w dokumentacji technicznej). Czy pozycje maja by¢ dodane na koncu
dziatu ktéremu odpowiadajg czy zostang indywidualnie dla kazdej pozycji wskazane przez
Zamawiajgcego?.

Odpowiedz na pytanie nr 41: Zamawiajgcy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia
20.09.2017 r. dokonat zmian w pkt XIl SIWZ dotyczacych zasad sporzadzania kosztorysu
ofertowego przy wykorzystaniu przedmiaréw robét, stanowigcych zatgczniki nr 85-114 do
SIWZ. W pkt XII.5 SIWZ zostato wiec wyraznie zapisane, ze przy sporzgdzaniu kosztorysu
ofertowego mozna dodawa¢ nowe pozycje w stosunku do tresci przedmiaréw robét,
zarowno na koncu poszczegoélnych dziatéw, jak rowniez w innych dowolnych miejscach.
W konsekwencji Zamawiajgcy nie bedzie wskazywat indywidualnie, jakie pozycje
przedmiarowe nalezy dodaé i w ktérym miejscu nalezy to uczynié.

Pytanie nr 42: W projekcie branzy architektonicznej pawilonu potudniowego brak jest
szczegotowych informacji dotyczacych mieszanki betonowej dla $cian z betonu
architektonicznego, prosimy o podanie wytycznych dotyczgcych wspomnianej mieszanki
betonowej.

Odpowiedz na pytanie nr 42: Zamawiajacy wyjasnia, ze szczegotowe informacje dotyczace
mieszanki betonowej dla $cian z betonu architektonicznego zostaty zawarte w zatgczniku nr
146 do SIWZ, tj. Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych — 02.2 Pawilon Potudniowy - Beton architektoniczny, w rozdziale
,Wykonczenie $cian wewnetrznych’. W pkt od 8.1 do 8.1.12 na str. 72-88 powyzsza
specyfikacja zawiera szczegdtowe wytyczne zaréwno dla betonu architektonicznego $cian



zewnetrznych, jak i Scian wewnetrznych. Warto tez zwréci¢ uwage, ze nagtéwek tej sekcji
specyfikacji na powyzszych stronach brzmi: ,beton architektoniczny”.

Pytanie nr 43: Prosimy o sprecyzowanie informacji dotyczacej konstrukcji schodow i
spocznikbw w pawilonie potudniowym. W opisie architektonicznym do projektu
wykonawczego jest zawarta informacja ze schody i spoczniki powinny byé wykonane jako
prefabrykowane, natomiast wg projektu konstrukcyjnego jako monolityczne.

Odpowiedz na pytanie nr 43: Zamawiajgcy wyjasnia, ze schody i spoczniki nalezy wykonac
w technologii prefabrykatow betonowych z uwagi na mozliwo$¢ uzyskania jednolitej
powtarzalne]  powierzchni  wykonczeniowej schodéw, o odpowiednim  stopniu
antypo$lizgowoéci, bez koniecznosci stosowania dodatkowych warstw okfadzin
posadzkowych. W celu usuniecia ujawnionych rozbieznoéci Zamawiajgcy dokona zmiany
tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 44: Prosimy o przestanie szczegétowych wymogéw dotyczacych betonu
architektonicznego $cian.

Odpowiedz na pytanie nr 44: Zamawiajgcy wyjasnia, ze szczegdtowe informacje dotyczace
mieszanki betonowej dla $cian z betonu architektonicznego zostaty zawarte w zatgczniku nr
146 do SIWZ, tj. Szczegodtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych — 02.2 Pawilon Potudniowy - Beton architektoniczny, w rozdziale
,Wykonczenie scian wewnetrznych”. W pkt od 8.1 do 8.1.12 na str. 72-88 powyzsza
specyfikacja zawiera szczegotowe wymogi zaréwno dla betonu architektonicznego $cian
zewnetrznych, jak i Scian wewnetrznych. Warto tez zwréci¢ uwage, ze nagtowek tej sekgji
specyfikacji na powyzszych stronach brzmi: ,beton architektoniczny”.

Pytanie nr 45: Prosimy o przestanie detalu dylatacji $cian elewacyjnych z betonu
architektonicznego w budynku pawilonu potudniowego.

Odpowiedz na pytanie nr 45: Zamawiajgcy wyjasnia, ze dylatacje wystepujace w $cianie
zewnetrznej elewacyjnej z betonu architektonicznego w pawilonie potudniowym nalezy
wykona¢ na szeroko$¢ okoto 1 cm. Sposoéb rozwigzania dylatacji $cian elewacyjnych z
betonu architektonicznego w budynku pawilonu potudniowego, w tym réwniez ich szerokosc,
zostaty doprecyzowane na dokumentacji rysunkowej o numerze MWP_PW_02.2-A_692. W
zwigzku z tym Zamawiajgcy udostepnia wykonawcom dokumentacje rysunkowg nr
MWP_PW_02.2-A_692 jako dodatkowy zatgcznik. W tym celu Zamawiajgcy dokona zmiany
tresci SIWZ oraz zmiany tresci zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowierh umowy w
niezbednym zakresie.

Pytanie nr 46: Prosimy o przestanie detalu dylatacji $cian zelbetowych z betonu zwyktego i
architektonicznego w budynku pawilonu potudniowego.

Odpowiedz na pytanie nr 46: Zamawiajacy wyjasnia, ze $ciany zelbetowe konstrukcyjne z
betonu architektonicznego w pawilonie potudniowym nalezy wylewa¢ sekcjami bez dylatacji,
a kazdg sekcje oddziela¢ stykiem roboczym. Na styku roboczym przekréj $ciany nalezy
ostabi¢ przez zastosowanie systemowych listew wymuszajgcych ryse. Listwy nalezy
wyposazy¢ w tasme bentonitowa, zapewniajacg szczelno$é potaczenia. Sposéb wykonania
scian zelbetowych konstrukcyjnych z betonu architektonicznego zostat doprecyzowany na
dokumentacji rysunkowej o numerze MWP_PW_02.2-A_692. W zwigzku z tym Zamawiajacy
udostepnia wykonawcom dokumentacje rysunkowg nr MWP_PW_02.2-A_692 jako
dodatkowy zatgcznik. W tym celu Zamawiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ oraz zmiany
tre$ci zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowiert umowy w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 47. Czy Zamawiajacy udostepni dokumentacje konstrukcyjng w formacie dwg?
Otrzymanie takiej dokumentacji w sposob znaczacy utatwitoby wykonanie rzetelnej wyceny.

Odpowiedz na pytanie nr 47: Zamawiajgcy wyjasnia, ze udostepnit pliki zatgcznikéw nr
16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ (projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych, z
wyjatkiem projektow dotyczacych budowy wjazdu wraz z tunelem) w wersji edytowalnej, tj. w



formacie DWG (rysunki) oraz w formacie DOC (opisy) jako zataczniki do zawiadomienia
nr 1 z dnia 18.08.2017 r. Udostepnione pliki zawierajg rowniez dokumentacje konstrukcyjna.

Pytanie nr 48: Prosimy o informacje czy $ciane baffle wall nalezy ujgé w ofercie? Jezeli tak
to prosimy o przestanie detalu $ciany. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej w ktére;
nalezy uwzgledni¢ ten zakres lub o podanie dziatu do ktérego ma zosta¢ dodana ta pozycja.
Odpowiedz na pytanie nr 48: Zamawiajgcy wyjasnia, ze wycene $Sciany baffle wall nalezy
ujg¢ w tresdci kosztorysu ofertowego, zataczanego do oferty, gdyz jej wykonanie wchodzi w
zakres niniejszego zamoéwienia. Wytyczne i detale dla sciany Baffle Wall znajdujg sie w
zatgczniku nr 64 do SIWZ, tj. w Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon potudniowy — Tom
5 Akustyka i technologia estradowa, w opisie czesci ,Ochrona akustyczna i akustyka wnetrz”
oraz na rysunku Akustyka Whnetrz rys. A.24”. Stosownie do postanowien SIWZ w brzmieniu
nadanym zawiadomieniem nr 3 z dnia 20.09.2017 r. w przypadku, gdy wykonawca stwierdzi,
ze powyzsze elementy nie zostaly ujete w zadnej z pozycji przedmiaréw robot, koszty ich
wykonania moze ujg¢ albo w dotychczasowych pozycjach, zmieniajgc ich tres¢ albo w
dodanych przez siebie nowych pozycjach na koncu poszczegoinych dziatdw lub w innych
dowolnych miejscach kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 49: Czy elementy wyposazenia bloku audiowizualnego takie jak: sztankiet,
nalezy ujac w wycenie? Jesli tak, prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej w ktérej nalezy
uwzgledni¢ ten zakres lub o podanie dziatu do ktérego ma zostaé dodana ta pozycja.
Prosimy o udostepnienie detalu tego elementu oraz parametrow technicznych.

Odpowiedz na pytanie nr 49: Zamawiajacy wyjasnia, ze elementy wyposazenia bloku
audiowizualnego, takie jak sztankiet, nalezy ujgé w treSci kosztorysu ofertowego,
zatgczanego do oferty, gdyz ich wykonanie wchodzi w zakres niniejszego zaméwienia.
Detale tego elementu oraz parametry techniczne znajduja sie w zatgczniku nr 64 do SIWZ, tj.
w Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon potudniowy — Tom 5 Akustyka i technologia
estradowa, w zestawieniu materiatdéw. Natomiast elementy te zostaly ujete w dziale 8
.+Akustyka i technologia estradowa”, w pozycji: ,Sala audiowizualna. Mechanika estradowa”.
Pozycja ta dotyczy kompletu mechaniki estradowej, ktorej szczegdty zostaty opisane w
wymienionym zestawieniu materiatow.

Pytanie nr 50: Prosimy o potwierdzenie, iz drzwi D303 maja mie¢ klase odpornosci na
witamanie RC2.

Odpowiedz na pytanie nr 50: Zamawiajgcy wyjasnia, ze wszystkie drzwi zewnetrzne z patio
czesci biurowej pawilonu potudniowego, tj. drzwi D303 oraz drzwi D316 muszg mieé
odpornos¢ na wiamanie w klasie RC2. W celu doprecyzowania tej kwestii Zamawiajgcy
dokona zmiany SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 51: Prosimy o informacje czy elementy wyposazenia wnetrz i specjalistyczne
urzadzenia takie jak: system elektrycznego przesuwania szaf, regaly automatyczne
wielkogabarytowe typu winda, typu karuzela, regaty, potki, paternoster, szafy w skarbcu itp.,
system zawiesi eksponatéw, podnosnik koszowy, itp. ujgte w zat. 65, wchodzg w zakres
oferty. Jesli tak prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowych ktére odpowiadaja tym
elementom wyposazenia.

Odpowiedz na pytanie nr 51: Zamawiajacy wyjasnia, ze elementy wyposazenia wnetrz i
specjalistyczne urzgdzenia takie jak: system elekirycznego przesuwania szaf, regatly
automatyczne wielkogabarytowe typu winda, typu karuzela, regaty, potki, paternoster, szafy
w skarbcu, system zawieszania eksponatdw, podnosnik koszowy i inne elementy, ujete w
zatgczniku nr 65 do SIWZ, tj. ,Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon potudniowy — Tom 6
Technologia muzeum” wchodza w zakres niniejszego zamoéwienia. Stosownie do
postanowien SIWZ w brzmieniu nadanym zawiadomieniem nr 3 z dnia 20.09.2017 r. w
przypadku, gdy wykonawca stwierdzi, ze powyzsze elementy wyposazenia nie zostaly ujete
w zadnej z pozycji przedmiaréw robdt, koszty ich wykonania moze ujg¢ albo w
dotychczasowych pozycjach, zmieniajgc ich tre$¢ albo w dodanych przez siebie nowych



pozycjach na koncu poszczegdlnych dziatéw lub w innych dowolnych miejscach kosztorysu
ofertowego.

Pytanie nr 52: Zwracamy sie z uprzejmg prosba o przetozenie terminu sktadania ofert o min.
4 tygodnie. Kfadziemy duzy nacisk na bardzo doktadne przygotowanie naszych ofert, a
zaproponowany przez Zamawiajgcego okres 40 dni na zapoznanie sie z dokumentacjg oraz
ztozenie kompleksowej oferty dla tak duzej Inwestycji, tym bardziej gdy dokumentacja
projektowa jest obszerna oraz stabej jakosci (nie czytelne pdf), jest terminem bardzo krétkim.
Dodatkowo w okresie przygotowywania oferty przypadt dzieh ustawowo wolny od pracy,
powodujgc skrocenie tego okresu. Biorgc rowniez pod uwage liczne watpliwosci dotyczgce
zakresu oferty oraz charakter planowanej inwestycji publicznej prosimy o wydtuzenie terminu
sktadania ofert do min. 12.10.2017 r. Jednocze$nie pragniemy nadmienié, ze przesuniecie
terminu sktadania ofert wptynie korzystnie dla Zamawiajacego, poniewaz spowoduje
zwiekszenie konkurencyjnosci ofert w ww. postepowaniu.

Odpowiedz na pytanie nr 52: W celu zapewnienia jak najwiekszej konkurencyjnosci w
niniejszym postgpowaniu oraz w celu uzyskania dodatkowego czasu na udzielenie
odpowiedzi na bardzo duzg ilos¢ pytan przestanych przez wykonawcéw Zamawiajacy
przedtuzyt termin sktadania ofert i termin otwarcia ofert w zawiadomieniu nr 3 z dnia
20.09.2017 r. do dnia 25.10.2017 r.

Niezaleznie od powyzszego, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
pdzn. zm.), majac na uwadze bardzo duza ilos¢ pytan przestanych przez wykonawcéw,
uprzejmie informuje, ze Muzeum Wojska Polskiego dokonuje zmiany tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia na budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap w
nastepujacy sposdb:

I. Pkt 1.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia otrzymuje nastepujgce brzmienie:
.~Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia i warunki wykonania zamoéwienia zostaty
zawarte w projektach budowlanych, stanowiacych zataczniki nr 16-44 do SIWZ, w projektach
wykonawczych, stanowigcych zatgczniki nr 45-84 do SIWZ oraz w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowiacych zatgczniki nr 115-205
do SIWZ, pozostate warunki wykonania zaméwienia, nie stanowigce opisu przedmiotu
zamowienia, zostaty okreslone w decyzjach administracyjnych stanowigcych zatgczniki nr
206-217 i 221-237 do SIWZ, w karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 12 do SIWZ, w
tabeli wartosci elementdéw scalonych, stanowigcej zatgcznik nr 13 do SIWZ, w istotnych
postanowieniach umowy, stanowigcych zatgcznik nr 14 do SIWZ, w programie badan
archeologicznych, stanowigcym zatgcznik nr 218 do SIWZ, w dokumentacji rysunkowej nr
MWP_PW _02.2-A_692, dotyczacej sposobu wykonania $cian z betonu architektonicznego w
pawilonie potudniowym, stanowiacej zatgcznik nr 238 do SIWZ, natomiast przedmiary
robo6t, stanowigce zatgczniki nr 85-114 do SIWZ oraz zalecenia Stotecznego Konserwatora
Zabytkéw, stanowigce zataczniki nr 219-220 do SIWZ, nie stanowig opisu przedmiotu
zamowienia, nie okreslajg innych warunkéw zamoéwienia, lecz majg wylacznie charakter
pomocniczy i informacyjny oraz maja na celu utatwienie sporzgdzenia oferty przez
poszczegdlnych wykonawcow”.

Il. W pkt lll Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dodaje sie pkt 12 w nastepujacym
brzmieniu: ,Zamawiajacy oswiadcza, ze zatgczniki nr 85-114 do SIWZ (przedmiary robét),
udostepnione w formacie ,ath”, majg charakter wytacznie informacyjny i wykonawcy nie
moga sie na nich opieraé przy tworzeniu kosztorysow ofertowych, natomiast na
zatgcznikach nr 85-114 (przedmiarach robdt), udostgpnionych w formacie ,,pdf”,
wykonawcy moga sie opieraé przy tworzeniu kosztorysu ofertowego”’. W celu
doprecyzowania tej kwestii Zamawiajgcy dokona zmiany SIWZ w niezbednym zakresie.
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. Pkt V pkt. 3 lit. b (cc) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje
nastgpujgce brzmienie: ,(cc) co najmniej jednej roboty budowlanej, polegajacej na
instalacji gruntowych pomp ciepta o wartoéci nie mniejszej niz 900.000,- zt brutto
(dziewieéset tysigcy ztotych), przy czym przy obliczaniu powyzszej wartosci nalezy
uwzgledni¢ kompleksowe wykonanie gruntowych pomp ciepta wraz z robotami przy dolnym
zrédle, wykonanie maszynowni wraz z instalacjami oraz wykonanie dokumentaciji projektowej
lub dokumentacji powykonawczej, natomiast nie nalezy uwzgledniaé wykonania ukladu
ogrzewania w budynku w celu rozprowadzenia ciepta oraz wykonania audytu
energetycznego’”.

IV. Pkt VI1.8 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia otrzymuje nastepujgce brzmienie:
»DO porozumiewania si¢ z wykonawcami w imieniu zamawiajgcego uprawnione s3
nastgpujgce osoby: (1) Pan Roman tukasik — tel. 261-878-079 — w sprawach zwigzanych z
trescig specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz zatgcznikéw nr 1-15 do SIWZ; (2)
Pan Jacek Kalinowski — tel. 261-877-137 — w sprawach zwigzanych z trescig zatgcznikéw
nr 16-220 do SIWZ, tj. projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych, przedmiaréw
robdt, specyfikacji technicznych wykonania i odbioréw robét budowlanych oraz decyz;i
administracyjnych, wydanych przez wiasciwe organy, programu badan archeologicznych,
zalecer konserwatorskich oraz dokumentacji rysunkowej nr MWP_PW _02.2-A_692,
dotyczgcej sposobu wykonania $cian z betonu architektonicznego w pawilonie potudniowym;
(3) Pan ptk Janusz Pilzak - tel. 261-877-094 — w sprawach zwigzanych z wizjg lokalng
terenu inwestycji.

V. Pkt XII.36 ppkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje nastepujgce
brzmienie: ,(23) wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robét wynikajacych z
projektéw budowlanych, stanowigcych zatgczniki nr 16-44 do SIWZ, z projektow
wykonawczych, stanowigcych zatgczniki nr 45-84 do SIWZ, ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigcych zataczniki nr 115-205 do SIWZ, z
decyzji administracyjnych, stanowigcych zatgczniki nr 206-217 i 221-237 do SIWZ, z
istotnych postanowien umowy, stanowigcych zatgcznik nr 14 do SIWZ, z programu badan
archeologicznych, stanowigcego zatgcznik nr 218 do SIWZ, z dokumentacji rysunkowej nr
MWP_PW_02.2-A_692, dotyczacej sposobu wykonania $cian z betonu architektonicznego w
pawilonie potudniowym, stanowigcej zatgcznik nr 238 do SIWZ, z wytgczeniem zalecen
Stotecznego Konserwatora Zabytkéw, stanowigcych zatgczniki nr 219 i nr 220 do SIWZ oraz
z wytgczeniem przedmiardw robét, stanowigcych zatgczniki nr 85-114 do SIWZ".

VI. W § 3 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowieniach umowy dodaje sie ust. 17 w
nastgpujgcym brzmieniu: ,Strony ustalajg, ze zakres zaméwienia na budowe Muzeum
Wojska Polskiego — | etap nie obejmuje: (1) rozbiérki budynku magazynowego o numerze
ewidencyjnym 88, (R01); (2) rozbiérki budynku magazynowego o numerze ewidencyjnym 73
(RO2), (3) rozbudowy i przebudowy obiektu magazynowego o numerze ewidencyjnym 65 na
strzelnicg pneumatyczng; (4) rozbidrki obiektdw o numerach ewidencyjnych 102 i 103
(istniejacy smietnik); (5) rozbidrki fragmentu bramy stracen, dobudowanego w latach 60-tych:;
(6) rozbiorki obiektu wiaty o numerze ewidencyjnym 98 (R22); (7) rozbiérki budynku
biurowego o numerze ewidencyjnym 16 (R20); (8) rozbiérki budynku biurowego o numerze
ewidencyjnym 90 (R19); (9) rozbidrki obiektu schronu o numerze ewidencyjnym 101 lub 64
(R24).

VII. W § 3 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieniach umowy dodaje sie ust. 18
w nastepujgcym brzmieniu: ,Strony ustalajg, ze wszystkie drzwi zewnetrzne z patio czesci
biurowej pawilonu potudniowego, tj. drzwi D303 oraz drzwi D316 muszg mie¢ odporno$é na
wtamanie w klasie RC2”.

VIII. W § 3 zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowieniach umowy dodaje sie ust. 19
w nastepujgcym brzmieniu: ,Strony ustalajg, ze schody i spoczniki nalezy wykona¢ w
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technologii prefabrykatéw betonowych z uwagi na mozliwos¢ uzyskania jednolitej
powtarzalnej  powierzchni  wykonczeniowej schodéw, o0 odpowiednim  stopniu
antyposlizgowosci, bez konieczno$ci stosowania dodatkowych warstw oktadzin
posadzkowych”.

IX. W § 3 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowieniach umowy dodaje sie ust. 20 w
nastepujgcym brzmieniu: ,Wykonawca zobowigzuje sie wylewaé $ciany zelbetowe
konstrukcyjne z betonu architektonicznego w pawilonie potudniowym sekcjami bez dylatacji,
a kazdg sekcje oddziela¢ stykiem roboczym, przy czym na styku roboczym przekréj éciany
zobowigzuje sie ostabi¢ przez zastosowanie systemowych listew wymuszajgcych ryse, zas
listwy zobowigzuje sie wyposazy¢ w tasme bentonitowa, zapewniajgcg szczelno$é
potgczenia”.

X. W § 3 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieniach umowy dodaje sie ust. 21 w
nastgpujgcym brzmieniu. ,Wykonawca zobowigzuje sie wylewaé $ciany zelbetowe
konstrukcyjne z betonu architektonicznego w pawilonie potudniowym sekcjami bez dylatacji,
a kazdg sekcje oddzielaé stykiem roboczym, przy czym na styku roboczym przekréj $ciany
zobowigzuje sie ostabi¢ przez zastosowanie systemowych listew wymuszajgcych ryse, zas
listwy zobowigzuje sie wyposazy¢ w tasme bentonitowa, zapewniajgcg szczelnosé
potaczenia, a takze zobowigzuje sie wykonaé dylatacje wystepujgce w $cianie zewnetrznej
elewacyjnej z betonu architektonicznego w pawilonie potudniowym na szeroko$¢ okoto 1

"

cm-.

XI. W § 3 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowieniach umowy dodaje sie ust. 22 w
nastepujagcym brzmieniu: ,\Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé $ciany zelbetowe
konstrukcyjne z betonu architektonicznego w pawilonie potudniowym zgodnie z rysunek nr
MWP_PW_02.2-A_692, stanowigcym zatgcznik nr ... do niniejszej umowy”

Xll. W pkt XXXIV Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dodaje sie ppkt 238 w
nastepujacym brzmieniu: ,(238) Zalgcznik nr 238 - Dokumentacja rysunkowa
MWP_PW_02.2-A_692, dotyczaca sposobu wykonania scian z betonu architektonicznego w
pawilonie potudniowym”.

Xlll. W zatgczniku nr 13 do SIWZ - tabeli wartosci elementéw scalonych wykres$la sie
pozycje 10.6.1, 10.6.2i 10.6.3, 10.6.4., 10.6.5i 10.6.6.

XIV. § 3 ust. 4 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: ,Strony ustalajg, ze pozostate warunki wykonania zamoéwienia,
wskazujagce zakres zobowigzan Wykonawcy, jednakze nie stanowiace opisu
przedmiotu zamoéwienia, okreslajg nastepujace zatgczniki do niniejszej umowy: (1) karta
gwarancyjna, stanowiaca zatgcznik nr ... do niniejszej umowy, (2) tabela wartosci
elementéw scalonych, stanowigca zatgcznik nr ... do niniejszej umowy, (3) harmonogram
realizacji robét, stanowigcy zatgcznik nr ... do niniejszej umowy, (4) program organizacji
robot, stanowiacy zatgcznik nr ... do niniejszej umowy, (5) plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, stanowigcy zatgcznik nr ... do niniejszej umowy, (6) program zapewnienia
jakosci, stanowigcy zatgcznik nr ... do niniejszej umowy (7) decyzje administracyjne,
stanowigce zataczniki nr ... do niniejszej umowy, (8) program badan archeologicznych,
stanowigcy zatgcznik nr ... do niniejszej umowy; (9) dokumentacja rysunkowa nr
MWP_PW_02.2-A_692, dotyczaca sposobu wykonania $cian z betonu architektonicznego w
pawilonie potudniowym”.

XV. W zawiadomieniu nr 3 z dnia 20.09.2017 r. wykresla sig pkt XXXVIII o tresci: W § 30
ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy dodaje sie pkt 238 w
nastepujacym brzmieniu: ,(238) kosztorys ofertowy, zataczony przez Wykonawce do oferty

"y

ztozonej w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy””.
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XVI. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy dodaje sie pkt
271 w nastepujgcym brzmieniu: ,(271) kosztorys ofertowy, zataczony przez Wykonawce do
oferty ztozonej w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy”.

XVII. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy dodaje sie
pkt 272 w nastepujacym brzmieniu: ,(272) Zatgcznik nr 272 — Dokumentacja rysunkowa nr
MWP_PW_02.2-A_692, dotyczaca sposobu wykonania $cian z betonu architektonicznego w
pawilonie potudniowym”,

XVII. W pkt XXXV zawiadomienia nr 3 z dnia 20.09.2017 r. wykresla sie sformutowanie ,§
20 ust. 11 pkt 17 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy” i zastepuje sie
je sformutowaniem ,§ 20 ust. 1 pkt 17 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien
umowy”.

Jednoczesnie informuje, ze termin sktadania ofert i termin otwarcia ofert okreslone w
zawiadomieniu nr 3 z dnia 20.09.2017 r. o zmianie tresci SIWZ nie ulegajg zmianie.

ZASTERPCA DYREKTO
MUZHEUM WOJSKA OLSK'REgO

R.£ 03.10.2017 .
tel. 261-878-079
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