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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamdéwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na
budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap.

ZAWIADOMIENIE NR 6
o wyjasnieniu i zmianie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Uprzejmie informuje, ze niektérzy wykonawcy przestali pytania dotyczgce tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w postepowaniu na budowe Muzeum Wojska
Polskiego — | etap. Ponizej przedstawiam tres¢ pytan i tres¢ wyjasnienia Zamawiajgcego.

Pytanie nr 68: Majac na wzgledzie tre$¢ pkt XIl SIWZ ppkt 9 prosimy o odpowiedz jaki
skutek na etapie wykonywania umowy bedzie miat brak wpisania przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym nazwy materiatéw lub urzadzen rownowaznych w przypadku,
gdy wykonawca oferuje ich zastosowanie? Czy brak wpisania ww. informacji w ofercie
pozbawia Wykonawce stosowania materiatéw lub urzadzen rownowaznych na etapie
realizowania umowy?.

Odpowiedz na pytanie nr 68: Zamawiajacy wyjasnia, ze kwestie stosowania materiatow
réwnowaznych na etapie wykonywania zaméwienia reguluje § 10 ust. 9 zatgcznika nr 14 do
SIWZ - istotnych postanowierh umowy. Z treéci tego paragrafu wynika jednoznacznie, ze na
etapie wykonywania zaméwienia wybrany wykonawca jest uprawniony do zastosowania
materiatow réwnowaznych w stosunku do materiatéw o wskazanych nazwach wiasnych w
przypadku, gdy wykaze spetnianie przez te materialy cech réwnowaznosci, wynikajgcych z
zatgcznikow do przysztej umowy. Oznacza to, ze brak wpisania przez dowolnego
wykonawce w kosztorysie ofertowym nazw materiatow réownowaznych nie pozbawia tego
wykonawcy uprawnienia do zastosowania materiatéw lub urzadzen réwnowaznych na etapie
wykonywania zamdwienia, oczywiscie pod warunkiem, ze wykaze spetnianie przez te
materiaty cech réwnowaznosci, wynikajgcych z zatacznikéw do przysztej umowy. Powyzsze
wyjasnienia odnosza sie rowniez do urzadzen rownowaznych, gdyz zakres pojecia
»materiaty”, o ktérym mowa w § 10 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien
umowy obejmuje réwniez ,urzgdzenia”.

Pytanie nr 69: Majac na wzgledzie tre$¢ pkt XIl SIWZ ppkt 36 dppkt (24) prosimy o
wyjasnienie, co zamawiajacy rozumie pod "rezerwg na nieprzewidziane wydatki mogace
wystapi¢ w trakcie realizacji robot". Prosimy o wyczerpujace i jasne okreslenie
‘nieprzewidzianych wydatkéw" zgodnie z tre$cig art. 29 uPzp, ewentualnie prosimy o
wykreslenie tego zapisu.

Odpowiedz na pytanie nr 69: Zamawiajgcy wyjasnia, ze stosownie do pkt XI1.32 SIWZ, przy
kalkulacji cen jednostkowych i ceny catkowitej nalezy przyjaé, ze cena catkowita brutto
(taczne wynagrodzenie brutto) bedzie mie¢ charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632 § 1
ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny w zwigzku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych. Jednoczesnie, w pkt XII.36 SIWZ
Zamawiajgcy zapisat, ze w zwigzku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia, przy
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kalkulacji cen jednostkowych i ceny catkowite] nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty i
wszelkie ryzyka zwigzane z wykonaniem zaméwienia, w tym m.in. rezerwe na
nieprzewidziane wydatki mogace wystapié w trakcie realizacji rob6t (ppkt 24). Celem
Zamawiajgcego przy tworzeniu powyzszych zapiséw bylo wyrazne wskazanie, ze w trakcie
realizacji rob6t mogg pojawic sie ryzyka i zwigzanie z nimi nieprzewidziane wydatki oraz ze
przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny catkowitej brutto nalezy uwzglednié tg okolicznosé.
Domaganie sig wigc od Zamawiajgcego wyczerpujgcego i jasnego okreslenia
Jnieprzewidzianych wydatkow” w sytuagji, gdy juz sama tresé tego pojecia wskazuje, ze s3 to
wydatki, ktérych Zamawiajagcy nie moze przewidzie¢, jest catkowicie niezrozumiate.
Dodatkowo Zamawiajacy wyjasnia, ze, wbrew sugestii zawartej w pytaniu art. 29 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych nie naktada na Zamawiajacego
obowigzku wskazania wszystkich wydatkéw, ktore wybrany wykonawca bedzie musiat
ponies¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Naktada jedynie obowigzek wskazania ,wymagan i
okolicznosci moggcych mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty”. Pkt XI1.32 ppkt 24 SIWZ
wskazuje wiadnie na takg okoliczno$é, na ktéra Zamawiajacy zwraca uwage wykonawcow,
Natomiast od wykonawcy sporzadzajgcego oferte zalezy, czy w trakcie kalkulacji ceny
calkowitej uzna, Zze moga wystapic nieprzewidziane wydatki i uwzgledni odpowiednia
rezerwe na ten cel w cenie catkowitej brutto, czy tez uzna, ze takie ryzyko nie wystepuje i nie
ma potrzeby uwzgledniania tego rodzaju rezerwy w cenie catkowitej brutto. W celu unikniecia
watpliwosci co do tego, czy tworzenie takiej rezerwy jest obowigzkowe, Zamawiajacy dokona
wykreslenia ppkt 24 w pkt XI1.36 SIWZ. W tym celu Zamawiajgcy dokona zmiany tre$ci SIWZ
w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 70: Majac na wzgledzie tres¢ pkt XIl SIWZ ppkt 38 prosimy o wskazanie
maksymalnego terminu w jakim Zamawiajacy moze wyrazié zgode na rozpoczecie
wykonania robot zwigzanych z dokoriczeniem budowy bramy wjazdowej wraz z tunelem?
Odpowiedz na pytanie nr 70: Zamawiajacy wyjasnia, ze termin, o ktérym mowa w pytaniu,
zostat wskazany w § 6 ust. 13 zatgeznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy.
Zgodnie z tym paragrafem, Zamawiajacy zobowiazuje sig przekazaé Wykonawcy pisemna
informacj¢ o wyrazeniu zgody na rozpoczecie robot zwigzanych z dokornczeniem
budowy bramy wjazdowej wraz z tunelem albo wniosek o zawarcie aneksu do ninigjsze;
umowy wytgczajacego te roboty z zakresu zaméwienia w terminie do dnia 31.10.2018 r.

Pytanie nr 71: Prosimy o wykredkenie z umowy par. 4 ust 35 umowy w czesci
zobowigzujgcej Wykonawce do pokrywania wszelkich kosztéw w przypadku odkrycia
szczgtkdéw ludzkich. Zdaniem wykonawcy koszty stad wynikajace powinny obcigzad
Zamawiajgcego jako dysponenta terenu oraz podmiot decydujgcy o sposobie
postepowania w takich przypadkach.

OdpowiedZ na pytanie nr 71: Zamawiajgcy wyraza zgode na zwolnienie wybranego
wykonawcy z pokrycia wszelkich kosztéw czynnosci zwigzanych z postepowaniem ze
szczgtkami ludzkimi w przypadku ich odkrycia w trakcie realizacji robét. W tym celu
Zamawiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 72: Majac na wzgledzie definicje robot dodatkowych w par. 2 ust. 18
umowy prosimy o potwierdzenie, ze definicja robét dodatkowych tam wskazana nie
obejmuje w szczegolnosci wyposazenia, ani zwiekszenia zakresu robot wynikajacych z
wad dokumentacji projektowe;.

OdpowiedZ na pytanie nr 72: Zamawiajacy wyjasnia, ze celem wprowadzenia definigji
,Jobot dodatkowych” w § 2 ust. 18 oraz w § 12 zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych
postanowien umowy bylo usunigcie ewentualnych watpliwosci co do =zakresu
zobowiazan wybranego wykonawcy w przypadku, gdyby zataczniki do SIWZ, stanowiace
dokumentacje projektows, zawieralyby rozbiezne postanowienia. Definicja ta nie reguluje
wigc wprost kwestii wyposazenia, ani kwestii zwigkszenia zakresu rob6t wynikajacych z wad
dokumentaciji projektowej. W tej sytuacji o tym, czy dany element wyposazenia wchodzi w
zakres definicji ,robot dodatkowych” i tym samym w zakres zobowigzan wybranego



wykonawcy przesadza wiec tre$¢ projektdw budowlanych, projektow wykonawczych,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét i przedmiaréw robdt. Jezeli dany
element wyposazenia zostat ujety w co najmniej jednym projekcie budowlanym, w co
najmniej jednym projekcie wykonawczym lub w co najmniej jednej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, wéwczas miesci sie¢ w zakresie definicji pojecia
Joboty dodatkowe” i tym samym w zakresie zobowigzan wybranego wykonawcy, nawet
jezeli nie zostat ujety w przedmiarze robdt. Réwniez jezeli dany element wyposazenia zostat
ujety w przedmiarze robét, ale w rozmiarze mniejszym niz w rzeczywistosci, wowczas ten
element wyposazenia w zakresie réznicy pomigdzy przedmiarem robdt a rzeczywista
potrzebg miesci sie w definicji robét dodatkowych i wchodzi w zakres zobowigzan
przysztego wykonawcy. Podobnie wyglada kwestia zwiekszenia zakresu robot wynikajgcego
z wad dokumentacji projektowej. Jezeli wada dokumentacji projektowej miataby polegac na
tym, ze dany zakres robét nie zostat ujety w przedmiarze robét lub zostat ujety w rozmiarze
mniejszym niz w rzeczywistosci, ale za to zostat ujety w co najmniej jednym projekcie
budowlanym, w co najmniej jednym projekcie wykonawczym lub w co najmniej jednej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, wowczas zwigkszenie
zakresu robot wynikajace z tego rodzaju wady miesci sie w zakresie definicji pojecia ,roboty
dodatkowe” i tym samym w zakresie zobowiazan wybranego wykonawcy. Jezeli natomiast
wada dokumentacji projektowej miataby polegaé na tym, ze dany zakres robét nie zostat
ujety ani co najmniej jednym projekcie budowlanym, ani co najmniej jednym projekcie
wykonawczym ani w co najmniej jednej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, wowczas zwiekszenie robot w tym zakresie nie miesci sie w definicji pojecia
,roboty dodatkowe” i tym samym w zakresie zobowigzan wybranego wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy moze zawrze¢ z wybranym wykonawcz aneks do umowy
podstawowej lub umowe dodatkowa, przewidujace wykonanie tego nieujetego zakresu robdt
za odrebnym wynagrodzeniem.

Pytanie nr 73: Prosimy o wykreslenie postanowien par. 4 ust. 57 i 58 umowy jako
niewaznych {. niezgodnych z dopuszczalng swobodg w zakresie regulacji umownych
wynikajaca z tresci art. 353 1 ke w zwigzku z art. 29 uPzp oraz art. 140 ust. 3 uPzp.

Odpowiedz na pytanie nr 73: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie § 4 ust. 57 i
58 zafgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy. Z § 4 ust. 57 i 58 tego
zatgcznika do SIWZ wynika, Zze wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich
czynnosci hakazanych przez organy wydajace decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie oraz
ze z tego tytutlu nie przystuguje mu roszczenie wobec Zamawiajgcego o wyplate
dodatkowego wynagrodzenia, ani roszczenie o przediuzenie ktéregokolwiek terminu
wykonania zaméwienia. Zamawiajacy wyjasnia, ze w jego ocenie postanowienia § 4 ust. 57 i
58 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowie’n umowy nie sa niewazne, gdyz nie
zachodzi niezgodno$é z art. 353" ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (KC) w
zwigzku z art. 29 oraz art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (ustawa PZP). Pierwszy z wymienionych przepiséw stanowi, ze ,strony
zawierajgce umowe mogg utozyé stosunek prawny wedtug swego uznania, byleby jego treéé
lub cel nie sprzeciwiaty sie wtasciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspétzycia
spotecznego”. Drugi przepis okresla rézne wymagania zwigzane z opisem przedmiotu
zamowienia. Najwazniejsze z nich zostaty okre$lone w art. 29 ust. 1 ustawy PZP, ktory
wskazuje, ze ,przedmiot zamowienia opisuje sie w sposbdb jednoznaczny i wyczerpujacy, za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie
wymagania i okolicznodci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty”. Z trzeciego z
wymienionych przepiséw wynika, ze ,umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej
poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkéow
zamowienia”. Analiza tresci pytania prowadzi do wniosku, Ze nie zostato w nim precyzyjnie
wskazane, na czym miataby polega¢ niezgodnosé pomiedzy przytoczonymi postanowieniami
umowy i przytoczonymi przepisami. Jedynie z przywolania art. 140 ust. 3 ustawy PZP
mozna wnioskowaé, ze wedtug pytajgcego postanowienia § 4 ust. 57 i 58 zatacznika nr 14
do SIWZ - istotnych postanowien umowy wykraczajg poza okreslenie przedmiotu



zamowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, gdyz tylko w takim
przypadku umowa mogtaby podlegaé¢ uniewaznieniu. Jezeli to zatozenie co do przyczyn
niezgodnosci jest wlasciwe, to nalezy podkreslié, iz jest ono catkowicie nieuzasadnione.
TreS¢ § 4 ust. 57 nie odnosi sie bowiem do czynnosci nakazanych przez organy wydajace
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, ktére wykraczajg poza przedmiot zaméwienia, lecz
jedynie do tych czynnosci, ktére odnosza sie do przedmiotu zaméwienia na budowe
Muzeum Wojska Polskiego — I etap. Swiadczy o tym okoliczno$é, iz powyzsze postanowienia
umowne zostaly umiejscowione w paragrafie dotyczacym sposobu wykonania tego
zamdwienia. Poza tym, w piémiennictwie wskazuje sie, ze obowigzki wykonawcy robét
budowlanych ,polegajg przede wszystkim na wykonaniu obiektu zgodnie z umowa i normami
prawa budowlanego, zabezpieczeniu placu budowy oraz na oddaniu zdatnego do uzytku
wybudowanego obiektu budowlanego” (Andrzej Kidyba (red.), Kodeks cywilny.
Komentarz. Tom lll. Zobowigzania — czg$é szczegdina, wyd. Il, Komentarz do art. 647 KC,
LEX 2014). O tym, czy obiekt budowlany jest zdatny do uzytku, decyduje wiasciwy organ,
wydajacy pozwolenie na uzytkowanie. Przed wydaniem tego pozwolenia organ moze
nakazac inwestorowi wykonanie okreslonych czynnosci. Takie czynnosci organ podejmuje w
przypadku, gdy roboty budowlane nie spetniajg wymagan wynikajacych z przepiséw prawa
lub dokumentacji projektowej. W istocie oznacza to, ze obiekt budowlany ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie. W tej sytuacji konieczne jest wiec doprowadzenie do
usunigcia tych wad i tego wlasnie dotyczy § 4 ust. 57 zalacznika nr 14 do SIWZ — istotnych
postanowien umowy. Wskazuje on bowiem, 2ze wykonawca jest zobowigzany do wykonania
czynnosci nakazanych przez organ wydajgcy pozwolenie na uzytkowanie, aby wywigzaé sie
z obowigzku oddania obiektu budowlanego zdatnego do uzytku. Z kolei § 4 ust. 58 tego
zatgcznika do SIWZ przewiduje, ze z tytulu wykonania tych nakazanych czynnosci
wykonawcy nie bedzie przystugiwaé roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, ani o
przediuzenie ktéregokolwiek terminu wykonania zaméwienia. Catkowicie nieuzasadnione
bytoby bowiem dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci dodatkowego wynagrodzenia
lub przedituzanie powyzszych terminéw z powodu wad obiektu stwierdzonych przez wiasciwy
organ w trakcie wydawania pozwolenia na uzytkowanie. Gdyby wigc, zgodnie z zadaniem
zawartym w pytaniu wykresli¢ § 4 ust. 57 i 58 powyzszego zatgcznika do SIWZ, wykonawca
mogtby uchylaé sie od usuniecia powyzszych wad.

Pytanie nr 74: Ze wzgledu na bardzo napigte terminy realizacji umowy prosimy o
skrocenie w par. 8 ust. 10-12 umowy terminéw tam okresbnych na wykonanie czynnosci
przez Zamawiajgcego z 21 dni do 14 dni. :

Odpowiedz na pytanie nr 74: Zamawiajacy wyraza zgode na skrocenie termindw
okreslonych w § 8 ust. 10-12 zatgcznika nr 14 do SIWZ ~ istotnych postanowien umowy z
dotychczasowych, tji. 21 dni, na nowe, tj. 14 dni. Jednoczesnie Zamawiajacy dla
zachowania spdjnosci postanowien w § 8 tego zalacznika skroci réwniez w taki sam
sposob termin okreslony w § 8 ust. 13. W zwiazku z tym Zamawiajgcy dokona zmiany
tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 75: Majgc na wzgledzie definicjg robét zamiennych w par. 13 umowy prosimy
0 potwierdzenie, ze zwickszenie zakresu robot wynikajacych w szczegélnosci z wad
dokumentaciji projektowej, blednych zatozen projektowych nie moze pozbawiaé wykonawcy
roszczen w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia lub przediuzania poszczegéinych
termindéw wykonywania robot.

Odpowiedz na pytanie nr 75: Zamawiajacy wyjasnia, ze roboty zamienne moga zostaé
Zlecone do wykonania wybranemu wykonawcy w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
zatgceznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieri umowy. Doswiadczenia Zamawiajgcego z
realizacji innych inwestycji wskazuja, ze roboty zamienne nie powoduja dodatkowych
kosztow i konieczno$ci przediuzania terminéw. Zamawiajacy zaktada, ze taka sama sytuacja
bedzie miata miejsce przy realizacji zaméwienia na budowe Muzeum Wojska Polskiego — |
etap. Gdyby jednak powyzsze zalozenie okazafo sie nieprawdziwe i okreélone roboty
spetniatyby przestanki do zastosowania robdt zamiennych, a jedoczesnie powodowatyby



zwigkszenie zakresu robdt wynikajace z wad dokumentacji projektowej, btednych zalozen
projektowych lub z innych przyczyn, wéwczas Zamawiajacy dokona wytaczenia tych robét z
zakresu umowy podstawowej oraz moze zawrze¢ z wybranym wykonawca aneks do umowy
podstawowej lub umowe dodatkows, przewidujace wykonanie tego wytaczonego zakresu
robét za dodatkowym wynagrodzeniem oraz w odrebnie ustalonych terminach.

Pytanie nr 76: Prosimy o modyfikacje par. 16 ust. 34 w taki sposéb, by Zamawiajacy
nie mogt odstepowaé od dokonania odbioru koricowego w przypadku wystapienia
jakichkolwiek wad nieistotnych. Aktualna tres¢ tego postanowienia pozostaje w
sprzecznosci z dopuszczanym prawem Zamawiajacego w tym zakresie (odmowy
odbioru) w zwigzku z trescig art. 3531 kc oraz art. 647 kc., tym samym takie
postanowienie umowne dotkniete jest niewaznoscig, co wielokrotnie zostato
potwierdzone w orzecznictwie sadowym oraz doktrynie prawa.

Odpowiedz na pytanie nr 76: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang tresci § 16 ust. 34
zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy. Jednoczesnie Zamawiajacy
zwraca uwage, ze z § 16 ust. 34 tego zatacznika do SIWZ nie wynika, iz Zamawiajacy w
ogéle nie dokona koricowego odbioru robét budowlanych. Z jego tresci wynika jedynie, ze
Zamawiajgcy odstgpi od koricowego odbioru, tj. wstrzyma sie z jego dokonaniem, do czasu
usunigcia wad istotnych oraz wad nieistotnych (usterek) oraz wezwie wykonawce do
usunigcia tych wad i wyznaczy mu termin na ich usuniecie. Dalsze czynnosci okres$lajg
kolejne ustepy w § 16 tego zatacznika do SIWZ. Mianowicie, w ust. 35 i ust. 36 zostaly
zdefiniowane pojecia ,wad istotnych” i ,wad nieistotnych”. Dalej w ust. 37 wskazuje sie na
zobowigzanie wykonawcy do usunigcia wad istotnych i wad nieistotnych w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Nastepnie w ust. 38 i 39 wskazuje sig uprawnienia
Zamawiajgcego w przypadku nieusuniecia wad przez wykonawce. Zgodnie wiec z § 16 ust.
38 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy, w przypadku nieusuniecia
wad nieistotnych (usterek) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, a po wyrazeniu zgody przez Wykonawce
zobowiazuje sie dokona¢ koricowego odbioru rob6t budowlanych. Natomiast,
stosownie do § 16 ust. 39 tego zatgcznika do SIWZ, dopiero w przypadku nieusuniecia wad
istotnych Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w
czesci. Z powyzszych postanowien umownych wynika wigc, ze w przypadku stwierdzenia
wad nieistotnych Zamawiajacy daje wykonawcy szanse do ich usuniecia. Jezeli wykonawca
tego nie uczyni, woéwczas Zamawiajgcy zazgda od wykonawcy odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia. Dopiero po wyrazeniu zgody na dokonane obnizenie wynagrodzenie
Zamawiajacy dokona koncowego odbioru robdt budowlanych. W tym migjscu nalezy
podkreslié, ze przyjeta konstrukcja przedmiotowych zapisébw umownych pozostaje w
zgodnosci z pismiennictwem i z orzecznictwem sgdowym do art. 647 ustawy z dnia
23.041964 r. — Kodeks cywilny (KC). W tej sytuacji sugestia zawarta w pytaniu, ze
Zamawiajacy nie dokona koncowego odbioru robét budowlanych w przypadku wystapienia
jakichkolwiek wad nieistotnych, jest sprzeczna z przytoczonymi postanowieniami zatgcznika
nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy. W konsekwencji czynienie zarzutu
niewaznosci tych postanowien z uwagi na ich sprzecznoéé z art. 353' KC oraz art. 647 KC
jest catkowicie bezpodstawne. Przy okazji Zamawiajgcy prosi wykonawcdw ubiegajacych
sie o udzielenie zamdwienia 0 uwazne zapoznawanie si¢ z treécig zatgcznika nr 14 do SIWZ
— istotnych postanowierh umowy oraz z trescig innych zatgcznikéw do SIWZ i nie wycigganie
pochopnych wnioskéw. Naraza to bowiem Zamawiajgcego na niepotrzebne straty czasowe
zwigzane ze wskazywaniem wykonawcom aczywistych zapiséw, ktére, po zapoznaniu sie z
nimi, nie powinny budzi¢ watpliwosci i nie powinny stanowi¢ podstawy do zadawania
zbednych pytan.

Pytanie nr 77: Majac na wzgledzie tre$¢ par. 17 umowy prosimy o podanie wysokosci
wynagrodzenia, ktore moze zosta¢ wyptacone Wykonawcy w roku 2018, w roku 2019,
oraz w roku 2020, z podziatem na te poszczegdine lata.



Odpowiedz na pytanie nr 77: Zamawiajacy nie wyraza zgody na podanie limitdw
wynagrodzenia na lata 2018, 2019 i 2020. Na realizacje inwestycji w latach 2018, 2019 i
2020 Zamawiajacy posiada bowiem zabezpieczone $rodki finansowe w ogoinej kwocie.
Warto$¢ limitow na poszczegblne lata zostanie dopiero ustalona na podstawie oferty
wybranego wykonawcy. Jednocze$nie Zamawiajgcy przypomina, ze zgodnie z pkt XI1.28
SIWZ, kazdy Wykonawca po wpisaniu ceny catkowitej brutto do formularza ofertowego jest
zobowigzany podzieli¢ ja na trzy czeéci, tj. na maksymalne kwoty brutto, przewidywane do
sfinansowania przez Zamawiajacego w roku 2018, 2019 i 2020, okreslone wedtug uznania
Wykonawcy, dostosowanego do przewidywanych termindéw zakonczenia wykonywania
poszczegolinych robét. Ponadto podanie limitdw wynagrodzen na lata 2018, 2019 i 2020
stanowitoby w praktyce ujawnienie maksymalnej kwoty, jakg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia i byloby sprzeczne z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych. Przepis ten stanowi bowiem, ze maksymaling
kwote, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, podaje sie
dopiero bezposrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie nr 78: Prosimy o wprowadzenia przez Zamawiajgcego jednego limitu %
tacznego na wszystkie przypadki kar umownych wysokosci nie wiekszej niz 10 %
tacznego wynagrodzenia brutto.

OdpowiedZz na pytanie nr 78: Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie jednego
tacznego limitu na wszystkie przypadki kar umownych w wysokosci nie wiekszej niz 10%
tacznego wynagrodzenia brutto. W tym celu Zamawiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ w
niezbednym zakresie.

Pytanie nr 79: Majac na wzgledzie tres¢ par. 19 umowy prosimy o potwierdzenie,
iz prawo do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy nie dotyczy okoliczno$ci, za
ktore wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Odpowiedz na pytanie nr 79: Zamawiajacy wyjasnia, ze podstawy odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego zostaty okreslone w sposéb precyzyjny w § 19 ust. 1 zatacznika nr
14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy. Zamawiajacy podtrzymuje w catoéci tresé §
19 ust. 1 tego zatgcznika. Jednoczesnie Zamawiajacy zwraca uwage, ze zdecydowana
wigkszo$¢ tych podstaw dotyczy okolicznosci, za ktére wybrany wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢. Jednakze nie jest mozliwe dokonanie potwierdzenia sugerowanego w
pytaniu co do tego, ze wszystkie podstawy beda mieé taki charakter. W tresci § 19 ust. 1
znalazly sig bowiem pojedyncze podstawy odstgpienia, za ktore wybrany wykonawca nie
bedzie ponosil odpowiedzialnosci. W ocenie Zamawiajacego ich pozostawienie jest
konieczne. Tytulem przyktadu mozna wskazac przestanke okreslona w § 19 ust. 1 pkt 45, z
ktérej wynika uprawnienie Zamawiajacego do odstapienia od umowy w catosci lub w czesei
w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnej, powodujacej brak mozliwosci
wykonania zaméwienia objetego niniejszg umowa,.

Pytanie nr 80: Prosimy o przekazanie wtasciwej tabeli elementéw scalonych oraz
przedmiarow/kosztoryséw, poniewaz wystepuja rozbieznosci miedzy przedmiarami
uietymi w tabeli, a tymi przekazanymi (nazwy plikéw, daty). Z kolei punkt 20 tabeli
elementow scalonych nie odpowiada swoim zakresem projektowi budowlanemu (zat.
28) i przedmiarowi (zat. 94) do tego zakresu robét.

Odpowiedz na pytanie nr 80: Zamawiajacy nie wyraza zgody na przekazanie innej tabeli
wartosci elementéw scalonych, ani innych przedmiaréw robét niz dotychczas udostepnione
wykonawcom ubiegajacym sig¢ o udzielenie zaméwienia. Ponadto, Zamawiajacy stoi na
stanowisku, ze wbrew sugestii zawartej w pytaniu, pkt 20 tabeli wartosci elementéw
scalonych odpowiada swoim zakresem zatgcznikowi nr 28 do SIWZ - Projektowi
budowlanemu — 14.0 Przebudowa sieci 15 | 0,4kV RWE STOEN, usuniecie kolizji’ oraz
zatgcznikowi nr 94 do SIWZ - ,Przedmiarowi robét — 14.0 Przebudowa sieci 15 i 0,4 kV",
gdyz dotyczg przebudowy tej samej sieci. Natomiast jezeli dostrzezone rozbieznosci
pomigdzy tymi zatgcznikami do SIWZ polegajg na watpliwosciach co do tego, jakie kwoty



nalezy przenies¢ do tabeli wartosci elementow scalonych z kosztorysu ofertowego,
sporzadzanego przy uwzglednieniu przedmiardw robot, to Zamawiajacy wyjadnia, ze
watpliwosci te zostaly rozstrzygniete w zawiadomieniu nr 3 z dnia 20.09.2017 r.. Mianowicie,
w jego tresci Zamawiajgcy doprecyzowat pkt XI1.13 SIWZ wskazujgc, ze jezeli z kosztorysu
ofertowego nie wynika, jakg kwotg nalezy wpisaé w kolumnie C w odpowiedniej pozycji w
tabeli wartosci elementéw scalonych, w takim przypadku mozna wpisaé dowolna kwote
wedtug uznania wykonawcy. Na marginesie, nalezy dodaé, ze Zamawiajacy nie dostrzega
rozbieznosc! pomigdzy nazwami plikéw i datami. Odniesienie sig do tej kwestii wymagaltoby
szczegdtowego wskazania tych rozbieznosci.

Pytanie nr 81: W udostepnionej dokumentacji brakuje opisu instalagji elektrycznych w
projekcie budowlanym zamiennym dla garazu - cze$¢ 01.3, zat. 20. Prosimy o
uzupetnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 81: Zamawiajacy wyjasnia, ze plik opisu instalacji elektrycznych
w projekcie budowlanym zamiennym dla garazu - czesé 01.3, stanowigcym zatacznik nr
20 do SIWZ, zostat zamieszczony w folderze zatacznika nr 20 do SIWZ jako plik nr 12.

Pytanie nr 82: Prosimy przekazanie projektu wykonawczego na przebudowe sieci i
usunigcie kolizji elektroenergetycznych 14,

Odpowiedz na pytanie nr 82: Zamawiajacy wyjasnia, ze przebudowa sieci i usuniecie
kolizji elektroenergetycznych o numerze 14.0 nie wymagala sporzadzenia projektu
wykonawczego. Projekt wykonawczy dla tych rob6t budowlanych nie zostat wiec
sporzadzony i w zwigzku z tym nie ma mozliwosci jego przekazania. Jednoczesnie
Zamawiajacy wyjasnia, ze do wykonania tej czesci robét budowlanych wystarczajgce
okazalo sie¢ sporzadzenie jedynie projektu budowlanego stanowiacego zatacznik nr 28 do
SIWZ.

Pytanie nr 83: Prosimy o zweryfikowanie i przekazanie kompletnej, wlasciwej
dokumentagji, poniewaz w tej udostepnionej znajdujg sie bledy i braki, np. w projekcie
wykonawczym instalacji elektrycznych Pawilonu (zat. nr 62) znajduje sie dokumentacja
z innego projektu pod nazwa Gdanski Business Center — plik nr 02, w projekcie
wykonawczym instalacji elektrycznych Garazu (zat. nr 75) pliki o numerach 03 i 14
zawierajg tylko podkiady architektoniczne bez instalagiji.

Odpowiedz na pytanie nr 83: Zamawiajacy wyjasnia, ze rysunek znajdujgcy sie w pliku nr
02 jako czgsé zatacznika nr 62 do SIWZ -  Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon
poludniowy — Tom 4.1 Projekt instalacji elektrycznych” i dotyczacy projektu pod nazwa
.Gdanski Business Center’ pojawit si¢ na skutek pomytki Projektanta. W zwiazku z tym
Zamawiajacy wyjasnia, ze wylaczy z tresci tego zatgcznika powyzszy rysunek o
nastepujacych danych ,TRESC RYSUNKU: PLAN INST. OSWIETLENIOWEJ, NAJEMCA:
NIELSEN, POZ. L04, LIGHTING PLAN, TENANT: NIELEN, LEVEL L04", ,DATA 2017-04-
04", NR PROJEKTU 1504-A, SKALA 1:100", ,FORMAT 841 x 841". W tym celu Zamawiajacy
dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie. Natomiast co do rysunkow
stanowigcych plik nr 03 i plik nr 14 w zatgczniku nr 75 do SIWZ — ,Projekcie wykonawczym —
01.3 Parking podziemny — Tom 4.1 Projekt instalacji elektrycznych” Zamawiajacy wyjasnia,
ze rysunek MWP-PW-01.3-EL.GN-200-1 (plik nr 3) oraz rysunek MWP-PW-01.3-EL.0S-201-
1 (plik nr 14) dotyczg obszaru parkingu wysokiego na dwie kondygnacje. Instalacje w tym
obszarze sg potozone wylacznie na jednym poziomie. Rysunki te zostaty wigczone do tego
zatacznika do SIWZ, aby pokaza¢ cato$¢ obszaru parkingu na obu poziomach. Same
instalacje, tj. o$wietlenia oraz wypusty zasilajace i gniazda, sa pokazane na innych
rysunkach, dotyczacych tego obszaru, tj. na rysunku MWP-PW-01.3-EL.GN-201-1 oraz na
rysunku MWP-PW-01.3-EL.OS-200-1. W tej sytuacji nalezy uznaé, ze przedmiotowe rysunki
nie zawierajg bledow ani brakéw.

Pytanie nr 84: Prosimy o przekazanie dokumentacji w formie edytowalnej dwg oraz pdf nie
bedgcej skanami, poniewaz czesé przekazanej dokumentacji jest nieczytelna, np. projekt



instalacji elektrycznych Garazu (zat. nr 75), plik nr 27 - kompletnie nieczytelny jest schemat
zasilania, lub projekt akustyki i technologii estradowej (zat. 64), gdzie nieczytelne sg opisy
elementdw na rzutach.

OdpowiedZ na pytanie nr 84: Zamawiajacy wyjasnia, ze w odpowiedzi na pytania objete
zawiadomieniem nr 1 z dnia 18.08.2017 r. udostepnit pliki zatacznikéw nr 16-21, 27-78 i 80-
84 do SIWZ (projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych, z wyjatkiem projektéw
dotyczacych budowy wjazdu wraz z tunelem) w wersji edytowalnej, tj. w formacie DWG
(rysunki) oraz w formacie DOC (opisy). Jednoczeénie Zamawiajgcy wyjasnhit, ze wersja
zatgcznikow nr 16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ (projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych, z wyjatkiem projektow dotyczacych budowy wjazdu wraz z tunelem) w
formacie ,DWG" i ,DOC” ma charakter wylgcznie informacyjny, a wigzacy charakter ma
jedynie wersja dokumentacji projektowej w formacie ,PDF". Oznacza to, ze w przypadku
ujawnienia jakichkolwiek niezgodnoséci, podstawe okreélenia zobowigzan wybranego
wykonawcy bedzie stanowi¢ wytacznie wersja w formacie ,PDF”, stanowiaca zatgczniki 18-
21, 27-78 i 80-84 do SIWZ. W zwigzku z udostepnieniem plikéw ,DWG” i ,DOC’
Zamawiajgcy w zawiadomieniu nr 1 z dnia 18.08.2017 r. dokonat zmiany tresci SIWZ w
niezbednym zakresie.

Pytanie nr 85: Prosimy o wyjasnienie zakresu i przekazanie wtasciwe] dokumentacji w
zakresie projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych Pawilonu (zat. nr 63),
poniewaz w przekazanej dokumentacji wystepuja rozbieznosci i inne elementy, np. w
opisie projektu, w punkcie 12.23 jest mowa o przeniesieniu istnigjacej centrali
telefonicznej w budynku Urzedu Miasta, lub na schemacie okablowania strukturalnego
jest pokazanych 13 szafek IT (po$rednich punktéw dystrybucyjnych) o rozmiarze 15U,
na rysunku elewacji szaf Rack jest 13 szafek o rozmiarze 18U, a w tabeli elementow
scalonychiprzedmiarze jest 6 szafek (0 numerach od PPD1 do PPD8).

Odpowiedz na pytanie nr 85: Zamawiajgcy wyjasnia, ze pkt 12.23  Okablowanie
telefoniczne” w zatgczniku nr 83 do SIWZ - ,Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon
potudniowy — Tom 4.2 Projekt instalacji teletechnicznych”, przewidujacy m.in. przeniesienie
istniejace] centrali telefonicznej w budynku Urzedu Miasta, pojawit sie na skutek pomytki
Projektanta. W zwigzku z tym Zamawiajacy wyjasnia, ze z tresci tego zatacznika do SIWZ
wyltaczy w catosci pkt 12.23 ,Okablowanie telefoniczne”. W tym celu Zamawiajacy dokona
zmiany treéci SIWZ w niezbednym zakresie. Jednoczes$nie Zamawiajacy wyjasnia, ze zaden
z zatgcznikow do SIWZ nie przewiduje instalacji centrali telefonicznej w budynku Pawilonu
Potudniowego. Natomiast linie telefoniczne ,wojskowe” zostang doprowadzone za pomoca
kabla wieloparowego bezposrednio z budynku Wojskowego Wezta tacznosci z istniejgce;
centrali, co wynika z zatgcznika nr 44 do SIWZ ~ Projektu budowlano-wykonawczego — 24.3
Przytacze telekomunikacyjne miedziane do pawilonu Poludniowego. Z kolei linie telefoniczne
miejskie po tgczach Swiattowodowych, co wynika z zatgcznika nr 42 do SIWZ - ,Projektu
budowlano-wykonawczego — 22.1 ,Zabezpieczenie kabli” oraz zatacznika nr 43 do SIWZ —
Projektu budowlano-wykonawczego — 22.2 Przytacze elektroenergetyczne do Pawilonu
Potudniowego”. W tej sytuacji przy kalkulacji cen jednostkowych i ceny catkowitej brutto
nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania czynnos$ci opisanych w trzech powyzszych
zatacznikach do SIWZ, natomiast nie nalezy uwzglednia¢ kosztéow wykonania czynnosci
opisanych w pkt 12.23 zatgcznika nr 63 do SIWZ - ,Projektu wykonawczego — 02.2 Pawilon
potudniowy — Tom 4.2 Projekt instalacji teletechnicznych”. Niezaleznie od powyzszego,
Zamawiajgcy wyjasnia, ze prawidtowa iloé i wielko$¢ szaf rackowych to 13 szaf rackowych
o wielkosci 18U, a w zwigzku z tym takie parametry nalezy przyjaé przy kalkulacji cen
jednostkowych i ceny catkowite] brutto. Powyzsza prawidtowa ilosé i wielko$é zostala
wrysowana na rysunku nr 31 o oznaczeniu ,MWP-PW-02.2-|T-ST-502 ELEWACJE SZAF
RACK™ w zatgczniku nr 83 do SIWZ — Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon potudniowy —
Tom 4.2 Projekt instalacji teletechnicznych”. Natomiast na skutek omytki Projektanta na
rysunku nr 30 o oznaczeniu ,MWP-PW-02.2-IT-ST-501 SCHEMAT IDEOWY LAN® w
zatgczniku nr 63 do SIWZ ~ Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon potudniowy — Tom 4.2
Projekt instalacji teletechnicznych” wrysowanych jest 13 szaf rackowych o wielkosci 15U,



chociaz ich prawidtowa wielko$¢ powinna byé oznaczona jako 18U. W celu usuniecia tej
omytki Zamawiajacy dokona zmiany SIWZ w niezbednym zakresie. Z kolei schemat
okablowania strukturalnego pokazuje jedynie potozenie szaf rackowych, a nie ich parametry.
Brak parametrow szaf rackowych na tym schemacie nie stanowi wigc btedu, gdyz parametry
te zostaly opisane na powyzszych dwoch rysunkach. Oprocz 13 szaf rackowych w
schemacie okablowania strukturalnego wystepuje rowniez, zgodnie z opisem technicznym,
gtowny punkt dystrybucyjny GDP o wielkosci 45U oraz posrednie punkty dystrybucyjne PPD,
tj. facznie 6 punktow o wielkosciach: PPD1 - 18U, PPD2 - 18U, PPD3 - 18U, PPD6 - 18U,
PPD4 - 15U oraz PPD5 - 15U. Tak wigc 6 szafek ,w tabeli elementéw scalonych i w
przedmiarze®, o ktérych mowa w pytaniu, to posrednie punkty dystrybucyjne a nie cze$é z 13
szaf rackowych. W tej sytuacji tre§¢ zadnego z zatgcznikdw do SIWZ, stanowigcego
przedmiar robdt, ani tre$¢ zatacznika nr 13 do SIWZ — tabeli wartosci elementéw scalonych
nie wymagajg zmian, gdyz w tym zakresie sg prawidlowe.

Pytanie nr 86: W zwigzku z ryczattowym charakterem ceny umownej a co za tym idzie
odpowiedzialnoscig Wykonawcy za wycenione w ofercie ilosci zwracamy sie z prosba o
potwierdzenie, & Wykonawca przygotowujgc kosztorys na podstawie przekazanego przez
Zamawiajgcego przedmiaru moze zmieniaé ilosci przedmiarowe. W przeciwnym wypadku
tzn. jesli zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5 w pismie nr 983 z dnia 18.08.2017 r. &
Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonywania wilasnych przedmiardéw do kosztorysu
prosimy o informacje w jaki sposob beda rozliczane ewentuaine bledy w przedmiarach.
Przyktadem jest pozycja nr 37 z przedmiaru "WNETRZA_PR_12.06.2017r." w ktérym
biednie podano ilos¢ m2 plyty prefabrykowanej grubosci 10 cm SP01 - wg przedmiaru jest
(3,6"3,6-1,3* 13"4)*2,51 co daje 15,562 m2 a zgodnie z dokumentacjg powinno byé
(3,6%3,6- 1,3"1,3*4)*251 sztuk (ilos¢ 251 sztuk wg Zestawienia prefabrykowanych modutow
sufitowych Rysunek nr MWP-PW- 02.2-A-706) co daje sto razy wigkszg powierzchnie bo
az 1556.20m2.

Odpowiedz na pytanie nr 86: Zamawiajacy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia
20.09.2017 r. dokonat zmian w pkt XIl SIWZ, dotyczacych zasad sporzadzania kosztorysu
ofertowego przy wykorzystaniu przedmiaréw robot, stanowigcych zatgczniki nr 85-114 do
SIWZ. W pkt XII.5 SIWZ zostato wyraznie zapisane, ze przy sporzadzaniu kosztorysu
ofertowego mozna zmienia¢ tres¢ pozycji w stosunku do tresci poszczegoinych pozycji w
przedmiarach robdt, stanowigcych zatgczniki nr 85-114 do SIWZ, tj. zaréwno nazwy pozycji,
jak réwniez ilosci jednostek przedmiarowych, przy czym zwiekszenia lub zmnigjszenia
losci jednostek przedmiarowych mozna wpisywaé zardwno w istniejgcych pozycjach, jak
rowniez w dodanych nowych pozycjach. W przyktadzie podanym w pytaniu wykonawcy
moga wiec skorygowaé ilosé m? plyty prefabrykowanej grubosci 10 cm SP01 i wpisa¢ w
kosztorysie ofertowym ich prawidtowa ilos¢. Dodatkowo Zamawiajacy wyjasnia, ze skutki
ewentualnych bledéw w przedmiarach robdt rozstrzyga definicja ,robdt dodatkowych”, o
ktorej mowa w § 2 ust. 18 oraz w § 12 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien
umowy. Wynika z niej, ze w przypadku, gdy blad miatby polegaé na tym, ze dany zakres
robot nie zostat ujety w przedmiarze robét lub zostat ujety w rozmiarze mniejszym niz w
rzeczywistosci, ale za to zostat ujety w co najmniej jednym projekcie budowlanym, w co
najmniej jednym projekcie wykonawczym lub w co najmniej jednej specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robét budowlanych, woéwczas zwiekszenie zakresu robét wynikajgce z
tego rodzaju bledu bedzie sig miescié¢ w zakresie definicji pojecia ,roboty dodatkowe™ i tym
samym w zakresie zobowigzarn wybranego wykonawcy. Jezeli natomiast btad miatby polegaé
na tym, ze dany zakres robdt nie zostat ujety w przedmiarze robét, ani w co najmniej jednym
projekcie budowlanym, ani w co najmnigj jednym projekcie wykonawczym ani w co najmniej
jednej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, wédwczas
zwigkszenie robot w tym zakresie nie bedzie sie¢ miesci¢ w definicji pojecia ,roboty
dodatkowe™ i tym samym w zakresie zobowiazan wybranego wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze zawrze¢ z wybranym wykonawcg aneks do umowy
podstawowej lub umowe dodatkowa, przewidujace wykonanie tego nieujetego zakresu robot
za odrebnym wynagrodzeniem.



Niezaleznie od powyzszego, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
pdzn. zm.), majgc na uwadze bardzo duza ilo§¢ pytan przestanych przez wykonawcow,
uprzejmie informuje, ze Muzeum Wojska Poiskiego dokonuje zmiany tresci specyfikacji
istothych warunkéw zaméwienia na budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap w
nastepujacy sposob:

I. W pkt XII.36 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wykresla sie ppkt 24 o
nastepujacej tresci: ,(24) rezerwe na nieprzewidziane wydatki mogace wystapic w trakcie
realizacji robét”.

Il. W pkt XI1.36 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dotychczasowy ppkt 25 o tresci
.Koszty wykonania zobowigzan wynikajgcych z udzielonych gwarancji’ staje sie ppkt 24,
natomiast dotychczasowy ppkt 26 o tresci ,koszty wykonania zobowigzarn wynikajgcych z
rekojmi za wady” staje sie ppkt 25.

lll. § 4 ust. 35 zatgcznika nr 4 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastgpujgce brzmienie: ,Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowaé
Zamawiajgcego o kazdym przypadku odkrycia szczatkéw ludzkich w trakcie realizacji robét,
natomiast Zamawiajgcy zobowigzuje sie do postepowania z odkrytymi szczatkami ludzkimi
w sposOb wynikajacy z przepiséw prawa oraz do pokrycia wszelkich kosztéw czynnosci z
tym zwigzanych.

IV. § 8 ust. 10 zatacznika nr 4 do SIWZ - istotnych postanowieri umowy otrzymuje
nastgpujace brzmienie: ,Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazaé Wykonawcy pisemna
informacje w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz wymaganymi zatgcznikami, w
ktorej zobowigzuje sig: (1) wyrazi¢ zgode na powierzenie proponowanemu podwykonawcy
robot budowlanych proponowanej czesci zaméwienia i wyrazié zgode na zawarcie z nim
umowy wediug projektu proponowanego przez Wykonawce, lub (2) zglosié sprzeciw i
odmowi¢ wyrazenia zgody na powierzenie proponowanemu podwykonawcy robot
budowlanych proponowanej cze$ci zaméwienia i na zawarcie z nim umowy wedlug projektu
proponowanego przez Wykonawce oraz jednocze$nie wskaza¢ uzasadnienie odmowy, lub
(3) zgtosi¢ zastrzezenia i wezwaé Wykonawce do uzupeinienia wniosku o dodatkowe
informacje dotyczace proponowanego podwykonawcy robot budowlanych lub proponowanej
czesci zamowienia lub tez wezwaé Wykonawce do zmiany lub uzupetnienia zapiséw umowy
z podwykonawcg robét budowlanych i wyznaczy¢ termin do wykonania wezwania nie krétszy
niz 7 dni od jego przekazania, w szczegdinosci w przypadku, gdy umowa z podwykonawca
robot budowlanych przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 8
ust. 9 pkt 4 niniejszej umowy lub nie spetnia innych wymagan wynikajgcych z ninigjszej
umowy”.

V. § 8 ust. 11 zatgcznika nr 4 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie: W przypadku, gdy Wykonawca spelni wymagania Zamawiajacego w
terminie okreslonym w wezwaniu do uzupelnienia wniosku o dodatkowe informacje lub w
wezwaniu do uzupelnienia lub zmiany zapiséw umowy z podwykonawca, Zamawiajacy
zobowigzuje sig przekaza¢ Wykonawcy pisemna informacje o wyraZeniu zgody w
terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi na wezwanie”.

VI. § 8 ust. 12 zalgcznika nr 4 do SIWZ — istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastgpujace brzmienie: W przypadku, gdy Wvykonawca nie speini wymagania
Zamawiajgcego w terminie okre$lonym w wezwaniu do uzupetienia wniosku o dodatkowe
informacje lub w wezwaniu do uzupetnienia lub zmiany zapiséw umowy z podwykonawca,
Zamawiajgcy zobowigzuje sig przekaza¢ Wykonawcy pisemna informacje o niewyrazeniu
zgody w terminie 14 dni od uptywu terminu okreslonego w wezwaniu”.
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VII. § 8 ust. 13 zatgcznika nr 4 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: W przypadku niezajecia przez Zamawiajgcego stanowiska w
terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku lub od dnia otrzymania
prawidtowej odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia wniosku o dodatkowe informacje lub
na wezwanie do uzupetnienia lub zmiany zapiséw umowy z podwykonawcg, przyjmuje sig,
ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na powierzenie czesci zamoéwienia podwykonawcy
wskazanemu we wniosku i na zawarcie z nim umowy na warunkach wynikajgcych z projektu
umowy i projektu zatacznikdw, dotgczonych do wniosku lub do odpowiedzi na wezwanie”.

VIII. § 18 ust. 20 zatacznika nr 4 do SIWZ - istotnych postanowieh umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: ,Strony ustalajg, ze kary umowne okreslone w § 18 ust. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7.8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 sg niezalezne od siebie, a zaptacenie kary
umownej z jednego tytutu nie uchyla zobowigzania Wykonawcy do zaptaty kary umownej z
innego tytutu, jednakze taczna wysokos¢é wszystkich kar umownych, zaptaconych przez
Wykonawce, nie moze przekroczy¢ 10 % tacznego wynagrodzenia brutto”.

IX. Z tresci zatacznika nr 62 do SIWZ - ,Projektu wykonawczego — 02.2 Pawilon potudniowy
- Tom 4.1 Projekt instalacji elektrycznych” wytacza sie rysunek, dotyczacy projektu pod
nazwa ,Gdanski Business Center’, o nastepujacych danych ,TRESC RYSUNKU: PLAN
INST. OSWIETLENIOWEJ, NAJEMCA: NIELSEN, POZ. L04, LIGHTING PLAN, TENANT:
NIELEN, LEVEL L04", ,DATA 2017-04-04", NR PROJEKTU 1504-A, SKALA 1:100"
,FORMAT 841 x 841"

X. Z tresci zatgcznika nr 63 do SIWZ — ,Projektu wykonawczego — 02.2 Pawilon potudniowy
- Tom 4.2 Projekt instalacji teletechnicznych”, wykresla sie¢ w catosci pkt 12.23
,Okablowanie telefoniczne”.

Xl. W zatgczniku nr 63 do SIWZ - Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon potudniowy —
Tom 4.2 Projekt instalacji teletechnicznych” zmienia sie wielkos¢ 13 szaf rackowych z
dotychczasowej wielkosci ,15U" na prawidtowa wielkos¢ ,18U°".

Jednoczesnie informuje, ze termin sktadania ofert i termin otwarcia ofert okreslone w
zawiadomieniu nr 3 z dnia 20.09.2017 r. 0 zmianie tresci SIWZ nie ulegajg zmianie.

Z powazaniem

R.£ 16.10.2017 r.
tel. 261-878-079



