



MUZEUM  
WOJSKA  
POLSKIEGO



MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

Nr. 21

Warszawa, dnia 10.01.2018 r.

1 0 STY. 2018

02 00-495 Warszawa 02

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

*Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap.*

### ZAWIADOMIENIE NR 29 o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że Muzeum Wojska Polskiego dokonuje **zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia** na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap w następujący sposób:

I. Pkt VIII.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: „Wadium należy wnieść **w terminie do dnia 18.01.2018 r. do godz. 11:00.**, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się moment wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy zamawiającego, natomiast za termin wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna uznaje się moment wpływu oryginału dokumentu do kancelarii jawnej w siedzibie zamawiającego”.

II. Pkt X.32 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: „Ofertę należy dostarczyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, a na opakowaniu należy wpisać (a) nazwę i adres siedziby zamawiającego, (b) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby wykonawcy albo pełnomocnika wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz (c) informację o następującej treści: „Oferta na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap. Nie otwierać do dnia 18.01.2018 r. do godz. 11:30”.

III. Pkt XI.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: „Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu **18.01.2018 r. o godz. 11:00**”.

IV. Pkt XI.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.01.2018 r. o godz. 11:30.** w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w namiocie na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego”.

V. § 6 ust. 2 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania **robót budowlanych objętych zakresem projektu nr 14.0 – Przebudowa istniejącej sieci SN-15 kV i nN- 0,4 kV, będącej własnością RWE Stoen Operator Sp. z o.o.** oraz do przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy”.



VI. § 6 ust. 3 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tymczasowej sieci ciepłowniczej zastępującej istniejącą sieć ciepłowniczą kolidującą z projektowanym wjazdem do parkingu podziemnego i wykopem szerokoprzestrzennym pod budynek Muzeum Historii Polski do czasu zrealizowania docelowej sieci ciepłowniczej według projektu budowlanego nr 13.0. – Sieć ciepłownicza, stanowiącego załącznik nr .... do niniejszej umowy, oraz do przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy”.

VII. § 6 ust. 4 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania **robót budowlanych w zakresie części budowlanej punktu zdawczo-odbiorczego energii elektrycznej w parkingu podziemnym** oraz do przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy”.

VIII. § 6 ust. 5 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania **robót budowlanych w zakresie wszystkich pozostałych sieci infrastruktury technicznej** oraz do przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy”.

IX. § 6 ust. 6 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania **robót budowlanych parkingu podziemnego w zakresie stanu surowego zamkniętego, tj. robót określonych w pozycjach od 9.1 do 9.2.2** tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr ... do niniejszej umowy, oraz do przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy”.

X. § 6 ust. 7 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania **robót budowlanych parkingu podziemnego w zakresie robót wykończeniowych i pozostałych, tj. robót określonych w pozycjach od 9.2.3 do 9.2.6** tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr ... do niniejszej umowy, oraz do przekazania na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy”.

XI. § 18 ust. 1 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto** za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu **robót budowlanych objętych zakresem projektu nr 14.0 – Przebudowa istniejącej sieci SN-15 kV i nN- 0,4 kV, będącej własnością RWE Stoen Operator Sp. z o.o.** lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy, jednakże nie więcej niż **1 % łącznego wynagrodzenia brutto.**”

XII. § 18 ust. 2 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto** za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu **tymczasowej sieci ciepłowniczej, zastępującej istniejącą sieć ciepłowniczą kolidującą z projektowanym wjazdem do parkingu podziemnego i wykopem szerokoprzestrzennym pod budynek Muzeum Historii Polski do czasu**



**zrealizowania docelowej sieci ciepłowniczej według projektu budowlanego nr 13.0. – Sieć ciepłownicza**, stanowiącego załącznik nr .... do niniejszej umowy lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy, jednakże nie więcej niż **1 % łącznego wynagrodzenia brutto**.”.

**XIII.** § 18 ust. 3 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto** za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu **robót budowlanych w zakresie części budowlanej punktu zdawczo-odbiorczego energii elektrycznej w parkingu podziemnym** lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy, jednakże nie więcej niż **1 % łącznego wynagrodzenia brutto**.”

**XIV.** § 18 ust. 4 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto** za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu **robót budowlanych w zakresie wszystkich pozostałych sieci infrastruktury technicznej** lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy, jednakże nie więcej niż **1 % łącznego wynagrodzenia brutto**”.

**XV.** § 18 ust. 5 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto** za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu **robót budowlanych parkingu podziemnego w zakresie stanu surowego zamkniętego tj. robót określonych w pozycjach od 9.1 do 9.2.2** tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr ... do niniejszej umowy, lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy, jednakże nie więcej niż **1 % łącznego wynagrodzenia brutto**.”.

**XVI.** § 18 ust. 6 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto** za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu **robót budowlanych parkingu podziemnego w zakresie robót wykończeniowych lub pozostałych, tj. robót określonych w pozycjach od 9.2.3 do 9.2.6** tabeli wartości elementów scalonych, stanowiącej załącznik nr ... do niniejszej umowy, lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy, jednakże nie więcej niż **1 % łącznego wynagrodzenia brutto**”.

**XVII.** § 19 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „(3) w całości lub w części – w przypadku **przekroczenia o** co najmniej **30 dni** któregośkolwiek z terminów, określonych w harmonogramie realizacji robót, stanowiącym załącznik nr ... do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 pkt 4, 4a, 5, 6, 7 i 8”.

**XVIII.** § 19 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „(4) w całości lub w części – w przypadku **opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych objętych zakresem projektu nr 14.0. - Przebudowa istniejącej sieci SN-15 kV i nN – 0,4 kV, będącej własnością RWE Stoen Operator Sp. z o.o.** lub



opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy”.

**XIX.** § 19 ust. 1 pkt 4a załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „(4a) w całości lub w części – w przypadku **opóźnienia w wykonaniu tymczasowej sieci ciepłowniczej, zastępującej istniejącą sieć ciepłowniczą kolidującą z projektowanym wjazdem do parkingu podziemnego i wykopem szerokoprzestrzennym pod budynek Muzeum Historii Polski do czasu zrealizowania docelowej sieci ciepłowniczej według projektu budowlanego nr 13.0. – Sieć ciepłownicza**, stanowiącego załącznik nr .... do niniejszej umowy lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy”.

**XX.** § 19 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „(5) w całości lub w części – w przypadku **opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych w zakresie części budowlanej punktu zdawczo-odbiorczego energii elektrycznej w parkingu podziemnym** lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy”.

**XXI.** § 19 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „(6) w całości lub w części – w przypadku **opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych w zakresie wszystkich pozostałych sieci infrastruktury technicznej** lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy”.

**XXII.** § 19 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „(7) w całości lub w części – w przypadku **opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych parkingu podziemnego w zakresie stanu surowego zamkniętego tj. robót określonych w pozycjach od 9.1 do 9.2.2 tabeli wartości elementów scalonych**, stanowiącej załącznik nr ... do niniejszej umowy, lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy”.

**XXIII.** § 19 ust. 1 pkt 8 załącznika nr 14 do SIWZ – istotnych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: „(8) w całości lub w części – w przypadku **opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych parkingu podziemnego w zakresie robót wykończeniowych i pozostałych, tj. robót określonych w pozycjach od 9.2.3 do 9.2.6 tabeli wartości elementów scalonych**, stanowiącej załącznik nr ... do niniejszej umowy, lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót **w terminie określonym w harmonogramie realizacji robót**, stanowiącym załącznik nr ... do umowy”.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO  
ds. inwestycyjnych

Dariusz MATLAK