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Nr sprawy ZP-5/2018

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, Warszawa 00-495 jako Zamawiajacy
ponizej przekazuje odpowiedzi na propozycje zmian oraz pytania dotyczace SIWZ i
zataczonego do niej wzoru umowy, przekazane przez jednego z Wykonawcow
zaproszonych do ztozenia oferty.

1. Prosimy o zmiane postanowien § 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy w ten sposob, ze
Zamawiajacy o$wiadcza, ze najpozniej w dacie zawarcia umowy bedzie dysponowat
tytutem prawnym do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz
ostateczna decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uznaje propozycji w czeéci dot. ostatecznosci decyzji, poniewaz w
sytuacji, gdy Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zamknigtym nie wystepuje
konieczno$é pozyskiwania ostatecznej decyzji lokalizacyjnej.

2. Wnosimy o zmiane postanowienia § 4 ust. 5 wzoru umowy O brzmieniu:
Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie z
warunkami lokalizacji inwestycji, warunkami terenowymi i gruntowo-wodnymi” i nadanie
mu nastepujacej tresci: ,Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej
umowy zapoznaf sie z warunkami lokalizacji inwestycji—warunkami—terenowymi—i

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w zakresie wykreslenia sformutowania:
_warunkami terenowymi | gruntowo-wodnymi”.

3. Wnosimy o zmiane postanowienia § 5 ust. 6 wzoru umowy o brzmieniu:,Jezeli w
trakcie wykonywania zamowienia okaze sig, ze przepisy prawa oraz niniejsza umowa
lub zatgczniki do niniejszej umowy regulujg odmiennie poszczegolne c¢zynnosci,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te czynnosci zgodnie z przepisami prawa,
natomiast w przypadku, gdy w trakcie wykonywania zamowienia okaze sie, ze
niniejsza umowa lub zataczniki do niniejszej umowy reguluja odmiennie poszczegolne
czynnosci. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac te czynnosci zgodnie z niniejszg
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umowa.” i nadanie mu nastepujacej tresci: ,Jezeli w trakcie wykonywania zamowienia
okaze sig, ze przepisy prawa oraz niniejsza umowa lub zatgczniki do niniejszej umowy
regulujg odmiennie poszczegolne czynnosci, Wykonawca
za dodatkowym wynagrodzeniem zobowiazuje sie wykonac te czynnoSci zgodnie z
przepisami prawa, natomiast w przypadku, gdy w trakcie wykonywania zamowienia
okaze sie, ze niniejsza umowa lub zatgczniki do niniejszej umowy regulujg odmiennie
poszczegolne czynnosc: Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te czynnosci zgodnie z
niniejszg umowa.’

Odpowiedz:
Zamawiajacy nadaje § 5 ust. 6 wzoru umowy nastepujace brzmienie:

Jezeli w trakcie wykonywania zamowienia okaze sie, ze przepisy prawa oraz nlmejsza
umowa lub zatgczniki do niniejszej umowy regulujg odmiennie poszczegdine CZynnosci
i skutkuje to dodatkowymi pracami, Wykonawca za dodatkowym wynagrodzeniem
zobowiazuje sie wykonaé te czynnosci zgodnie z przepisami prawa, natomiast w
przypadku, gdy w trakcie wykonywania zamoéwienia okaze sig, ze niniejsza umowa lub
zataczniki do niniejszej umowy regulujg odmiennie poszczegolne czynnosm
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te czynnosci zgodnie z niniejsza umowa.’

4. Wnosimy o zmiane postanowienia § 6 ust. 4 wzoru umowy o brzmieniu: Jezeli w
trakcie odbioru danej czesci dokumentacji prOJektowej Zamawiajgcy stwierdzi wady lub
braki, zglosi je Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania danej czesci. Przekazanie uwag lub wskazanie wad bedzie jednoznaczne z
odmowg jej zatwierdzenia
i odbioru. W takim przypadku Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
termin usuniecia wad i uzupefnienia brakéw, nie dfuzszy jednak niz 10 dni roboczych.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze zmienic ten termin.
Wykonawca uwzgledni uwagi i uzupetni braki w wyznaczonym terminie bez
dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystapiq ponownie do
dokonania odbioru w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.”

nadanie mu nastepujacej tresci: ,Jezeli w trakcie odbioru danej czesci dokumentac;r
projektowej, Zamawiajacy stwierdzi wady lub braki, zgtosi je Wykonawcy w formie
pfsemnej w termmfe 5 dm roboczych od otrzymanra danej czesca Pf;cekazame—uwag
tak.rm przypadku Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca okresla obrektywme

uzasadmony termin usumec:a wad i uzupefnfema brakow nmﬁk.tzsz—y—fednak—m-z—M—dm

roboczych.
termin- Wykonawca uwzgl@dm—uwagH usunie wady i uzupefm brakl w wyznaczonym
termrme bez dodatkowego wynagrodzema Pe—tym——temume—sneny—p&ys@a&a

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 6 ust. 4 wzoru umowy
nastepujace brzmienie:

Jezeli w trakcie odbioru danej czesci dokumentacii projektowej, Zamawiajacy stwierdzi
wady lub braki, zgtosi je Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania danej czesci. W takim przypadku Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca okresla obiektywnie uzasadniony termin usunigcia wad i uzupetnienia
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brakéw. Wykonawca usunie wady i uzupetni braki w wyznaczonym terminie bez
dodatkowego wynagrodzenia.”

5. Prosimy o zmiane postanowienia § 6 ust. 6 wzoru umowy o brzmieniu: Fakt
dokonania czynnosci odbioru danej czesci dokumentacji projektowej potwierdza
podpisanie przez Zamawiajgcego protokofu odbioru tej czesci dokumentacji.
Podpisanie przez Strony Protokofu wykonania umowy stanowi jednoczesnie odbior
koncowy dokumentacji projektowej i stanowi podstawe do wystawienia faktur” w ten
sposob aby Wykonawca byt uprawniony do uzyskania zaptaty za wykonane prace
projektowe zgodnie z ich zaawansowaniem (faktycznym wykonaniem)._Zwracamy
uwage, iz obecny zapis jest niezgody z Ustawg o VAT, ktéra moéwi, iz kazdy odbidr
daje prawo do wystawienia FV. Obecny zapis — ptatnos¢ na koniec za projekt jest
catkowicie nieakceptowalny z punktu widzenia Generalnego Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nadaje § 6 ust. 6 wzoru umowy nastepujgce brzmienie:

.Odbior dokumentacji  projektowej bedzie sig odbywat w czgsciach zgodnie
Harmonogramem realizacji umowy, protokét odbioru czesci dokumentacji bedzie
stanowit podstawe do wystawienia faktury za odebrang czes¢ dokumentacji w
wysokosci wynikajacej z Harmonogramu ptatnosci za te czes¢ dokumentacji.
Podpisanie przez Strony Protokotu wykonania umowy W czesci dotyczacej
dokumentacji, stanowi jednoczesnie odbiér koncowy catosci dokumentacji projektowe;j i
podstawe do wystawienia faktury kofncowej.”

6. Wnosimy o zmiane postanowien § 7 ust. 4 pkt 4) i 6) wzoru umowy o brzmieniu: ,4)
uzyskania, bez dodatkowego wynagrodzenia, niezbednych opinii, uzgodnien i
sprawdzen wymaganych odrebnymi  przepisami przed terminem przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3; 6) usuwania bez
dodatkowego wynagrodzenia stwierdzonych wad, brakow lub uchybien w dokumentacji
projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na zasadach okreslonych
w umowie” i nadanie im nastepujacej tresci: ,4) uzyskania, bez dodatkowego
rawdzenn wymaganych odrebnymi

w-§4-ust 2 just-3: 6) usuwania bez doda rdzonych wad,
brakow lub uchybien

w dokumentacji projektowej w terminie WYZRacZonym—przez—Zamawiaigeege; | na
zasadach okreslonych w umowie”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 7 ust. 4 pkt 4) i pkt. 6) wzoru
umowy nastepujace brzmienie:

,4) uzyskania, bez dodatkowego wynagrodzenia, niezbgdnych opinii, uzgodnien i
sprawdzen wymaganych odrgbnymi przepisami, 6) usuwania bez dodatkowego
wynagrodzenia stwierdzonych wad, brakéw lub uchybien w dokumentacji projektowej w
terminie i na zasadach okreslonych w umowie”.

7. Wnosimy o zmiane postanowienia § 7 ust. 6 wzoru umowy O brzmieniu:
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za wady dokumentacji
projektowej zmniejszajace jej wartosc lub uzytecznosc. a w szczegolnosci odpowiada
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za zastosowanie rozwigzan niezgodnych z parametrami norm badz przepisow
techniczno-budowlanych. Jezeli okaze sie, ze dokumentacja projektowa zawiera wady,
uniemozliwiajace prawidfowe wykonanie robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany
Jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
do naniesienia w nim stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez
wzgledu

na wysokosc zwigzanych z tym kosztéw.” i wyjgtkowo nadanie mu nastepujacej tresci:
Whykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za wady dokumentacji
projektowej zmniejszajgce jej wartosc lub uzytecznosc, a w szczegolnosci odpowiada
za zastosowanie rozwigzar niezgodnych z parametrami norm badZ przepisow
techniczno-budowlanych. Jezeli okaze sig, ze dokumentacja projektowa zawiera wady,
uniemozliwiajace prawidfowe wykonanie robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany
jest w terminie wyznaczenym—przez—Zamawiajgeege okreslonym w umowie do
naniesienia w nim stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia~—bez

wzglodu-na-wysokosé-zwigzanysh-z tym-kosztéw-
Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 7 ust. 6 wzoru umowy
nastepujgce brzmienie:

,Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za wady dokumentacji
projektowej zmniejszajace jej warto$é lub uzytecznos¢, a w szczegolnosci odpowiada
za zastosowanie rozwigzan niezgodnych z parametrami norm badZz przepisow
techniczno-budowlanych. Jezeli okaze sig, ze dokumentacja projektowa zawiera wady,
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany
jest w terminie okre$lonym w umowie do naniesienia w nim stosownych poprawek, bez
dodatkowego wynagrodzenia.”

8. Wnosimy o zmiane tresci postanowienia § 7 ust. 7 wzoru umowy na zaproponowang
przez Wykonawce, tj.. W przypadku zgfoszenia przez osoby/podmioty trzecie
Jjakichkolwiek roszczern wobec Zamawiajgcego wynikajacych z Prawa autorskiego badz
Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzuje sig¢ do zaspokojenia tyeh uzasadnionych
roszczenn oraz do pokrycia wszystkich kosztéw wynikajacych z takich roszczen,
poniesionych lub do ktérych poniesienia zobowigzany jest Zamawiajgcy na podstawie
prawomocnego orzeczenia sgdowego.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 7 ust. 7 wzoru umowy
nastepujgce brzmienie:

W przypadku zgtoszenia przez osoby/podmioty trzecie jakichkolwiek roszczen wobec
Zamawiajacego wynikajacych z Prawa autorskiego badz Kodeksu cywilnego,
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zaspokojenia uzasadnionych roszczen oraz do
pokrycia wszystkich kosztéw wynikajacych z takich roszczen, poniesionych lub do
ktorych poniesienia zobowigzany jest Zamawiajacy na podstawie prawomocnego
orzeczenia sadowego.”

9. Wnosimy o zmiane postanowienia § 7 ust. 8 wzoru umowy o tresci: ,,Wykonawca
zobowigzany jest do umoZliwienia wykonywania czynnosci z zakresu nadzoru
inwestorskiego i nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, przez osoby
wyznaczone przez Zamawiajacego. w szczegolnosci do zapewnienia mozliwosci
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kontrolowania jakosci stosowanych przez Wykonawce materialow i wyrobow, a takze
jakosci wykonanych robot. W zwigzku z przeprowadzonym sprawdzeniem przez
Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek uwzglednic zalecenia | uwagi
Zamawiajacego oraz udostepnia¢ wymagane przez niego dokumenty.” i nadanie mu
nastepujacej tresci: ,,Wykonawca zobowigzany jest do umoziiwienia wykonywania
czynnosci z zakresu nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w
§ 3ust. 1 pkt 3 zd. 2, przez osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci
do zapewnienia mozliwosci kontrolowania jakoSci stosowanych przez Wykonawce
materialéw i wyrobéw, a takze jakosci wykonanych robot. W zwigzku z
przeprowadzonym sprawdzeniem przez Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek
uwzglednicé zalecenia i uwagi Zamawiajacego oraz udostepniac wymagane przez niego
dokumenty, o ile zadania Zamawiajgcego bedg zgodne | wymagane obowigzujgcymi
przepisami.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 7 ust. 8 wzoru umowy
nastepujace brzmienie:

,Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wykonywania czynno$ci z zakresu
nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 zd. 2,
przez osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, W szczegodlnosci do zapewnienia
mozliwosci kontrolowania jakoéci stosowanych przez Wykonawce materiatow i
wyrobéw, a takze jakosci wykonanych robot. W zwigzku z przeprowadzonym
sprawdzeniem przez Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zalecenia
i uwagi Zamawiajgcego oraz udostepnia¢ wymagane przez niego dokumenty, o ile
zadania Zamawiajgcego bedg zgodne i wymagane obowigzujgcymi przepisami.”

10. Wnosimy o zmiane postanowienia § 7 ust. 10 wzoru umowy 0 tresci: ,Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego wykonywania poleceri Zamawiajgcego zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, wynikajgcych z wpisow w Dzienniku budowy
dokonanych przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru lub inne upowaznione osoby”. i
nadanie mu nastepujgcej tresci: ,Wykonawca zobowigzany jest do niezwfocznego
wykonywania polecen Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
wynikajgcych z wpisow w Dzienniku budowy dokonanych przez Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru lub inne upowaznione osoby, © ile zadania te bedg miafy
umocowanie w obowigzujgcych przepisach’”.

Odpowiedz:

Zaméwiajacy nie akceptuje propozycji Wykonawcy. Dziatanie oraz odpowiedzialnos¢
Inspektora Nadzoru definiuje Prawo Budowlane.

11. Prosimy o zmiane postanowienia § 8 ust. 4 wzoru umowy 0 tresci: ,W okresie od
dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokofu
koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajacego i wobec 0sob trzecich za szkody zaistniate na terenie budowy. W
ramach tego zobowigzania Wykonawca, do czasu zakonczenia realizacji umowy,
ponosi odpowiedzialno$¢ za majgtek wiasny znajdujgcy sie na udostepnionym
wykonawcy terenie” i nadanie mu nastepujacej tresci: ,W okresie od dnia podpisania
protokofu przekazania terenu budowy do dnia kobz to wzjadnipodpisania protokotu
koricowego odbioru robot budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajacego i wobec 0sob trzecich za szkody zaistniate na terenie budowy. W
ramach tego zobowigzania Wykonawca, do—czasu-zakonezenia—realizascfi—mowsy—lo
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dnia podpisania protokotu korcowego odbioru  robét  budowlanych, ponosi
odpowiedzialno$¢ za majatek wtasny znajdujgcy sie na udostepnionym Wykonawcy
terenie”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 8 ust. 4 wzoru umowy
nastepujgce brzmienie:

W okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i wobec os6b trzecich za szkody zaistniate
na terenie budowy. W ramach tego zobowigzania Wykonawca, do dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru robot budowlanych, ponosi odpowiedzialnos¢ za majatek
wiasny znajdujacy sie na udostgpnionym Wykonawcy terenie”.

12. Prosimy o zmiang postanowienia § 8 ust. 5 wzoru umowy O tresci: ,Wykonawca
ogrodzi teren budowy ogrodzeniem tymczasowym, pefnym, estetycznym, spetniajgcym
wymagania wynikajgce z przepisow prawa oraz dokonywaé zmiany jego pofozenia na
zgdanie Zamawiajgcego w terminie przez niego wyznaczonym” i nadanie mu
nastepujacej tresci: ,Wykonawca ogrodzi teren zaplecza budowy Wykonawcy
ogrodzeniem tymczasowym, petnym lub azurowym, estetycznym, spetniajgcym
z przepisow prawa” S ZRH 1 2Q1H

a¥ala aallallaWaYards -

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje zmiany. Jest to zwigzane m.in. z kwestig
organizacji imprez podczas realizacji robot (np. planowane eventy zwigzane z rocznica
Bitwy Warszawskiej).

13. Wnosimy o zmiang postanowienia § 8 ust. 10 wzoru umowy 0 tresci: ,Wykonawca
zabezpieczy drogi prowadzgce na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegolnosci dostosuje sposob
transportu

do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach” i nadanie mu
nastepujacej tresci: ,Wykonawca zabe 3i06 prowadzgee~ -
uszkodzen—ktére-meoze-spowodowadtransport--sprzot Wikonawey—W-szczegolnosei
dostosuje sposob transportu do obowiazujacych ograniczeri obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkod na drogach, albo zawrze stosowne porozumienia z zarzgdcami drog”.

aldalallla A

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 8 ust. 10 wzoru umowy
nastepujgce brzmienie:

\Wykonawca dostosuje sposob transportu do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie
spowodowat on szkdd na drogach, albo zawrze stosowne porozumienia z zarzadcami
drog”.
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14. Wnosimy o wyjasnienie pojecia ,wszelkich uszkodzen”, o ktorym mowa w § 8 ust.
15 wzoru umowy. Czy zakres tego pojecia obejmuje wady przedmiotu umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy postanawia pozostawi¢ w tresci § 8 ust. 15 wzoru umowy okreslenie
,wszelkich uszkodzen”.

15. Wnosimy o zmiane postanowienia § 10 ust. 8 wzoru umowy 0 tresci: ,Wykonawca,
Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajacemu  projektu umowy o podwykonawstwo przed wprowadzeniem
Podwykonawcy

na plac budowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 0O
tresci zgodnej z projektem umowy” i nadanie mu nastepujacej tresci: ,Wykonawca,
Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu  projektu umowy o podwykonawstwo '

. przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany dotaczyc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy”. Powyzsza zmiana podyktowana jest
koniecznoscia dostosowania postanowien umowy do zgodnoéci z bezwzglednie
obowiazujgcymi przepisami art. 647(1) kc oraz 143a-d PZP.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang przez Wykonawce zmiang.

16. Wnosimy o zmiane postanowienia § 11 ust. 2 wzoru umowy o tresci: ,Termin
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien ........... Umowa
realizowana bedzie zgodnie z Harmonogramem realizacji umowy wskazujgcym terminy
wykonania kolejnych zadar, okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
liczone w tygodniach od dnia zawarcia umowy. Harmonogram Realizacji Umowy
stanowi Zafacznik Nr 4 do niniejszej umowy” i nadanie mu nastepujace] tresci:
Wykonawca ukoriczy roboty budowlane objete przedmiotem umowy w terminie
....................... miesiecy od daty zawarcia umowy. ' : ' iZacf

' 1 o Umowa realizowana bedzie zgodnie z
Harmonogramem realizacji umowy wskazujgcym terminy wykonania kolejnych zadan,
okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, liczone w tygodniach od dnia
zawarcia umowy. Harmonogram Realizacji Umowy stanowi Zatgcznik Nr 4 do niniejszej
umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 11 ust. 2 wzoru umowy
nastepujgce brzmienie:

\Wykonawca ukonczy roboty budowlane objete przedmiotem umowy w terminie
....................... miesiecy od daty zawarcia umowy. Umowa realizowana bedzie
zgodnie z Harmonogramem realizacji umowy wskazujgcym terminy wykonania
kolejnych zadan, okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, liczone w
tygodniach od dnia zawarcia umowy. Harmonogram Realizacji Umowy stanowi
Zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy.
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17. Wnosimy o zmiane postanowienia § 11 ust. 4 wzoru umowy o tresci: , Termin
zakonczenia okreslony w ust. 2 moze ulec zmianie cO najmniej o okres trwania
przyczyn, w przypadku wystapienia opoznien wynikajacych z: 1) przestojow i opoznier
zawinionych przez Zamawiajgcego, 2) opoZnienia w przekazaniu Wykonawcy przez
Zamawiajgcego terenu budowy, 3) opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub
ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji parnstwowej, ktére nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc, 4) opoZnien
w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sq zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc, 5)
braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sily wyzszej (np. kleski zywiotowe)
majgce bezposredni wpfyw na terminy wykonywania robot, 6) przerwy w wykonaniu
robét  budowlanych  spowodowanej — wyjgtkowo niesprzyjajagcymi  warunkami
atmosferycznymi odbiegajagcymi od naturalnie wystepujgcych w danej porze roku
(wymagana opinia instytutu meteorologicznego), uniemozliwiajgcymi prowadzenie
robét, w szczegdlnosci moggcymi spowodowac niszczenie robot lub powodujgcych
koniecznosé ich wstrzymania ze wzgledu na konieczno$c zachowania wymogow
technologii okreslonych w dokumentacji projektowej takich jak temperatura, wilgotno$c,
etc. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru.” i nadanie mu
nastepujacej tresci: ,Termin zakonczenia okreslony w ust. 2 moze ulec zmianie cO
najmniej o okres trwania przyczyn, w przypadku wystapienia opoznieri wynikajacych
miedzy innymi z: 1) przestojow i opdZnien [ aj
niezaleznych od Wykonawcy, 2) opoZnienia w przekazaniu Wykonawcy przez
Zamawiajacego terenu budowy, 3) opoZnien w dokonaniu okres$lonych czynnosci lub
ich zaniechanie przez wilasciwe organy administracji panstwowey, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, 4) opodznien
w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sq zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6Znienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac wydane oraz
nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc, 5)
braku mozliwosci lub utrudnier w wykonywaniau robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np.
kleski zywiolowe) majgce bezposredni wplyw na terminy wykonywania robot, 6)
przerwy lub spowolnienia w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyfgtkewo
niesprzyjajgcymi  warunkami  atmosferycznymi odbiegajgcymi  od  naturalnie
wystepujacych w danej porze roku (wymaganae potwierdzenie pisemne przez
Inspektora Nadzoru epinia instytutu—meteorologicznego), uniemozliwiajgcymi ub
utrudniajacymi  prowadzenie robot, w szczegdlnosci mogacymi  spowodowac
niszczenie robét lub powodujgcych konieczno$c ich wstrzymania ze wzgledu na
konieczno$é zachowania wymogow technologii  okreslonych —w dokumentacji
projektowej takich jak temperatura, wilgotnosé, etc. Fakt ten musi byc potwierdzony
pisemnie przez inspektora nadzoru”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy dotyczace zmiany w § 11 ust. 4 pkt. 1
wzoru umowy i nadaje mu nastepujace brzmienie:

1) przestojéw i opdznien niezaleznych od Wykonawey,”
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Poza wskazana wyzej zmiang pozostatg tres¢ § 11 ust. 4 Zamawiajacy postanowit
pozostawi¢ bez zmian.

18. Zwracamy uwage, iz postanowienia § 11 ust. 6 wzoru umowy w zakresie w jakim
wskazujg ,maksymalny okres przesunigcia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy nie moze by¢ diuzszy niz okres przerwy lub postoju’ pozostaja w sprzecznosci
z postanowieniami § 11 ust. 4 (wstep do wyliczenie) wzoru umowy, zgodnie z ktorymi
termin zakonczenia (...) moze ulec zmianie co najmniej o okres trwania przyczyn i
wnosi o jego dostosowania do postanowien § 11 ust. 4 (wstep do wyliczenie) wzoru
umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia nada¢ zdaniu pierwszemu W ust. 4 § 11 nastepujace
brzmienie:

4. Termin zakonczenia okreslony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia
op6znien wynikajacych z.”

19. Informujemy, ze po przeprowadzeniu szczegotowe analizy czasowej zakresu
przedmiotu umowy oczekiwany przez Zmawiajacego termin wg. SIWZ odstonigcia
masztéow flagowych — 2 maja 2019 oraz termin wykonania zamoéwienia 6 miesigcy od
daty zawarcia umowy jest technicznie mozliwy jedynie w przypadku:

1) braku jakichkolwiek opdznien Zamawiajgcego w dokonywaniu czynno$ci,
uzgodnien zwigzanych z realizacjg umowy,

2) wydania przez wtasciwe organy zezwolen, zgdd i decyzji w terminie do 3 dni od
daty ztozenia wnioskéw o ich wydanie,

3) uzyskanie wszelkich zezwolen, zgdd i decyzji w terminie: 1 miesigca od
zawarcia umowy,

4) podpisania Umowy z Wykonawca najpozniej w dniu 30.11.2018;

5) niewystgpienia ~w  zaplanowanym = W harmonogramie  czasookresie
wykonywanych prac: ujemnych temperatur, opadow $niegu lub intensywnego
deszczu, wiatru o predkosci 5m/s lub wigkszej, wysokich stanow wod w ciekach
i zbiornikach wodnych znajdujacych sie na i wokot przysztego placu budowy,
koniecznosci wykonywania badan archeologicznych, ewentualnych protestow,
oraz innych zdarzen niezaleznych od Wykonawcy.

W zwiazku z powyzszym wnosimy, aby Zamawiajacy przesunat termin odstoniecia

obu masztow flagowych na 15.08.2019, a termin wykonania catosci zamowienia

(Etap 1) zgodnie z propozycig zmiany w pytaniu 16 okreslit na 11 miesiecy od

momentu podpisania Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania roboét zwigzanych z
montazem masztéw jedynie w sytuacji zaistnienia jednej lub Kilku przyczyn,
okreslonych w § 11 ust. 4 projektu umowy. Rownoczesnie Zamawiajacy postanowit
nada¢ pkt. 6 ust. 4 § 11 nastepujace brzmienie:

,B) wystapienia sity wyzszej."
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20. Wnosimy o zmiane postanowienia § 12 ust. 6 wzoru umowy 0 tresci: ,Kazdego
odbioru bedzie dokonywac co najmniej jeden przedstawiciel Zamawiajgcego oraz co
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia uczestnictwa w odbiorze przedstawicieli Podwykonawcow wykonujgcych
roboty objete odbiorem” i nadanie mu nastepujacej tresci: ,Kazdego odbioru bedzie
dokonywac co najmniej jeden przedstawiciel Zamawiajgcego oraz co najmniej jeden
przedstawiciel Wykonawcy”. ' ' A

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 12 ust. 6 wzoru umowy
nastepujgce brzmienie:

,Kazdego odbioru bedzie dokonywac co najmniej jeden przedstawiciel Zamawiajacego
oraz co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy".

21. Wnosimy o zmiane postanowienia § 12 ust. 8 wzoru umowy o tresci: ,W przypadku
stwierdzenia nieprawidiowosci w wykonanych robotach Strony podpiszg protokot
odbioru czesciowego wykonanych robdt z uwagami. Uzasadniony technicznie termin
usuniecia nieprawidlowosci, w tym wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru,
zostanie jednostronnie okreslony przez Zamawiajgcego. Po potwierdzeniu, ze wszelkie
nieprawidfowosci zostaly usuniete, Strony podpiszg protokéf odbioru czgsciowego
wykonanych robét bez uwag. Jezeli stwierdzone w trakcie odbiorow czesciowych
nieprawidfowosci nie dadzg sie usungé lub nie zostang usunigte w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zastosowanie znajdg postanowienia ust. 12.
Roboty objete odbiorem czesciowym uwaza sie za wykonane z dniem podpisania
przez strony protokotu odbioru czgsciowego wykonanych robot bez uwag” i nadanie
mu nastepujacej tresci: W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidfowosci w
wykonanych robotach Strony podpiszg protokét odbioru czesciowego wykonanych
robét z uwagami. Uzasadniony technicznie termin usuniecia nieprawidfowos$ci, w tym
wad i-usterek stwierdzonych podczas odbioru, zostanie jednostronnie-okreslony-przez
Zamawiajgeege ustalony przez Strony. Po usunieciu wad, i ile takie bedzie
uzasadnione, vierdzeniu—ze—wszelkio—nieprawidlowoseci—zostaty usupiete; Strony
podpiszg protokét odbioru  czesciowego wykonanych robot bez—uwag- Jezeli
stwierdzone w trakcie odbioréw czesciowych nieprawidfowosci nie dadzg sie usungc
lub nie zostang usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
zastosowanie znajdg postanowienia ust. 12. Roboty objete odbiorem cze$ciowym
uwaza sie za wykonane z dniem przedstawienia przez Wykonawce robot bez istotnych
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang proponowang przez Wykonawce.

22. Wnosimy o zmiane postanowienia § 12 ust. 9 wzoru umowy o tresci: ,Po
wykonaniu catosci robot i podpisaniu przez strony wszystkich protokotow odbioru
czesciowego wykonanych robot bez uwag strony podpisza protokot odbioru
koncowego” i nadanie mu nastepujacej tresci: ,Po wykonaniu catosci robot i podpisaniu
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przez strony wszystkich protokotéw odbioru czgéciowego wykonanych robot bez-uwag
strony podpiszg protokdt odbioru koricowego”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycie Wykonawcy i nadaje § 12 ust. 9 wzoru umowy
nastepujace brzmienie:

,Po wykonaniu catosci robot i podpisaniu przez strony wszystkich protokotow odbioru
cze$ciowego wykonanych robét strony podpisza protokét odbioru koncowego".

23. W zwigzku z trescig postanowienia § 12 ust. 10 wzoru umowy o tresci: ,Odbioru
koricowego robdt dokona Komisja odbioru, powotana przez Zamawiajgcego z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy. Komisja sporzgdzi protokdt odbioru koricowego robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru koricowego. Zamawiajgcy
przystapi do odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od
daty zgloszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego.
Jezeli strony nie ustalg inaczej, zgloszenie robdt do odbioru koncowego zostanie
dokonane przez Wykonawce w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci”.

Odpowiedz:

Biorac pod uwage wiele czynnikéw-zakres odbioréw, wielobranzowo$¢ robot itp.
Zamawiajgcy nie jest w stanie okreslic czasu na przeprowadzenie odbiorow.
Potwierdzamy gotowo$¢ do rozpoczecia odbioréw w ciagu 7 dni od pisemnego
zgtoszenia.

24. Prosimy o zmiane postanowienia § 12 ust. 12 wzoru umowy 0 tresci: ,Jezeli w toku
czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia: 1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia -
wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawcg termin na usuniecie stwierdzonych wad, 2)
jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze: a) odstgpi¢ od umowy, b)
7gdac¢ wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego ponoszenia kosztéw, ¢) zleci¢
wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy — koszt ten
Zamawiajgcy ma prawo potracic z wynagrodzenia Wykonawcy Ilub z kwoly
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, d) jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia, lecz nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo, do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku obnizone wynagrodzenie
pozostawacé w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, w jakiej
wartosc rzeczy
z wadg pozostaje do wartosci rzeczy bez wady” i nadanie mu nastepujacej tresci:
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robct zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia: 1) jezeli wady nadajg sie do
usuniecia - wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawca termin na usunigcie stwierdzonych
wad, 2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze aj odstapic od
umowy, chyba ze Wykonawca wymieni rzecz wadlivg na wolng od wad, b}-2g€aé
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usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo, do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku obnizone wynagrodzenie
pozostawac w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, W jakiej
wartosc rzeczy
z wada pozostaje do wartosci rzeczy bez wady".

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 12 ust. 12 wzoru umowy
nastepujgce brzmienie:

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia: 1) jezeli wady nadajg sie do
usuniecia - wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawca termin na usuniecie stwierdzonych
wad, 2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy, chyba ze Wykonawca wymieni rzecz wadliwg na wolng od wad, 3) jezeli wady
nie nadajg sie do usunigcia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo, do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku obnizone
wynagrodzenie pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajacego z
umowy, w jakiej wartosc rzeczy
z wadg pozostaje do wartosci rzeczy bez wady".

25. Wnosimy o usuniecie z postanowien wzoru umowy terminu ,usterka”, w stosunku
do robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, a to z uwagi na brak definicji
tego terminu w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawy — Prawo budowlane oraz
Prawo zamoéwien publicznych, do stosowania ktérych to aktéw prawnych odwotuje sie
Zamawiajacy (strony) w sprawach nie uregulowanych umowa.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy.

26. Wnosimy o zmiane postanowienia § 13 ust. 12 wzoru umowy o tresci: ,Warunkiem
zaptaty faktur czesciowych i koncowej wystawionych przez Wykonawce bedzie: 1)
Wykonanie w 100% zakresu rzeczowego robot, przewidzianego w Harmonogramie
realizacji umowy, potwierdzone odpowiednio protokofami odbioru sporzgdzonymi
zgodnie z § 11 umowy, 2) zataczenie do faktury zestawienia naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow robét, dostaw i ustug wykonujacych
czesé umowy wraz z: a) kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawce [ub
dalszego Podwykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na ich rzecz, z tytufu
faktur, dla ktérych upftynat juz termin pfatnosci lub b) pisemnymi oswiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ze ich roszczenia odpowiednio
wobec Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych
robét, dostaw i ustug na podstawie umow o podwykonawstwo sq zaspokojone,
sporzgdzonymi wedfug stanu na dzieri ich odbioru” i nadanie mu nastepujacej tresci
Warunkiem zapfaty faktur czesciowych i koncowej wystawionych przez Wykonawce
bedzie: 1) Wykonanie w—100% zakresu rzeczowego robot, przewidzianego—w

1 [zaGft _ potwierdzone odpowiednio protokotami odbioru
sporzadzonymi zgodnie z § 11 umowy, 2) przedstawienie dowoddw zapfaty
A - ~A 1 I e J
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Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 13 ust. 12 wzoru umowy
nastepujace brzmienie:

\Warunkiem zapfaty faktur czesciowych i koncowej wystawionych przez Wykonawce
bedzie: 1) Wykonanie zakresu rzeczowego robot, potwierdzone odpowiednio
protokotami odbioru sporzadzonymi zgodnie z § 11 umowy, 2) przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych,
bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych;

27. Wnosimy o zmiane postanowienia § 14 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy o tresci: 1) w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 12 ust. 2 za kazdy dzien
zwiloki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na jego
wykonanie do dnia wykonania przedmiotu umowy i sporzadzenia protokofu odbioru
koricowego robét” i nadanie mu nastgpujacej tresci: ,1) w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 za kazdy dzien zwloki w
wykonaniu robdt objetych przedmiotuem umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na
jege ich wykonanie do dnia ich wykonania” 1 ] '

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang proponowang przez Wykonawce.

28. Wnosimy o zmiane postanowienia § 14 ust. 2 wzoru umowy o tresci: ,Niezaleznie
od tresci ust. 1 pkt 1 - 8 powyzej, w przypadku, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu
robdét trwa dfuzej niz 30 dni Zamawiajgcy ma prawo odstagpi¢ od umowy w cafosci lub
czesci, zgdajgc zaplaty kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktorym ‘ - mowa
w § 12 ust. 2" i nadanie mu nastepujgcej tresci: ,Niezaleznie od tresci ust. 1 pkt 1 -8
powyzej, w przypadku, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu robot trwa dfuzej niz 30
dni Zamawiajacy ma prawo, po bezskutecznym uplywie odpowiedniego terminu
dodatkowego na nadrobienie opdZnien, wyznaczonego Wykonawcy w uprzednim
wezwaniu, odstapic¢ od umowy w catosci lub czesci, zgdajgc zapfaty kary umownej w
wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktorym mowa w § 12 ust. 2"

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang proponowanag przez Wykonawce.
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29. Wnosimy o zmiane postanowienia § 15 ust. 1 wzoru umowy o tresci: ,Zamawiajgcy
jest uprawniony do odstapienia od niniejszej umowy w calosci lub w czesci wylgcznie w
nastepujacych przypadkach: 1) w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1025
z p6Zn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowier publicznych (tekst
jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6Zn. zm.) oraz w innych przepisach prawa, 2)
w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce wykonywania zamowienia w terminie
30 dni
od podpisania niniejszej umowy; 3) w przypadku zwloki Wykonawcy w Wykonywaniu
przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminow
okreslonych w umowie — bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu, 4) w
przypadku niezapefnienia przez Wykonawce cigglosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru robét budowlanych, 5) jesli w wyniku wszczetego
postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci; 6) jesli Wykonawca nie dopetni zobowigzar, o ktérych mowa w §8ust. 5 7)w
przypadku konieczno$ci dokonania przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5 % wartosci
niniejszej umowy, do ktérych zaptacenia zobowigzany byt Wykonawca” i nadanie mu
nastepujacej tresci: ,Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej umowy
w calosci lub w czesci wylgcznie w nastepujacych przypadkach: 1) w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst
jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z p6Zn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . -
Prawo zamowieri publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poin. zm.)
oraz
w innych przepisach prawa; 2) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce, z
przyczyn za ktore ponosi on odpowiedzialnosc¢ wykonywania zaméwienia w terminie 30
dni od podpisania niniejszej umowy; 3) w przypadku zwfoki Wykonawcy w
Wwykonywaniu przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni kalendarzowych w stosunku
do terminéw okreslonych w umowie - po bezskutecznym upfywie odpowiedniego
terminu dodatkowego na nadrobienie opozZnien, wyznaczonego Wykonawecy w
uprzednim wezwaniu, —_bez potrzeby—wyznaczania—dodatkowego—termind, 4) w
przypadku niezapefnienia przez Wykonawce cigglosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia podpisania
protokofu koricowego odbioru robot budowlanych - po bezskutecznym uplywie
odpowiedniego terminu dodatkowego na usuniecie nieprawidfowosci, wyznaczonego
Wykonawcy w uprzednim wezwaniu lub wnosimy
o usuniecie postanowienia; Wnosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie przez
slowo .niezapeinienie” 5) jesli w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego
nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci — w stopniu
uniemozliwiajgcym realizacjg umowy; oSl ' 1 [gzan

. 5. 6) w przypadku koniecznosci dokonania przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, O ktérych mowa w art.
143c ust. 1 PZP, bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5 % wartosci niniejszej
umowy, do ktorych zaptacenia zobowigzany byt Wykonawca".

7

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang proponowang przez Wykonawce.

30. W zakresie § 12.5 wzoru umowy — ,przystapienie do odbioru czesciowego w
terminie 3 dni roboczych od zgloszenia’ - wnosimy o sprecyzowanie terminow na
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zakonczenie odbiorow czesciowych na maksymalnie 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang proponowang przez Wykonawce

31. W zakresie § 12.8 wzoru umowy — ,Termin naprawy wad bedzie okreslony
jednostronnie przez Zamawiajgcego” - wnosimy o zmiane zapisu na ,termin okreslony
przez Strony w drodze negocjacji”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang proponowang przez Wykonawce.

32. W zakresie § 12.8 wzoru umowy, prosimy o doprecyzowanie, iz odbiér czgsciowy
bedzie dokonywany pomimo stwierdzenia wad nieistotnych. Zwracamy uwage, iz
zgodnie

z przepisami prawa oraz orzecznictwem Sadow Powszechnych, Zamawiajacy jest
zobowigzany do dokonanie odbioru pomimo zidentyfikowania wad nieistotnych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang proponowang przez Wykonawce

33. W zakresie § 13.8 wzoru umowy — ,pfatnodci czesciowe po odbiorze
bezusterkowym” - prosimy o doprecyzowanie, iz ptatnosci czesciowe i pfatnosc
koricowa beda dokonywane pomimo stwierdzenia wad nieistotnych. Zwracamy uwage,
iz zgodnie z przepisami prawa oraz orzecznictwem Sadow Powszechnych,
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonanie odbioru oraz zaptaty pomimo
zidentyfikowania wad nieistotnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang proponowang przez Wykonawce

34. W zakresie § 13.9 wzoru umowy — ,pfatnosci czesciowe do 80%" - wnosimy 0
zmiane zapiséw umownych, tak aby odbiory czesciowe byty dokonywane do 90%
wynagrodzenia umownego. Zwracamy uwage, iz obecny zapis bedzie powodowat
konicznosé¢ doliczenia przez Generalnego Wykonawce kosztow finansowania
wtasnego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang proponowang przez Wykonawce

35. W zakresie § 12.10 wzoru umowy - przystapienie do odbioru koncowego w
terminie 7 dni roboczych od zgloszenia” - wnosimy o sprecyzowanie terminéw na
sakonczenie odbioréw koncowego na maksymalnie 14 dni od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane proponowang przez \Wykonawce

36. W zakresie § 12.13 wzoru umowy - odbiér korcowy na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koncowego, po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego, tj. uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang proponowang przez Wykonawce

37. W zakresie § 12.14 wzoru umowy, prosimy o doprecyzowanie, iz odbior koncowy
bedzie dokonywany pomimo stwierdzenia wad nieistotnych. Zwracamy uwage, iz
zgodnie z przepisami prawa oraz orzecznictwem Sadéw Powszechnych, Zamawiajacy
jest zobowigzany do dokonanie odbioru pomimo zidentyfikowania wad nieistotnych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang proponowang przez Wykonawce.

38. W zakresie § 12.16 wzoru umowy, wnosimy o usuniecie zapisu umowy w catosci.
Nieakceptowalnym jest odbiér dokumentaciji projektowej dopiero w terminie odbioru
koncowego inwestycji. Odbior dokumentacji musi by¢ podstawa do wystawienia faktury
czesciowej za przedmiotowy zakres.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane proponowang przez Wykonawce.

39. Prosimy o wyjaénienie niescistosci w SIWZ XVIII pkt. 8 do 10, zgodnie z ktorymi
70% wartodci Zabezpieczenia bedzie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady, co jest niezgodne z przepisami PZP.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nadaje nastepujace brzmienie pkt. 10 czesci XVIII Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia:

10. Kwota, o ktérej mowa w ust. 9 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.”

40. W przypadku braku zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto umowy O
podwykonawstwo w stosunku do ktérej wystepuje opéznienie ze strony Wykonawcy za
kazdy dzieri opdZnienia liczony do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy — odpowiednio
za kazdego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce”. Prosimy o zmiang na 1%,
ale od niezaptaconej czesci wynagrodzenia, liczone za zwioke.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang proponowang przez Wykonawce
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41. W przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto umowy 0
podwykonawstwo w stosunku do ktérej wystepuje opoZnienie ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzien opéZnienia — odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce”. Prosimy o zmiang na 0,2%, ale od niezaptaconej czesci
wynagrodzenia, liczone za zwioke.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang proponowang przez Wykonawce

42. \W zakresie tacznego limitu kar: ,15% wynagrodzenia Wykonawcy”, prosimy o
zmiane na 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang proponowang przez Wykonawce

43. Zwracamy sie z prosbg o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiajacy posiada
okreslone limity ptatnosci w poszczegdlnych latach, co zostato przestawione w SIWZ -
X1V 3.2.8 lit od .¢" do ,e". Jezeli tak, wowczas prosimy o wskazanie tych limitow, gdyz
bez takiej informacji Generalny Wykonawca nie moze poprawnie skalkulowa¢ kosztow
finansowych zwigzanych z realizacjg takiej umowy oraz zaplanowac¢ najbardziej
optymalnego procesu produkcji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na podanie limitow wynagrodzenia na lata 2018, 2019
i 2020. Na realizacje inwestycji w latach 2018, 2019 i 2020 Zamawiajacy posiada
bowiem zabezpieczone $rodki finansowe w ogolnej kwocie. Wartos¢ limitow na
poszczegolne lata zostanie dopiero ustalona na podstawie oferty wybranego
wykonawcy. Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina, ze zgodnie z SIWZ, kazdy
Wykonawca po wpisaniu ceny catkowitej brutto do formularza ofertowego jest
zobowiazany podzieli¢ ja na trzy czesci, ti. na maksymalne kwoty brutto,
przewidywane do sfinansowania przez Zamawiajacego w roku 2018, 2019 i 2020,
okreslone wedtug uznania Wykonawcy, dostosowanego do przewidywanych terminow
zakonczenia wykonywania poszczegdlnych robét. Ponadto podanie limitow
wynagrodzen na lata 2018, 2019 i 2020 stanowitoby w praktyce ujawnienie
maksymalnej kwoty, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia i bytoby sprzeczne z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo
zamowien publicznych. Przepis ten stanowi bowiem, ze maksymalng kwotg, jaka
zamawiajgcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, podaje si¢ dopiero
bezposrednio przed otwarciem ofert.

44. \Wnosimy o usunigcie § 10.7.5 umowy z uwagi na fakt, iz to Wykonawca jest
odpowiedzialny przed Zamawiajacym za jakos¢ prac. Uczynienie Zamawiajacego
wspotuprawnionym z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce spowoduje ograniczenie mozliwosci
Generalnego Wykonawcy do wptywania na swoich Podwykonawcow. W przypadku
braku zgody na usunigcie postanowienia wnosimy o zmiane tak aby w przypadku
zgtoszenia roszczen przez Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
do Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, Wykonawca byt zwolniony z
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$wiadczenia na rzecz Zamawiajacego rekojmi za wady i gwarancji jakosci w
odniesieniu do przedmiotowego zakresu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane proponowang przez Wykonawce

45. Uprzejmie zwracamy uwage, iz § 13.11 umowy jest niezrozumiaty, wnosimy o jego
wyjasnienie. Czy podstawg od wystawienia faktury jest tgcznie podpisany protokot
odbioru obiektow oraz inne wytworzone dokumenty? Co oznacza stwierdzenie ,inne
wytworzone dokumenty”?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nadaje nastepujgce brzmienie § 13 ust. 11 projektu umowy:
,11. Podstawe do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie Strony protokot
odbioru robét oraz wytworzonych przez Wykonawce dokumentow lub ich czgsci.”

46. Czy w zakresie regulacji/przetozenia rzeki Czarna Struga, nalezy wykonac prace
regulujgce i wzmocnienie skarp odcinkéw rzeki poza dziatkami Inwestora? Dotyczy
fragmentéw rzeki w okolicy amfiteatru.

Odpowiedz:
Zakres inwestycji nie obejmuje wykonania robot poza dziatkami inwestora.

47. Czy Zamawiajacy posiada inwentaryzacje drzew do wycinki? Jezeli tak, prosimy o
przekazanie. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, kto ponosi koszty administracyjne
wycinki drzew.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje inwentaryzacja dendrologiczng obszaru na ktorym jest
zlokalizowana planowana inwestycja. Koszty wycinki w zakresie tzw. LS to jest terenu
zalesionego ponosi Zamawiajacy, natomiast pozostate koszty ponosi Wykonawca.

48. Zgodnie z SIWZ, w etapie | nalezy wykona¢ budowle mostowe, w tym most w osi
budynku Muzeum. Prosimy o doktadne okreslenie zakresu prac do wykonania w |
etapie inwestycji. Czy nalezy wykona¢ czgs¢ mostu tylko na terenie dziatki Inwestora
bez przyczétkéw i wjazdu od strony dziatek prywatnych? Czy od strony budynku
Muzeum most powinien by¢ zakonczony na pierwszym filarze za przetozong
fragmentem rzeki Czarna Struga?

Odpowiedz:

Zakres prac dot. wykonania mostu w osi Muzeum ograniczony zostanie jedynie do
wykonania przyczotka zlokalizowanego na terenie zamknigtym

49. W nawiazaniu do odpowiedzi nr 3 z Zatgcznika 1 ,Odpowiedzi i pytania oraz
wyjasnienia dotyczace problemoéw, ktére podniesione zostaty podczas dialogu”
ponownie wnosimy o przekazanie parametrow referencyjnych Jproporca”. Brak
odpowiedniego okreslenia przedmiotu zamowienia, moze skutkowac tym, iz
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Wykonawca przedstawi propozycje ,proporca’, ktéra nie bedzie spetniata oczekiwan
Zamawiajgcego.

50. Dot. SIWZ IIl pkt. 4. Zwracamy uwage iz Generalny Wykonawca kalkuluje oferte na
podstawie wszelkich posiadanych dokumentéw oraz wtasnego doswiadczenia.
Wskazane w tym punkcie materiaty: ,Ekspertyzg i opinie dotyczaca konstrukcii
ruchomego mechanizmu flagi" oraz ,Analizg dynamiczng konstrukcji masztow”
Wykonawca powinien bezwzglednie otrzymac podczas procesu przygotowywania
oferty aby mie¢ szanse je uwzglednic w swojej ofercie. W zwigzku z powyzszym
wnosimy o ich przekazanie oraz przesuniecie terminu sktadania ofert o czas niezbedny
na zapoznanie sie z tymi analizami i uwzglednienie ich zapiséw w ofercie. Ze wzgledu
na brak jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie nie mozemy teraz przewidzieC
niezbednego czasu na zapoznanie si¢ z tymi opracowaniami.

51. Wnosimy o doprecyzowanie Przedmiotu Zamoéwienia w zakresie systemu
zaktadania

i zdejmowania proporca. Czy proporzec ma byé montowany z poziomu terenu i
wznoszony na wiasciwg wysoko$¢ czy bedzie wieszany za pomocg zurawia
samochodowego?

52. Wnosimy o doprecyzowanie Przedmiotu Zamowienia w kontekscie mechanizmu
obrotu proporca w osi masztu flagowego.

Odpowiedz: (dotyczy pytan nr 49, nr 50, nr 51, nr 52)

Referencja jest najwyzszy maszt flagowy w Polsce zlokalizowany w Warszawie przy
Rondzie Radostawa o wysokosci ok. 60 metrow z flaga o powierzchni ok. 80 m2.
Maszty w Ossowie zatozono O wysokosci 100 m, przy czym zawieszenie
flagi/proporcal/ bedzie miato miejsce na wysokosci 80 m. Powierzchnia flagi wynosi ok.
100 m2 z uksztattowaniem proporcji wiasciwych dla proporca wojennego. Konstrukcja
mechanizmu obrotowego flagi powinna by¢ oparta o dwa typowe tozyska toczne z
zapewnieniem wiasciwego smarowania |  mozliwosci ich wymiany. Montaz
flagi/proporca/ zaktada si¢ z wykorzystaniem podnosnika dzwigowego ©0 wiasciwe]
wysokosci podnoszenia, co nie wyklucza skonstruowania odpowiedniego mechanizmu
do transportu zewngtrznego flagi/proporcal.
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