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Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, Warszawa 00-495 jako Zamawiajgcy
ponizej przekazuje odpowiedzi na propozycje zmian oraz pytania dotyczgce SIWZ i
zalgczonego do niej wzoru umowy, przekazane przez jednego z Wykonawcow
zaproszonych do ztozenia oferty.

1. Prosimy o zmiane postanowienn § 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy w ten sposob, ze
Zamawiajgcy oswiadcza, ze najpozniej w dacie zawarcia umowy bedzie dysponowat
tytulem prawnym do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz
ostateczng decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie uznaje propozycji w czesci dot. ostatecznosci decyzji, poniewaz w
sytuacji, gdy Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zamknietym nie wystgpuje
koniecznos$¢ pozyskiwania ostatecznej decyzji lokalizacyjnej.

2. Wnosimy o zmiane postanowienia § 4 ust. 5 wzoru umowy o brzmieniu:
Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznaf si¢ z
warunkami lokalizacji inwestycji, warunkami terenowymi i gruntowo-wodnymi” i nadanie
mu nastepujgcej tresci: ,Wykonawca os$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej
umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalizacji inwestycji—wardnkami—terenowymi—i
gFHHtGWQ-Wan&W”I”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang w zakresie wykreslenia sformutowania:
,warunkami terenowymi | gruntowo-wodnymi"”.

3. Wnosimy o zmiane postanowienia § 5 ust. 6 wzoru umowy o brzmieniu:,Jezeli w
trakcie wykonywania zamowienia okaze sie, ze przepisy prawa oraz niniejsza umowa
lub zatgczniki do niniejszej umowy regulujg odmiennie poszczegolne €zynnosci,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te czynno$ci zgodnie z przepisami prawa,
natomiast w przypadku, gdy w trakcie wykonywania zamowienia okaze sie, Ze
niniejsza umowa lub zataczniki do niniejszej umowy regulujg odmiennie poszczegolne
czynnosci, Wykonawca zobowiazuje sie wykonac te czynnoSci zgodnie z niniejsza
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umowa.” i nadanie mu nastepujacej tresci: ,Jezeli w trakcie wykonywania zamdéwienia
okaze sig, ze przepisy prawa oraz niniejsza umowa lub zafaczniki do niniejszej umowy
regulujg odmiennie poszczegdlne czynnosci, Wykonawca
za dodatkowym wynagrodzeniem zobowigzuje sie wykonac te czynnosci zgodnie z
przepisami prawa, natomiast w przypadku, gdy w trakcie wykonywania zaméwienia
okaze sie, ze niniejsza umowa lub zalgczniki do niniejszej umowy regulujg odmiennie
poszczegdlne czynnosci, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te czynnosci zgodnie z
niniejszg umowa.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nadaje § 5 ust. 6 wzoru umowy nastepujace brzmienie:

,Jezeli w trakcie wykonywania zamowienia okaze sie, ze przepisy prawa oraz niniejsza
umowa lub zataczniki do niniejszej umowy regulujg odmiennie poszczegoélne czynnosci
i skutkuje to dodatkowymi pracami, Wykonawca za dodatkowym wynagrodzeniem
zobowigzuje sie wykonaé te czynnosci zgodnie z przepisami prawa, natomiast w
przypadku, gdy w trakcie wykonywania zamoéwienia okaze sig, ze niniejsza umowa lub
zataczniki do niniejszej umowy reguluja odmiennie poszczegdlne czynnoSci,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonacé te czynnosci zgodnie z niniejszg umowa.”

4. Wnosimy o zmiane postanowienia § 6 ust. 4 wzoru umowy o brzmieniu: ,Jezeli w
trakcie odbioru danej czesci dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy stwierdzi wady lub
braki, zglosi je Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania danej czesci. Przekazanie uwag lub wskazanie wad bedzie jednoznaczne z
odmowa jej zatwierdzenia
i odbioru. W takim przypadku Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
termin usuniecia wad i uzupefnienia brakow, nie dfuzszy jednak niz 10 dni roboczych.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze zmieni¢ ten termin.
Wykonawca uwzgledni uwagi i uzupetni braki w wyznaczonym terminie bez
dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystapia ponownie do
dokonania odbioru w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.” i
nadanie mu nastepujacej tresci: ,Jezeli w trakcie odbioru danej czesci dokumentaci
projektowej, Zamawiajgcy stwierdzi wady lub braki, zgtosi je Wykonawcy w formie
pzsemnej w termrme 5 dni roboczych od otrzymama danej czescr szeka%anm—uwag

skaza vad-bea e—fedRoznaczhne odme AMeFra 5 w
taklm przypadku Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcq okresla ob tywme

uzasadniony termin usumecaa wad I uzupefnrema brakow me-d#uzszy—fedﬂek—%—dm

roboezych.
termin- Wykonawca uwzg!edn#uwag:—: usunie wady i uzupelm brakr w wyznaczonym
termmle bez dodatkowego wynagrodzenra QQ—Wm—mme—S%mny—p@ystap!a
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 6 ust. 4 wzoru umowy
nastepujgce brzmienie:

Jezeli w trakcie odbioru danej czesci dokumentacji projektowej, Zamawiajacy stwierdzi
wady lub braki, zgtosi je Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania danej czesci. W takim przypadku Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca okresla obiektywnie uzasadniony termin usuniecia wad i uzupetnienia
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brakow. Wykonawca usunie wady i uzupetni braki w wyznaczonym terminie bez
dodatkowego wynagrodzenia.”

5. Prosimy o zmiane postanowienia § 6 ust. 6 wzoru umowy o brzmieniu: ,Fakt
dokonania czynnosci odbioru danej czesci dokumentacji projektowej potwierdza
podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru tej czesci dokumentacyi.
Podpisanie przez Strony Protokofu wykonania umowy stanowi jednocze$nie odbior
koricowy dokumentacji projektowej i stanowi podstawe do wystawienia faktur’ w ten
sposdéb aby Wykonawca byt uprawniony do uzyskania zaptaty za wykonane prace
projektowe zgodnie z ich zaawansowaniem (faktycznym wykonaniem). Zwracamy
uwage. iz obecny zapis jest niezgody z Ustawa o VAT, ktora méwi, iz kazdy odbior
daje prawo do wystawienia FV. Obecny zapis — platno$é na koniec za projekt jest
catkowicie nieakceptowalny z punktu widzenia Generalnego Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nadaje § 6 ust. 6 wzoru umowy nastepujgce brzmienie:

,Odbior dokumentacji projektowej bedzie sie odbywat w czesciach zgodnie
Harmonogramem realizacji umowy, protokot odbioru czesci dokumentacji bedzie
stanowit podstawe do wystawienia faktury za odebrang czes¢ dokumentacji w
wysokosci wynikajgcej z Harmonogramu pfatnosci za te czes¢ dokumentaci.
Podpisanie przez Strony Protokotu wykonania umowy w czesci dotyczacej
dokumentacji, stanowi jednoczesnie odbidr koricowy catosci dokumentacji projektowe; i
podstawe do wystawienia faktury koncowej.”

6. Wnosimy o zmiane postanowien § 7 ust. 4 pkt 4) i 6) wzoru umowy o brzmieniu: ,4)
uzyskania, bez dodatkowego wynagrodzenia, niezbednych opinii, uzgodnien i
sprawdzeri wymaganych odrebnymi przepisami przed terminem przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3, 6) usuwania bez
dodatkowego wynagrodzenia stwierdzonych wad, brakéw lub uchybien w dokumentacji
projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych
w umowie” i nadanie im nastepujacej tresci: ,4) uzyskania, bez dodatkowego
wynagrodzenia, mezbednych opinii, uzgodmen : sprawdzen Wymaganych odrebnym:
p!zep’sam’ aVaaa .-4- aVarda A
w-§»¢ust—2+ust—3~ 6) usuwania bez dodatkowego wynagrodzema stw:erdzonych wad
brakow lub uchybieri

w dokumentacji projektowej w terminie wyzraczorym—przez—Lamawiajgeege: | na

zasadach okreslonych w umowie”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 7 ust. 4 pkt 4) i pkt. 6) wzoru
umowy nastepujgce brzmienie:

,4) uzyskania, bez dodatkowego wynagrodzenia, niezbednych opinii, uzgodnien |
sprawdzen wymaganych odrebnymi przepisami, 6) usuwania bez dodatkowego
wynagrodzenia stwierdzonych wad, brakow lub uchybien w dokumentacji projektowej w
terminie i na zasadach okreslonych w umowie”.

7. Wnosimy o zmiane postanowienia § 7 ust. 6 wzoru umowy o brzmieniu:

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za wady dokumentacji
projektowej zmniejszajace jej wartosc lub uzyteczno$c, a w szczegolnosci odpowiada
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za zastosowanie rozwigzar niezgodnych z parametrami norm badZ przepisow
techniczno-budowlanych. Jezeli okaze sie, ze dokumentacja projektowa zawiera wady,
uniemozliwiajgce prawidfowe wykonanie robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany
jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
do naniesienia w nim stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez
wzgledu

na wysokos$c zwigzanych z tym kosztéw.” i wyjatkowo nadanie mu nastepujacej tresci:
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za wady dokumentacji
projektowej zmniejszajgce jej wartosé lub uzytecznosé, a w szczegdlnosci odpowiada
za zastosowanie rozwigzan niezgodnych z parametrami norm badZ przepisow
techniczno-budowlanych. Jezeli okaze sie, ze dokumentacja projektowa zawiera wady,
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany
jest w terminie wyznaczorym—przez—Zamawiajgeego okreslonym w umowie do
naniesienia w nim stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia—hbez

el s s coszton
Odpowiedz:

Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 7 ust. 6 wzoru umowy
nastepujace brzmienie:

,\Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za wady dokumentacii
projektowej zmniejszajace jej wartosé lub uzytecznos¢, a w szczegolnosci odpowiada
za zastosowanie rozwiazan niezgodnych z parametrami norm badz przepisow
techniczno-budowlanych. Jezeli okaze sie, ze dokumentacja projektowa zawiera wady,
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany
jest w terminie okre$lonym w umowie do naniesienia w nim stosownych poprawek, bez
dodatkowego wynagrodzenia.”

8. Wnosimy o zmiane tresci postanowienia § 7 ust. 7 wzoru umowy na zaproponowana
przez Wykonawce, tj.. ,W przypadku zgfoszenia przez osoby/podmioty trzecie
Jjakichkolwiek roszczer wobec Zamawiajacego wynikajacych z Prawa autorskiego badz
Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzuje sie do zaspokojenia tyeh uzasadnionych
roszczen oraz do pokrycia wszystkich kosztéw wynikajgcych z takich roszczen,
poniesionych lub do ktérych poniesienia zobowigzany jest Zamawiajgcy na podstawie
prawomocnego orzeczenia sadowego.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 7 ust. 7 wzoru umowy
nastepujace brzmienie:

,W przypadku zgtoszenia przez osoby/podmioty trzecie jakichkolwiek roszczen wobec
Zamawiajgcego wynikajacych z Prawa autorskiego badZz Kodeksu cywilnego,
Wykonawca zobowigzuje sie do zaspokojenia uzasadnionych roszczen oraz do
pokrycia wszystkich kosztow wynikajacych z takich roszczen, poniesionych lub do
ktorych poniesienia zobowigzany jest Zamawiajacy na podstawie prawomocnego
orzeczenia sadowego.”

9. Wnosimy o zmiane postanowienia § 7 ust. 8 wzoru umowy o tresci: ,,Wykonawca
zobowigzany jest do umozliwienia wykonywania czynno$ci z zakresu nadzoru
inwestorskiego i nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3. przez osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego. w szczegolnosci do zapewnienia mozliwosci
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kontrolowania jakosci stosowanych przez Wykonawce materialow | wyrobow, a takze
jakosci wykonanych roboét. W zwigzku z przeprowadzonym sprawdzeniem przez
Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek uwzglednic zalecenia | uwagi
Zamawiajgcego oraz udostepniac wymagane przez niego dokumenty.” i nadanie mu
nastepujacej tresci: ,,Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wykonywania
czynnosci z zakresu nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w
§ 3ust. 1 pkt 3 zd. 2, przez osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci
do zapewnienia mozliwosci kontrolowania jakosci stosowanych przez Wykonawce
materiatow | wyrobow, a takze jakosci wykonanych robot. W zwigzku z
przeprowadzonym sprawdzeniem przez Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek
uwzglednic zalecenia i uwagi Zamawiajgcego oraz udostepnia¢ wymagane przez niego
dokumenty, o ile zadania Zamawiajacego beda zgodne i wymagane obowigzujacymi
przepisami.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 7 ust. 8 wzoru umowy
nastepujace brzmienie:

»Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wykonywania czynnosci z zakresu
nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 zd. 2,
przez osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci do zapewnienia
mozliwosci kontrolowania jakosci stosowanych przez Wykonawce materiatow i
wyrobow, a takze jakosci wykonanych robot. W zwigzku z przeprowadzonym
sprawdzeniem przez Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ zalecenia
i uwagi Zamawiajacego oraz udostgpnia¢ wymagane przez niego dokumenty, o ile
zadania Zamawiajacego bedg zgodne | wymagane obowigzujgcymi przepisami.”

10. Wnosimy o zmiane postanowienia § 7 ust. 10 wzoru umowy o tresci: ,Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego wykonywania polecen Zamawiajgcego zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajgcych z wpisow w Dzienniku budowy
dokonanych przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru lub inne upowaznione osoby”. i
nadanie mu nastepujgcej tresci: ,Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
wykonywania polecenri Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
wynikajgcych z wpisow w Dzienniku budowy dokonanych przez Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru lub inne upowaznione osoby, o ile Zadania te bedg mialy
umocowanie w obowigzujgcych przepisach”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie akceptuje propozycji Wykonawcy. Dziatanie oraz odpowiedzialnos¢
Inspektora Nadzoru definiuje Prawo Budowlane.

11. Prosimy o zmiane postanowienia § 8 ust. 4 wzoru umowy o tresci: ,W okresie od
dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu
konicowego odbioru robdt budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego i wobec 0sob trzecich za szkody zaistniate na terenie budowy. W
ramach tego zobowigzania Wykonawca, do czasu zakonczenia realizacji umowy,
ponosi odpowiedzialnos¢ za majatek wilasny znajdujgcy sie na udostepnionym
wykonawcy terenie” i nadanie mu nastepujacej tresci: ,W okresie od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia kobz to wzjadnipodpisania protokotu
koricowego odbioru robdt budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego | wobec 0sob trzecich za szkody zaistniate na terenie budowy. W

ramach tego zobowigzania Wykonawca. de—czasu—zakenczenia—realzacfi—mowy o
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dnia podpisania protokolu korcowego odbioru robét budowlanych, ponosi
odpowiedzialno$¢ za majgtek wiasny znajdujgcy sie na udostepnionym Wykonawcy
terenie”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 8 ust. 4 wzoru umowy
nastepujgce brzmienie:

W okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia
podpisania protokotu korcowego odbioru robot budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego i wobec o0séb trzecich za szkody zaistniate
na terenie budowy. W ramach tego zobowigzania Wykonawca, do dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru robét budowlanych, ponosi odpowiedzialnos¢ za majatek
wtasny znajdujgcy sie na udostepnionym Wykonawcy terenie”.

12. Prosimy o zmiane postanowienia § 8 ust. 5 wzoru umowy o treéci: ,Wykonawca
ogrodzi teren budowy ogrodzeniem tymczasowym, pefnym, estetycznym, spetniajgcym
wymagania wynikajgce z przepisow prawa oraz dokonywac zmiany jego pofozenia na
zgdanie Zamawiajgcego w terminie przez niego wyznaczonym” i nadanie mu
nastepujacej tresci: ,Wykonawca ogrodzi teren zaplecza budowy Wykonawcy
ogrodzeniem tymczasowym, petnym [ub azurowym, esterycznym spefniajgcym
wymagama wymkajace z przeprsow prawa’. Fe1H

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje zmiany. Jest to zwigzane m.in. z kwestig
organizacji imprez podczas realizacji robot (np. planowane eventy zwigzane z rocznicg
Bitwy Warszawskiej).

13. Wnosimy o zmiane postanowienia § 8 ust. 10 wzoru umowy o tresci: ,Wykonawca
zabezpieczy drogi prowadzgce na teren budowy od uszkodzen, ktore moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosuje sposob
transportu

do obowigzujgcych ograniczer obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu do i z terenu budowy aby nie spowodowaf on szkod na drogach i nadanie mu

dostosu,re sposob transpon‘u do obowrazu;qcych ograniczen obc:azen osi po;azdow
podczas transportu materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkéd na drogach, albo zawrze stosowne porozumienia z zarzgdcami drog”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 8 ust. 10 wzoru umowy
nastepujace brzmienie:

Wykonawca dostosuje sposob transportu do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie
spowodowat on szkod na drogach, albo zawrze stosowne porozumienia z zarzadcami
drég”.
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14. Wnosimy o wyjasnienie pojecia ,wszelkich uszkodzen”, o ktérym mowa w § 8 ust.
15 wzoru umowy. Czy zakres tego pojecia obejmuje wady przedmiotu umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia pozostawi¢ w tresci § 8 ust. 15 wzoru umowy okreslenie
.wszelkich uszkodzen”.

15. Wnosimy o zmiane postanowienia § 10 ust. 8 wzoru umowy o tresci: ,Wykonawca,
Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przed wprowadzeniem
Podwykonawcy

na plac budowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy” i nadanie mu nastepujacej tresci: ,Wykonawca,
Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfoZenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przed—wprowadzeniem

Podwykonawey-na-plac-budewy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany dotaczyc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy”. Powyzsza zmiana podyktowana jest
koniecznoscig dostosowania postanowien umowy do zgodnosci z bezwzglednie
obowigzujacymi przepisami art. 647(1) kc oraz 143a-d PZP.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang przez Wykonawce zmiane.

16. Wnosimy o zmiane postanowienia § 11 ust. 2 wzoru umowy o tresci: ,Termin
zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien ............. Umowa
realizowana bedzie zgodnie z Harmonogramem realizacji umowy wskazujgcym terminy
wykonania kolejnych zadan, okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
liczone w tygodniach od dnia zawarcia umowy. Harmonogram Realizacji Umowy
stanowi Zaftgcznik Nr 4 do niniejszej umowy” i nadanie mu nastepujgcej tresci:
Wykonawca ukonczy roboty budowlane objete przedmiotem umowy w terminie
....................... mres.'ecy od da!y zawarc:a umowy. Termin-—zakeneczenia—realizacti
' Umowa realizowana bedzie zgodnie z
Harmonogramem realizacji umowy wskazujgcym terminy wykonania kolejnych zadan,
okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, liczone w tygodniach od dnia
zawarcia umowy. Harmonogram Realizacji Umowy stanowi Zatgcznik Nr 4 do niniejszej
umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 11 ust. 2 wzoru umowy
nastepujace brzmienie:

,.Wykonawca ukonczy roboty budowlane objete przedmiotem umowy w terminie

. miesiecy od daty zawarcia umowy. Umowa realizowana bedzie
zgodnle z Harmonogramem realizacji umowy wskazujagcym terminy wykonania
kolejnych zadan, okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, liczone w
tygodniach od dnia zawarcia umowy. Harmonogram Realizacji Umowy stanowi
Zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy.
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17. Wnosimy o zmiane postanowienia § 11 ust. 4 wzoru umowy o tresci: ,Termin
zakonczenia okreslony w ust. 2 moze ulec zmianie co najmniej o okres trwania
przyczyn, w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z: 1) przestojow i opozZnien
zawinionych przez Zamawiajgcego, 2) opozZnienia w przekazaniu Wykonawcy przez
Zamawiajgcego terenu budowy, 3) opéznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub
ich zaniechanie przez wifasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c, 4) opoznien
w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdZnienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c, 5)
braku mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sify wyzszej (np. kleski Zzywiofowe)
majgce bezposredni wplyw na terminy wykonywania robét, 6) przerwy w wykonaniu
robot  budowlanych  spowodowanej  wyjatkowo  niesprzyjajgcymi — warunkami
atmosferycznymi odbiegajacymi od naturalnie wystepujacych w danej porze roku
(wymagana opinia instytutu meteorologicznego), uniemozliwiajgcymi prowadzenie
robét, w szczegolnosci moggcymi spowodowac niszczenie robot lub powodujgcych
koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogow
technologii okreslonych w dokumentacji projektowej takich jak temperatura, wilgotnosc,
etc. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru.” i nadanie mu
nastepujgcej tresci: ,Termin zakoriczenia okreSlony w ust. 2 moze ulec zmianie co
najmniej o okres trwania przyczyn, w przypadku wystapienia opoZnien wynikajgcych
miedzy innymi z: 1) przestojow i opdZnien zawinrionych—przez—Zamawiajgeege
niezaleznych od Wykonawcy, 2)" opbznienia w przekazaniu Wykonawcy przez
Zamawiajgcego terenu budowy, 3) opdZnierr w dokonaniu okreslonych czynnosci lub
ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc, 4) opoznien
w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wifasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c, 5)
braku mozliwosci lub utrudnien w wykonywaniau robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sify wyzszej (np.
kleski zZywiotowe) majgce bezposSredni wplyw na terminy wykonywania robot, 6)
przerwy lub spowolnienia w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej wysgtkewe
niesprzyjajgcymi  warunkami  atmosferycznymi  odbiegajgcymi  od  naturalnie
wystepujacych w danej porze roku (wymaganae polwierdzenie pisemne przez
Inspektora Nadzoru epinia instytutu—meteorologicznege), uniemoZliwiajgcymi Iub
utrudniajacymi  prowadzenie robdt, w szczegdlnosci moggcymi spowodowac
niszczenie robot lub powodujgcych koniecznoSc ich wstrzymania ze wzgledu na
konieczno$¢ zachowania wymogow technologii okreslonych w dokumentacji
projektowej takich jak temperatura, wilgotnosc, etc. Fakt ten musi by¢ potwierdzony
pisemnie przez inspektora nadzoru’”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy dotyczace zmiany w § 11 ust. 4 pkt. 1
wzoru umowy i nadaje mu nastepujgce brzmienie:

1) przestojow i opoznien niezaleznych od Wykonawcy."
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Poza wskazang wyzej zmiang pozostatg tres¢ § 11 ust. 4 Zamawiajacy postanowit
pozostawi¢ bez zmian.

18. Zwracamy uwage, iz postanowienia § 11 ust. 6 wzoru umowy w zakresie w jakim
wskazujg ,maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy nie moze byé diuzszy niz okres przerwy lub postoju” pozostaja w sprzecznosci
z postanowieniami § 11 ust. 4 (wstep do wyliczenie) wzoru umowy, zgodnie z ktérymi
termin zakonczenia (...) moze ulec zmianie co_najmniej o okres trwania przyczyn i
wnosi o jego dostosowania do postanowien § 11 ust. 4 (wstep do wyliczenie) wzoru
umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy postanawia nada¢ zdaniu pierwszemu w ust. 4 § 11 nastepujace
brzmienie:

4. Termin zakonczenia okreslony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
opbznien wynikajacych z:”

19. Informujemy, ze po przeprowadzeniu szczegdtowej analizy czasowej zakresu
przedmiotu umowy oczekiwany przez Zmawiajgcego termin wg. SIWZ odstonigcia
masztoéw flagowych — 2 maja 2019 oraz termin wykonania zamowienia 6 miesigcy od
daty zawarcia umowy jest technicznie mozliwy jedynie w przypadku:

1) braku jakichkolwiek opdznien Zamawiajacego w dokonywaniu czynnosci,
uzgodnien zwigzanych z realizacjg umowy,

2) wydania przez wtasciwe organy zezwolen, zgod i decyzji w terminie do 3 dni od
daty ztozenia wnioskow o ich wydanie,

3) uzyskanie wszelkich zezwolen, zgod i decyzji w terminie: 1 miesigca od
zawarcia umowy,

4) podpisania Umowy z Wykonawcg najpozniej w dniu 30.11.2018;

5) niewystapienia w  zaplanowanym w  harmonogramie  czasookresie
wykonywanych prac: ujemnych temperatur, opadoéw $niegu lub intensywnego
deszczu, wiatru o predkosci 5Sm/s lub wiekszej, wysokich stanéw wod w ciekach
i zbiornikach wodnych znajdujgcych sie na i wokét przysztego placu budowy,
koniecznosci wykonywania badan archeologicznych, ewentualnych protestow,
oraz innych zdarzen niezaleznych od Wykonawcy.

W zwiazku z powyzszym wnosimy. aby Zamawiajacy przesunat termin odstoniecia

obu masztow flagowych na 15.08.2019. a termin wykonania catosci zamdwienia

(Etap 1) zgodnie z propozycia zmiany w pytaniu 16 okreslit na 11 miesiecy od

momentu podpisania umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania robét zwigzanych z
montazem masztéw jedynie w sytuacji zaistnienia jednej Ilub kilku przyczyn,
okreslonych w § 11 ust. 4 projektu umowy. Rownocze$nie Zamawiajacy postanowit
nadac pkt. 6 ust. 4 § 11 nastepujace brzmienie:

,B) wystapienia sity wyzsze]."
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20. Wnosimy o zmiane postanowienia § 12 ust. 6 wzoru umowy o tresci: ,Kazdego
odbioru bedzie dokonywac co najmniej jeden przedstawiciel Zamawiajgcego oraz co
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia uczestnictwa w odbiorze przedstawicieli Podwykonawcow wykonujgcych
roboty objete odbiorem” i nadanie mu nastepujgcej tresci: ,Kazdego odbioru bedzie
dokonywac co najmniej jeden przedstawiciel Zamawrajacego oraz co najmniej jeden
przedstaw:c.'e! Wykonawcy

Odpowiedz:

Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 12 ust. 6 wzoru umowy
nastepujgce brzmienie:

,Kazdego odbioru bedzie dokonywaé¢ co najmniej jeden przedstawiciel Zamawiajacego
oraz co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy”.

21. Wnosimy o zmiane postanowienia § 12 ust. 8 wzoru umowy o tresci: ,W przypadku
stwierdzenia nieprawidfowosci w wykonanych robotach Strony podpiszg protokof
odbioru czesciowego wykonanych robdt z uwagami. Uzasadniony technicznie termin
usuniecia nieprawidfowosci, w tym wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru,
zostanie jednostronnie okreslony przez Zamawiajgcego. Po potwierdzeniu, ze wszelkie
nieprawidfowosci zostaly usuniete, Strony podpiszg protokét odbioru czesciowego
wykonanych robot bez uwag. Jezeli stwierdzone w trakcie odbiorow czesciowych
nieprawidfowosci nie dadzg sie usuna¢ lub nie zostang usunigte w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zastosowanie znajdq postanowienia ust. 12.
Roboty objete odbiorem czesciowym uwaza sie za wykonane z dniem podpisania
przez strony protokofu odbioru czesciowego wykonanych robét bez uwag” i nadanie
mu nastepujgcej tresci: ,W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidfowosci w
wykonanych robotach Strony podpiszg protokdt odbioru czgesciowego wykonanych
robét z uwagami. Uzasadniony technicznie termin usunigcia nieprawidfowosci, w tym
wad i-usterek stwierdzonych podczas odbioru, zostanie jedrostronnie-okreslony-przez
Zamawiajgeego ustalony przez Strony Po usumec;u wad i ile rakre bedzie
uzasadnione, - Strony

podpiszg protokof odbroru czesc:owego wykonanych robot bez-—e.tweg— Jezeli
stwierdzone w trakcie odbiorow czesciowych nieprawidlowosci nie dadzg sie usungc
lub nie zostang usunigte w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
zastosowanie znajdg postanowienia ust. 12. Roboty objete odbiorem czeSciowym
uwaza sie za wykonane z dniem pfzedstaw:ema przez Wykonawce robot bez :sfotnych

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang proponowang przez Wykonawce.

22. Wnosimy o zmiane postanowienia § 12 ust. 9 wzoru umowy o tresci: ,Fo
wykonaniu cafosci robdt i podpisaniu przez strony wszystkich protokotow odbioru
czesciowego wykonanych robot bez uwag strony podpisza protokot odbioru
koricowego” i nadanie mu nastepujacej tresci: ,Po wykonaniu catosci robot i podpisaniu
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przez strony wszystkich protokotow odbioru czesciowego wykonanych robot bez-wwag
strony podpiszg protokot odbioru koncowegao”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 12 ust. 9 wzoru umowy
nastepujgce brzmienie:

,Po wykonaniu catosci robot i podpisaniu przez strony wszystkich protokotow odbioru
czesciowego wykonanych robét strony podpisza protokét odbioru koricowego”.

23. W zwigzku z trescig postanowienia § 12 ust. 10 wzoru umowy o tresci: ,Odbioru
koncowego robot dokona Komisja odbioru, powotana przez Zamawiajgcego z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy. Komisja sporzadzi protokdf odbioru koricowego robot
zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego. Zamawiajgcy
przystapi do odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od
daty zgloszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.
Jezeli strony nie ustalg inaczej, zgloszenie robdt do odbioru koricowego zostanie
dokonane przez Wykonawce w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci”.

Odpowiedz:

Biorgc pod uwage wiele czynnikow-zakres odbioréw, wielobranzowo$¢ robét itp.
Zamawiajgcy nie jest w stanie okresli¢ czasu na przeprowadzenie odbiorow.
Potwierdzamy gotowos¢ do rozpoczecia odbiorow w ciggu 7 dni od pisemnego
zgtoszenia. ‘

24. Prosimy o zmiane postanowienia § 12 ust. 12 wzoru umowy o tresci: ,Jezeli w toku
czynnosci odbioru koricowego robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia: 1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia -
wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawcg termin na usuniecie stwierdzonych wad, 2)
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze: a) odstgpic od umowy, b)
zgdaé wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego ponoszenia kosztow, ¢) zlecic
wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy — koszt ten
Zamawiajgcy ma prawo potracic z wynagrodzenia Wykonawcy Ilub z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, d) jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo, do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku obnizone wynagrodzenie
pozostawac¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, w jakiej
wartosc rzeczy
z wadg pozostaje do wartosci rzeczy bez wady” i nadanie mu nastepujacej tresci:
Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego robdt zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia: 1) jezeli wady nadajg sig do
usunigcia - wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawca termin na usunigcie stwierdzonych
wad, 2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemoZliwiajg korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze &) odstgpic od
umowy ch/ba Ze Wymonawca wymieni rzecz wadliwg na woma od uad b)—zqdae
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usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo, do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku obnizone wynagrodzenie
pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, w jakiej
wartosc rzeczy
z wadg pozostaje do wartosci rzeczy bez wady”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 12 ust. 12 wzoru umowy
nastepujgce brzmienie:

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia: 1) jezeli wady nadajg sig¢ do
usuniecia - wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawcg termin na usunigcie stwierdzonych
wad, 2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy, chyba ze Wykonawca wymieni rzecz wadliwg na wolng od wad, 3) jezeli wady
nie nadajg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo, do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku obnizone
wynagrodzenie pozostawa¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajacego z
umowy, w jakiej wartosc rzeczy
z wadg pozostaje do wartosci rzeczy bez wady”.

25. \Wnosimy o usuniecie z postanowien wzoru umowy terminu ,usterka”, w stosunku
do robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, a to z uwagi na brak definicji
tego terminu w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawy — Prawo budowlane oraz
Prawo zamowien publicznych, do stosowania ktorych to aktéow prawnych odwotuje sie
Zamawiajgcy (strony) w sprawach nie uregulowanych umowa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy akceptuje propozycje Wykonawcy.

26. Wnosimy o zmiane postanowienia § 13 ust. 12 wzoru umowy o tresci: ,Warunkiem
zapfaty faktur czesciowych i koricowej wystawionych przez Wykonawce bedzie: 1)
Wykonanie w 100% zakresu rzeczowego robot, przewidzianego w Harmonogramie
realizacji umowy, potwierdzone odpowiednio protokotami odbioru sporzadzonymi
zgodnie z § 11 umowy, 2) zafaczenie do faktury zestawienia naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw robdt, dostaw i ustug wykonujgcych
cze$é umowy wraz z. a) kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawce [ub
dalszego Podwykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na ich rzecz, z tytutu
faktur, dla ktorych upfynal juz termin pfatnosci lub b) pisemnymi oswiadczeniami
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow, ze ich roszczenia odpowiednio
wobec Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych
robét, dostaw i usfug na podstawie umow o podwykonawstwo sg zaspokojone,
sporzadzonymi wedtug stanu na dzien ich odbioru” i nadanie mu nastepujgcej tresci
Warunkiem zaptaty faktur czesciowych i koricowej wystawionych przez Wykonawce
bedzie: 1) Wykonanie w—100%—zakresu rzeczowego robot, przewidzianego—w
Harmonogramie—realizacfi—umowys potwierdzone odpowredmo protokofamr odb.'oru
sporzqdzonym: zgodn/e z § 11 umowy 2) przedstawienie dowodow zapfat)

nagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszvm ‘,,\_ﬂ_‘{-f\_. vkonawcom. o k ‘-.r_\,f-.".._,;:.
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mowa w an‘ 143c ust. 1, broracym udziat w rea!:zac;r odebranych robot budowl! anych

Odpowiedz:

Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy i nadaje § 13 ust. 12 wzoru umowy
nastepujgce brzmienie:

;Warunkiem zaptaty faktur czesciowych i koncowej wystawionych przez Wykonawce
bedzie: 1) Wykonanie zakresu rzeczowego robdt, potwierdzone odpowiednio
protokotami odbioru sporzadzonymi zgodnie z § 11 umowy, 2) przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

27. Wnosimy o zmiane postanowienia § 14 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy o tresci: 1) w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 12 ust. 2 za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na jego
wykonanie do dnia wykonania przedmiotu umowy i sporzadzenia protokotu odbioru
koricowego robdt” i nadanie mu nastepujgcej tresci: ,1) w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 za kazdy dzien zwloki w
wykonaniu robot objetych przedmiotuem umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na
jego ich wykonanie do dnia ich wykonania” przedmictu—umewy——sperzadzenia
protokotu-odbioru-koncowego-robot

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane proponowang przez \Wykonawce.

28. Wnosimy o zmiane postanowienia § 14 ust. 2 wzoru umowy o tresci: ,Niezaleznie
od tresci ust. 1 pkt 1 - 8 powyzej, w przypadku, gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu
robot trwa diuzej niz 30 dni Zamawiajacy ma prawo odstgpic od umowy w catosci lub
czesci, zadajgc zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktorym mowa
w § 12 ust. 2" i nadanie mu nastepujacej tresci: ,Niezaleznie od tresci ust. 1 pkt 1 - 8
powyzej, w przypadku, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu robét trwa dfuzej niz 30
dni Zamawiajgcy ma prawo, po bezskutecznym uplywie odpowiedniego terminu
dodatkowego na nadrobienie opodZnien, wyznaczonego Wykonawcy w uprzednim
wezwaniu, odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci, Zadajgc zapfaty kary umownej w
wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 2"

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang proponowana przez \Wykonawce.
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29. Wnosimy o zmiane postanowienia § 15 ust. 1 wzoru umowy o tresci: ,Zamawiajgcy
jest uprawniony do odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci wytgcznie w
nastepujacych przypadkach: 1) w przypadkach okre$lonych w przepisach ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1025
z pézn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z péZn. zm.) oraz w innych przepisach prawa, 2)
w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce wykonywania zamowienia w terminie
30 dni
od podpisania niniejszej umowy; 3) w przypadku zwiloki Wykonawcy w Wykonywaniu
przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminéw
okre$lonych w umowie — bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu, 4) w
przypadku niezapefnienia przez Wykonawce cigglosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru robét budowlanych, 5) jesli w wyniku wszczetego
postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci; 6) jesli Wykonawca nie dopeini zobowigzan, o ktérych mowa w § 8 ust. 5, 7) w
przypadku koniecznos$ci dokonania przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
niniejszej umowy, do ktorych zaptacenia zobowigzany byl Wykonawca” i nadanie mu
nastepujacej tresci: ,Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej umowy
w cafosci lub w czesci wytgcznie w nastepujacych przypadkach: 1) w przypadkach
okres$lonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst
jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z p6Zn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6Zn. zm.)
oraz

w innych przepisach prawa; 2) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce, z
przyczyn za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ wykonywania zamdwienia w terminie 30
dni od podpisania niniejszej umowy; 3) w przypadku zwfoki Wykonawcy w
Wivykonywaniu przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni kalendarzowych w stosunku
do terminéw okreslonych w umowie - po bezskutecznym uptywie odpowiedniego
terminu dodatkowego na nadrobienie opdZnien, wyznaczonego Wykonawey w
uprzednim wezwaniu;, ——bez—peotrzeby—wyznaczania—dodatkowego—terminyd, 4) w
przypadku niezapetnienia przez Wykonawce ciggfosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia podpisania
protokofu koricowego odbioru robot budowlanych - po bezskutecznym uptywie
odpowiedniego terminu dodatkowego na usuniecie nieprawidfowosci, wyznaczonego
Wykonawcy w uprzednim wezwaniu lub wnosimy
0 usuniecie postanowienia; Wnosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie przez
stowo .niezapetnienie” 5) jesli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego
nastapi zajecie majatku Wykonawcy Ilub jego znacznej czeSci — w stopniu
uniemozliwiajacym realizacje umowy, &)—jeshi-Wykonrawea-hie-dopethi-zobowiazan—oe
ktérych—mowa—w—§—8—ust—5; 6) w przypadku koniecznosci dokonania przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w art.
143c ust. 1 PZP, bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej
umowy, do ktorych zaptacenia zobowiazany byt Wykonawca”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane proponowang przez \WWykonawce.

30. W zakresie § 12.5 wzoru umowy — ,przystapienie do odbioru czesciowego w
terminie 3 dni roboczych od zgloszenia” - wnosimy o sprecyzowanie terminow na
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zakonczenie odbioréw cze$ciowych na maksymalnie 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane proponowang przez Wykonawce

31. W zakresie § 12.8 wzoru umowy — ,Termin naprawy wad bedzie okreslony
Jjednostronnie przez Zamawiajgcego” - wnosimy o zmiang zapisu na ,termin okreslony
przez Strony w drodze negocjacji’.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane proponowang przez \Wykonawce.

32. W zakresie § 12.8 wzoru umowy, prosimy o doprecyzowanie, iz odbior czesciowy
bedzie dokonywany pomimo stwierdzenia wad nieistotnych. Zwracamy uwage, iz
zgodnie

z przepisami prawa oraz orzecznictwem Sadow Powszechnych, Zamawiajacy jest
zobowigzany do dokonanie odbioru pomimo zidentyfikowania wad nieistotnych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane proponowang przez Wykonawce

33. W zakresie § 13.8 wzoru umowy - ,pfatnosci czesciowe po odbiorze
bezusterkowym” - prosimy o doprecyzowanie, iz ptatnosci czesciowe i ptatnosc
koncowa bedg dokonywane pomimo stwierdzenia wad nieistotnych. Zwracamy uwage,
iz zgodnie z przepisami prawa oraz orzecznictwem Sadéw Powszechnych,
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonanie odbioru oraz zaptaty pomimo
zidentyfikowania wad nieistotnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane proponowang przez Wykonawce

34. W zakresie § 13.9 wzoru umowy — ,pfatnosci czeSciowe do 80%" - wnosimy o
zmiane zapiséw umownych, tak aby odbiory czesciowe byty dokonywane do 90%
wynagrodzenia umownego. Zwracamy uwage, iz obecny zapis bedzie powodowat
konicznos¢ doliczenia przez Generalnego Wykonawce kosztéw finansowania
wtasnego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane proponowang przez \Wykonawce

35. W zakresie § 12.10 wzoru umowy — ,przystgpienie do odbioru koncowego w
terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia” - wnosimy o sprecyzowanie termindéw na
zakonczenie odbiorow koncowego na maksymalnie 14 dni od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru.

Odpowiedz:

I
i
o |
m
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Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane proponowang przez Wykonawce

36. W zakresie § 12.13 wzoru umowy - odbiér koficowy na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koricowego, po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego, tj. uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane proponowang przez \Wykonawce

37. W zakresie § 12.14 wzoru umowy, prosimy o doprecyzowanie, iz odbiér koncowy
bedzie dokonywany pomimo stwierdzenia wad nieistotnych. Zwracamy uwage, iz
zgodnie z przepisami prawa oraz orzecznictwem Sadéw Powszechnych, Zamawiajgcy
jest zobowigzany do dokonanie odbioru pomimo zidentyfikowania wad nieistotnych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane proponowang przez \Wykonawce.

38. W zakresie § 12.16 wzoru umowy, wnosimy o usuniecie zapisu umowy w catosci.
Nieakceptowalnym jest odbior dokumentacji projektowej dopiero w terminie odbioru
koncowego inwestycji. Odbior dokumentacji musi by¢ podstawa do wystawienia faktury
czesciowej za przedmiotowy zakres.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane proponowang przez Wykonawce.

39. Prosimy o wyjasnienie niescistosci w SIWZ XVIII pkt. 8 do 10, zgodnie z ktorymi
70% warto$ci Zabezpieczenia bedzie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady, co jest niezgodne z przepisami PZP.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nadaje nastepujace brzmienie pkt. 10 czesci XVIII Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia:

,10. Kwota, o ktorej mowa w ust. 9 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.”

40. W przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom [ub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto umowy o
podwykonawstwo w stosunku do ktdrej wystepuje opoZnienie ze strony Wykonawcy za
kazdy dziern opoZnienia liczony do dnia dokonania bezposredniej zapfaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy — odpowiednio
za kazdego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce”. Prosimy o zmiang na 1%,
ale od niezaptaconej czesci wynagrodzenia, liczone za zwtoke.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane proponowang przez \Wykonawce
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41. \W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brufto umowy 0
podwykonawstwo w stosunku do ktérej wystepuje opoznienie ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzienn opdzZnienia — odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce”. Prosimy o zmiane na 0,2%, ale od niezaptaconej czesci
wynagrodzenia, liczone za zwtoke.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane proponowang przez Wykonawce

42. W zakresie tgcznego limitu kar: ,175% wynagrodzenia Wykonawcy”, prosimy o
zmiane na 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane proponowang przez Wykonawce

43. Zwracamy sie z prosbg o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiajgcy posiada
okreslone limity ptatnosci w poszczegdlnych latach, co zostato przestawione w SIWZ -
XIV 3.2.8 lit od ,¢” do ,e". Jezeli tak, wowczas prosimy o wskazanie tych limitéw, gdyz
bez takiej informacji Generalny Wykonawca nie moze poprawnie skalkulowa¢ kosztow
finansowych zwigzanych z realizacjg takiej umowy oraz zaplanowac¢ najbardziej
optymalnego procesu produkcji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na podanie limitow wynagrodzenia na lata 2018, 2019
i 2020. Na realizacje inwestycji w latach 2018, 2019 i 2020 Zamawiajgcy posiada
bowiem zabezpieczone $rodki finansowe w ogolnej kwocie. Wartos¢ limitow na
poszczegdlne lata zostanie dopiero ustalona na podstawie oferty wybranego
wykonawcy. Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie z SIWZ, kazdy
Wykonawca po wpisaniu ceny catkowitej brutto do formularza ofertowego jest
zobowigzany podzieli¢ jg na trzy czesci, t. na maksymalne kwoty brutto,
przewidywane do sfinansowania przez Zamawiajacego w roku 2018, 2019 i 2020,
okreslone wedtug uznania Wykonawcy, dostosowanego do przewidywanych terminow
zakonczenia wykonywania poszczegolnych robot. Ponadto podanie limitow
wynagrodzen na lata 2018, 2019 i 2020 stanowitoby w praktyce ujawnienie
maksymalnej kwoty, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoéwienia i bytoby sprzeczne z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo
zaméwien publicznych. Przepis ten stanowi bowiem, ze maksymalng kwote, jakg
zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, podaje si¢ dopiero
bezposrednio przed otwarciem ofert.

44. Wnosimy o usuniecie § 10.7.5 umowy z uwagi na fakt, iz to Wykonawca jest
odpowiedzialny przed Zamawiajacym za jakos¢ prac. Uczynienie Zamawiajgcego
wspotuprawnionym z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce spowoduje ograniczenie mozliwosci
Generalnego Wykonawcy do wptywania na swoich Podwykonawcéw. W przypadku
braku zgody na usuniecie postanowienia wnosimy o zmiang tak aby w przypadku
zgtoszenia roszczen przez Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
do Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, Wykonawca byt zwolniony z



MUZEUM
WOJSKA
POLSKIEGO

$wiadczenia na rzecz Zamawiajgcego rekojmi za wady i gwarancji jakosci w
odniesieniu do przedmiotowego zakresu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane proponowang przez \WWykonawce

45. Uprzejmie zwracamy uwage, iz § 13.11 umowy jest niezrozumiaty, wnosimy o jego
wyjasnienie. Czy podstawg od wystawienia faktury jest tgcznie podpisany protokét
odbioru obiektéw oraz inne wytworzone dokumenty? Co oznacza stwierdzenie ,inne
wytworzone dokumenty”?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nadaje nastepujgce brzmienie § 13 ust. 11 projektu umowy:
,11. Podstawe do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie Strony protokot
odbioru robét oraz wytworzonych przez Wykonawce dokumentow lub ich czgsci.”

46. Czy w zakresie regulacji/przetozenia rzeki Czarna Struga, nalezy wykonac prace
regulujgce i wzmocnienie skarp odcinkéw rzeki poza dziatkami Inwestora? Dotyczy
fragmentow rzeki w okolicy amfiteatru.

Odpowiedz:
Zakres inwestycji nie obejmuje wykonania robot poza dziatkami inwestora.

47. Czy Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje drzew do wycinki? Jezeli tak, prosimy o
przekazanie. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, kto ponosi koszty administracyjne
wycinki drzew.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dysponuje inwentaryzacja dendrologiczng obszaru na ktorym jest
zlokalizowana planowana inwestycja. Koszty wycinki w zakresie tzw. LS to jest terenu
zalesionego ponosi Zamawiajacy, natomiast pozostate koszty ponosi Wykonawca.

48. Zgodnie z SIWZ, w etapie | nalezy wykona¢ budowle mostowe, w tym most w osi
budynku Muzeum. Prosimy o doktadne okreslenie zakresu prac do wykonania w |
etapie inwestycji. Czy nalezy wykona¢ czes¢ mostu tylko na terenie dziatki Inwestora
bez przyczotkow i wjazdu od strony dziatek prywatnych? Czy od strony budynku
Muzeum most powinien by¢ zakonczony na pierwszym filarze za przetozong
fragmentem rzeki Czarna Struga?

Odpowiedz:

Zakres prac dot. wykonania mostu w osi Muzeum ograniczony zostanie jedynie do
wykonania przyczotka zlokalizowanego na terenie zamknietym

49. W nawigzaniu do odpowiedzi nr 3 z Zatgcznika 1 ,Odpowiedzi i pytania oraz
wyjasnienia dotyczace probleméw, ktére podniesione zostaly podczas dialogu”
ponownie wnosimy o przekazanie parametrow referencyjnych ,proporca’. Brak
odpowiedniego okreslenia przedmiotu zamoéwienia, moze skutkowac tym, iz
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Wykonawca przedstawi propozycje ,proporca”, ktéra nie bedzie spetniata oczekiwan
Zamawiajgcego.

50. Dot. SIWZ Il pkt. 4. Zwracamy uwage iz Generalny Wykonawca kalkuluje ofertg na
podstawie wszelkich posiadanych dokumentéw oraz wilasnego doswiadczenia.
Wskazane w tym punkcie materiaty: ,Ekspertyze i opinie dotyczaca konstrukcji
ruchomego mechanizmu flagi” oraz ,Analize dynamiczng konstrukcji masztow”
Wykonawca powinien bezwzglednie otrzymac¢ podczas procesu przygotowywania
oferty aby mie¢ szanse je uwzgledni¢ w swojej ofercie. W zwigzku z powyzszym
wnosimy o ich przekazanie oraz przesuniecie terminu skfadania ofert o czas niezbgdny
na zapoznanie sie z tymi analizami i uwzglednienie ich zapisow w ofercie. Ze wzgledu
na brak jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie nie mozemy teraz przewidzie¢
niezbednego czasu na zapoznanie sie z tymi opracowaniami.

51. Wnosimy o doprecyzowanie Przedmiotu Zamowienia w zakresie systemu
zaktadania

i zdejmowania proporca. Czy proporzec ma by¢é montowany z poziomu terenu i
wznoszony na wiasciwg wysoko$¢ czy bedzie wieszany za pomocg zurawia
samochodowego?

52. Wnosimy o doprecyzowanie Przedmiotu Zamoéwienia w kontek$cie mechanizmu
obrotu proporca w osi masztu flagowego.

Odpowiedz: (dotyczy pytan nr 49, nr 50, nr 51, nr 52)

Referencjg jest najwyzszy maszt flagowy w Polsce zlokalizowany w Warszawie przy
Rondzie Radostawa o wysokosci ok. 60 metréw z flagg o powierzchni ok. 80 m2.
Maszty w Ossowie zatozono o wysokosci 100 m, przy czym zawieszenie
flagi/proporca/ bedzie miato miejsce na wysokosci 80 m. Powierzchnia flagi wynosi ok.
100 m2 z uksztattowaniem proporcji wtasciwych dla proporca wojennego. Konstrukcja
mechanizmu obrotowego flagi powinna by¢ oparta o dwa typowe fozyska toczne z
zapewnieniem wiasciwego smarowania | mozliwosci ich wymiany. Montaz
flagi/proporca/ zaktada sie z wykorzystaniem podnosnika dzwigowego o wtasciwej
wysokosci podnoszenia, co nie wyklucza skonstruowania odpowiedniego mechanizmu
do transportu zewnetrznego flagi/proporcal.
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