Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 23% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: PLN

Kosztorys

Budowa MUZEUM BRONI PANCERNEJ - BUDYNEK NR 3
POZNAN, ul. Lotnicza /5 Stycznia/dz. nr 163/5 i 163/6 ,ark. 01,0breb Eawica II,

Inwestor MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 3%

Koszty posrednie 60% R+S

Zysk 10% R+S+Kp(R+S)

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Przedmiar Strona 2/8
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0
1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/06
otw. 6,000
2 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glgb.do 8cm i $r.do 10mm
0803/01
szt. 285,000
3 KNR 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwiacych M6 w gotowych $lepych otworach
0809/03
szt. 285,000
4 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie
0103/01
m 175,000
5 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie
0103/04
m 4,000
6 KNNR 5 Przewody wielokabelkowe wciagane do rur
0203/01
m 155,000
7 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01 niz betonowe
m 96,000
8 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wceiagane do rur
0203/01
m 38,000
9 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane w kanaty zamknigte
0203/05
m 142,000
MONTAZ URZADZEN SYSTEMU CPV 45315100 - 9
10 KNR 5-06 | Montaz CSP
1601/02
szt. 1,000
11 KNR 5-06 |Zainstalowanie dodatkowych zespoléw urzadzen w centralkach i przystawkach SAP- montaz modutu sieciowego
1603/03
szt. 1,000
12 KNR 5-06 | Instalowanie gniazd pod czujniki
1610/02
szt. 16,000
13 KNR 5-06 |Instalowanie multisensorycznych czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
1612/02 sprawdzeniem
szt. 16,000
14 KNR 5-06 |Instalowanie podstaw ROP
1610/02
szt. 5,000
15 KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru w uprzednio zainstalowanych obudowach wraz ze sprawdzeniem
1612/07
szt. 5,000
16 KNNR 5 Puszki instalacyjne
0303/04
szt. 5,000
17 KNR 5-06 |Instalowanie podstaw sygnalizatorow
1610/02
szt. 5,000
18 KNR 5-06 | Instalowanie sygnalizatoréw akustycznych
1612/08
szt. 2,000
19 KNR 5-06 |Instalowanie sygnalizatorow optyczno akustycznych
1612/08
szt. 3,000
20 KNR 5-04 | Montaz akumulatora
0502/01
blok. 3,000
21 KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresow
0603/06
szt 1,000
22 KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 krokéw programowych (instrukcji)
0601/05
n-g 1,000
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Kosztorys Strona 3/8
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV
45300000 - 0
1 | KNNR 51209/06 Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci
do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
6 otw.
Robocizna
Robocizna r-g 0,725 4,350 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 |KNR 5-08 0803/01 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow
w betonie gleb.do 8cm i ér.do 10mm
285 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,0583 15,868 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3 |KNR 5-08 0809/03 Osadzenie w podtozu kotkow metalowych
kotwigcych M6 w gotowych slepych otworach
285 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,011 2,994 0,00 0,00
Materialy
Kotki kotwigce BAKS SRO szt 1| 285,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 |KNNR 50103/01 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane
n.t. na betonie
175 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,356 62,300 0,00 0,00
Materialy
Rury RL 18 m 1,04| 182,000 0,00 0,00
ZYaczki szt 0,41 71,750 0,00 0,00
Kotki rozporowe 6x60 szt 2,1 367,500 0,00 0,00
Uchwyty szt 2,1 367,500 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 |KNNR 50103/04 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane
n.t. na betonie
4 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,397 1,588 0,00 0,00
Materialy
Rury RL32 m 1,04 4,160 0,00 0,00
ZYaczki szt 0,41 1,640 0,00 0,00
Kotki rozporowe 6x60 szt 2,1 8,400 0,00 0,00
Uchwyty szt 2,1 8,400 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 |KNNR 50203/01 Przewody wielokabelkowe wciagane do rur
155 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0352 5,456 0,00 0,00
Materialy
Przewod YnTKSY 1x2x0,8 m 155,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 |KNNR 5 0205/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju
zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe
96 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0546 5,242 0,00 0,00
Materialy
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Kosztorys Strona 4/8
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Przewod HDGS 2X1 m 1,04 99,840 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 |KNNR 50203/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju
zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur
38 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0352 1,338 0,00 0,00
Materialy
Przewod XzTKMXpw 2x2x0,8mm m 1,04 39,520 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 |KNNR 50203/05 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju
zyt do 7.5 mm?2 wciagane w kanaty zamknigte
142 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0389 5,524 0,00 0,00
Materialy
Przewod XzTKMXpw 2x2x0,8mm m 1,04| 147,680 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: WYKONANIE INSTALACJI
PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 3% 0,00
Koszty posrednie 60% R+S 0,00 0,00 0,00
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
MONTAZ URZADZEN SYSTEMU CPV 45315100 - 9
10 |KNR 5-06 1601/02 Montaz CSP
1 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 16,69 15,939 0,00 0,00
Materialy
Sruby kotwiace szt 4 4,000 0,00 0,00
Centrala alarmowa FC722ZA szt 1 1,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 |KNR 5-06 1603/03 Zainstalowanie dodatkowych zespotow
urzadzen w centralkach i przystawkach SAP- montaz modutu
sieciowego
1 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,05 1,003 0,00 0,00
Materialy
Modut sieciowy (C-WEB/SAFEDLINK) szt 1 1,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 |KNR 5-06 1610/02 Instalowanie gniazd pod czujniki
16 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,89 28,879 0,00 0,00
Materialy
Sruby kotwiace szt 2| 32,000 0,00 0,00
Gniazdo DB721 szt 1 16,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 |KNR 5-06 1612/02 Instalowanie multisensorycznych czujek
w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
16 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,62 24,754 0,00 0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Czujka multisensorowa OOH740 szt 1 16,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 |KNR 5-06 1610/02 Instalowanie podstaw ROP
5 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,89 9,025 0,00 0,00
Materialy
Sruby kotwiace szt 2| 10,000 0,00 0,00
Obudowa FDMH291-R szt 1 5,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 |KNR 5-06 1612/07 Instalowanie r¢cznych ostrzegaczy pozaru
w uprzednio zainstalowanych obudowach wraz ze
sprawdzeniem
5 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,05 5,014 0,00 0,00
Materialy
Ostrzegacz regczny FDME221 szt 1 5,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 |KNNR 5 0303/04 Puszki instalacyjne
5 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 0,504 2,520 0,00 0,00
Materialy
Puszki PIP1A szt 1,02 5,100 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 |KNR 5-06 1610/02 Instalowanie podstaw sygnalizatorow
5 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,89 9,025 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 |KNR 5-06 1612/08 Instalowanie sygnalizatorow
akustycznych
2 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,286 0,00 0,00
Materialy
Sygnalizator akustyczny SA-KS szt 1 2,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 |KNR 5-06 1612/08 Instalowanie sygnalizatoréw optyczno
akustycznych
3 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,430 0,00 0,00
Materialy
Sygnalizator SA-K7N/6m szt 1 3,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 |KNR 5-04 0502/01 Montaz akumulatora
3 blok.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,2 0,573 0,00 0,00
Materialy
Akumulator 12V/17Ah szt 2 6,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 |KNRAL-01 0603/06 Uruchomienie i pomiary linii
dozorowych adresowych - do 48 adresow
1 szt
Robocizna
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna r-g 36,12 36,120 0,00 0,00
Sprzet
Przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wymaganiami m-g 0,95 0,950 0,00 0,00
producenta
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 |KNRAL-01 0601/05 Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego - do 150 krokéw
programowych (instrukcji)
1 ng
Robocizna
Robocizna r-g 105,3| 105,300 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: MONTAZ URZADZEN SYSTEMU CPV
45315100 - 9
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 3% 0,00
Koszty posrednie 60% R+S 0,00 0,00 0,00
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 3% 0,00
Koszty posrednie 60% R+S 0,00 0,00 0,00
Zysk 10% R+S+Kp(R+S) 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Lacznie 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Ogolem kosztorys 0,00
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Tabela elementéw Strona 7/8
Nr | Opis robot Robocizna | Materiaty Sprzet Kz Kp Zysk Ogolem
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAZ URZADZEN SYSTEMU CPV 45315100 - 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatek VAT 23%
Ogoélem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 8/8
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Robocizna r-g 343,526
Razem 343,526 0,00




