



Warszawa, 26.08.2015 r.

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

Nr 998

26 SIE. 2015

Strona podmiotowa BIP
Muzeum Wojska Polskiego

ZAWIADOMIENIE

02 00-495 Warszawa o **ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli dla Muzeum Katyńskiego – oddziału Muzeum Wojska Polskiego przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie, oznaczenie sprawy: ZP- 14/2015

W związku z upływem terminu wykonania zamówienia wyznaczonego na dzień 14 sierpnia 2015 r. oraz pismem wykonawcy **Fabryka Mebli Biurowych Maro Sp. z o.o., ul. Fabianowska 100, 62-052 Komorniki z dnia 18 sierpnia 2015 r.**, uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawę i montaż mebli dla Muzeum Katyńskiego – oddziału Muzeum Wojska Polskiego przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie*, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie części 1 i 2 zamówienia, Zamawiający unieważnia czynność ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty z dn. 14 sierpnia 2015 r. oraz wybiera ofertę wykonawcy **Fabryka Mebli Biurowych Maro Sp. z o.o., ul. Fabianowska 100, 62-052 Komorniki**.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Oferta wykonawcy **Fabryka Mebli Biurowych Maro Sp. z o.o.** uzyskała największą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej przedstawionym w uchwale z dn. 30 października 2012 r. sygn. akt KIO/KD 86/12 upływ terminu wykonania zamówienia nie stanowi podstawy do unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7. Ponadto we wskazanej uchwale KIO podkreśliła, że upływ terminu wykonania nie ma znaczenia istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1 wymienionej ustawy ponieważ termin wykonania zamówienia nie miał wpływu na wynagrodzenie wykonawcy oraz nie stanowił kryterium oceny ofert. Ponadto w przypadku ewentualnego unieważnienia postępowania Zamawiający wszcząłby kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem byłaby dostawa mebli określonych w częściach 1 i 2 zamówienia na dostawę i montaż mebli dla Muzeum Katyńskiego – oddziału Muzeum Wojska Polskiego przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie, oznaczenie sprawy ZP-14/2015. Izba podkreśliła, że pogląd o możliwości zmiany terminu wykonania umowy oraz braku podstaw do unieważnienia postępowania z powodu upływu tego terminu kształtuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i znajduje potwierdzenie w wyrokach Sądów Okręgowych. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wykonawcą **Fabryka Mebli Biurowych Maro Sp. z o.o., ul. Fabianowska 100, 62-052 Komorniki**.

Ponadto informuję, że w dniu 23 lipca 2015 r. na podst. art. 92 ust. 1 pkt 3 wymienionej ustawy wykonawca **Tronus Polska Sp. z o. o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa** został **wykluczony** z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawę i montaż mebli dla Muzeum Katyńskiego – oddziału Muzeum Wojska Polskiego przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie* w zakresie części 1 i 2 zamówienia, na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 wymienionej ustawy, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawca Tronus Polska Sp. z o. o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa złożył, w wyznaczonym terminie, ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawę i montaż mebli dla Muzeum Katyńskiego – oddziału Muzeum Wojska Polskiego przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie* w zakresie części 1 i 2 zamówienia.

W toku badania i oceny ofert zamawiający w dniu 17 lipca 2015 r. na podst. art. 26 ust. 3 wymienionej ustawy wezwał wykonawcę Tronus Polska Sp. z o. o. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Termin na uzupełnienie dokumentów został wyznaczony na dzień 22 czerwca 2015 r. W wyznaczonym terminie wykonawca Tronus Polska Sp. z o. o. nie uzupełnił wskazanych dokumentów. W związku z powyższym wykonawca Tronus Polska Sp. z o. o. została wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Z-ca Dyrektora
Muzeum Wojska Polskiego
ds. inwestycyjnych
Dariusz Matlak