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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 
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2. Oświadczenia projektantów 
3. Uprawnienia projektantów i przynależności do Izby 

 
B. CZĘŚĆ OPISOWA  

 
1. Informacja BIOZ 
2. Opis do planu zagospodarowania terenu 
3. Opis architektoniczny 
4. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 
C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
1. Informacja BIOZ 

 
 

ROZBIÓRKI 

NR RYS. TEMAT RYSUNKU. SKALA 

 
MYJNIA I ZBIORNIK NA ODPADY CIEKŁE 

 
RM-00 PLAN SYTUACYJNY 1;1000 

RM-01 RZUT 1;100 

RM-02 PRZEKROJE 1;100 

RM-03 WIDOKI 1;100 

 
STACJA PALIW I ZBIORNIK PODZIEMNY 

 
RS-00 PLAN SYTUACYJNY 1;1000 

RS-01 RZUTY I PRZEKRÓJ 1;100 

RS-02 ELEWACJE 1;100 

 
TRAFOSTACJA 

 
RT-00 PLAN SYTUACYJNY 1;1000 

RT-01 RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE 1;100 

   
INWENTARYZACJA. 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY NR 1 

NR RYS. TEMAT RYSUNKU. SKALA 

IK-01 RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA 1;100 

IK-02 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1;100 

IK-03 PRZEKROJE A-A I B-B 1;100 

IK-04 ELEWACJE 1;100 

BUDYNKI HAL WYSTAWOWYCH 

NR RYS. TEMAT RYSUNKU. SKALA 

I70-01 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1;100 
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I70-02 PRZEKROJE A-A I B-B 1;100 

I70-03 ELEWACJE 1;100 

   
I71-01 PARTER 1;100 

I71-02 PRZEKROJE 1;100 

I71-03 ELEWACJE 1;100 

   
I72-01 PARTER 1;100 

I72-02 PRZEKROJE 1;100 

I72-03 ELEWACJE 1;100 

   
I73-01 PARTER 1;100 

I73-02 PRZEKROJE 1;100 

I73-03 ELEWACJE 1;100 

   
IB-01 BUNKIER RZUTY,PRZEKROJE 1;100 

   
IT-01 TRAFOSTACJA 1;100 

   

PROJEKT BUDOWLANY- ARCHITEKTURA 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY NR 1 

NR RYS. TEMAT RYSUNKU. SKALA 

A-00 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1;500 

AB1-01 BUDYNEK NR 1-RZUT PIWNIC 1;100 

AB1-02 BUDYNEK NR 1-RZUT PARTERU 1;100 

AB1-03 BUDYNEK NR 1-RZUT DACHU 1;100 

AB1-04 BUDYNEK NR 1-PRZEKROJE A-A I B-B 1;100 

AB1-05 BUDYNEK NR 1-ELEWACJE 1;100 

HALA WYSTAWOWA BUDYNEK  NR 2 

NR RYS. TEMAT RYSUNKU. SKALA 

AB2-01 BUDYNEK NR 2-RZUT PARTERU 1;100 

AB2-02 BUDYNEK NR 2-PRZEKROJE A-A I B-B 1;100 

AB2-03 BUDYNEK NR 2-RZUT DACHU 1;100 

AB2-04 BUDYNEK NR 2-ELEWACJE 1;100 

PROJEKT BUDOWLANY- ARCHITEKTURA 

HALA WYSTAWOWA BUDYNEK  NR 3 

NR RYS. TEMAT RYSUNKU. SKALA 

AB3-01 RZUT PARTERU 1;100 

AB3-02 PRZEKROJE A-A I B-B 1;100 

AB3-03 RZUT DACHU 1;100 

AB3-04 ELEWACJE 1;100 

HALA WYSTAWOWA BUDYNEK  NR 4 

NR RYS. TEMAT RYSUNKU. SKALA 

AB4-01 RZUT PARTERU 1;100 

AB4-02 PRZEKROJE A-A I B-B 1;100 
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AB4-03 RZUT DACHU 1;100 

AB4-04 ELEWACJE 1;100 

HALA WYSTAWOWA BUDYNEK  NR 5 

NR RYS. TEMAT RYSUNKU. SKALA 

AB5-01 RZUT PARTERU 1;100 

AB5-02 PRZEKROJE A-A I B-B 1;100 

AB5-03 RZUT DACHU 1;100 

AB5-04 ELEWACJE 1;100 

BUNKIER BUDYNEK NR 6 

NR RYS. TEMAT RYSUNKU. SKALA 

AB6-01 RZUT PARTER,PIĘTRO 1;100 

AB6-02 RZUT DACHU 1;100 

AB6-03 PRZEKROJE A-A I B-B I C-C 1;100 

AB6-04 ELEWACJE 1;100 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

    do projektu budowlanego 
 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW BYŁEJ 
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM BRONI PANCERNEJ W 
POZNANIU. 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126). 

Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz. 

401). 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została stworzona celem: 

o spełnienia wymogów BHP 

o usprawnienia procesu wdrażania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu 

o sugestii projektanta o grożących niebezpieczeństwach mających ułatwić kierownikowi 
budowy sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
Realizacja budynku przebiegać będzie w następującej kolejności: 

- prace przygotowawcze, w tym wycinka drzew kolidujących z inwestycją, 
- przygotowanie zaplecza budowy, 

- wykonanie tymczasowych utwardzeń, 
- zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych, bądź likwidacja starych i zbędnych 

- wykopy i przekopy dla uzbrojenia podziemnego 

- wykonanie przyłączy 
- roboty ziemne i fundamentowe  

- roboty fundamentowe 
- roboty konstrukcyjne 

- roboty murowe 

- roboty izolacyjne 
- roboty montażowe 

- roboty wykończeniowe 
- roboty drogowe i zagospodarowanie terenu. 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH 
ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE. 

Teren przeznaczony pod przebudowę zabudowany jest następującymi budynkami lub obiektami: 
Budynki: 

- budynek kasyna nr 2 – pow. zabudowy = 802,00 m2 
- budynek garażowy nr 70 – pow. zabudowy = 787,60 m2  

- budynek garażowy nr 71 – pow. zabudowy = 787,60 m2  

- budynek garażowy nr 72 – pow. zabudowy = 787,60 m2  
- budynek garażowy nr 73 – pow. zabudowy = 787,60 m2 

-bunkier nr 18 - pow. zabudowy ~ 100,00 m2 
Obiekty przeznaczone do adaptacji o łącznej powierzchni zabudowy – 4.052,40 m2 

Obiekty przeznaczone do rozbiórki:  
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- budynek stacji transformatorowej nr 85 – pow. zabudowy = 50,20 m2  
- budynek magazynu materiałów pędnych i smarów nr 78 oraz podziemny zbiornik paliw – pow. 

zabudowy = 18,50 m2  

- myjnia samochodowa nr 77 – pow. zabudowy = 126,00 m2  
- osadnik myjni nr 89 – pow. zabudowy = 80,00 m2  

Obiekty przeznaczone do rozbiórki o łącznej powierzchni zabudowy – 274,70 m2 
- istniejące utwardzenia na terenie– w całości przeznaczone do rozbiórki, 

- zieleń do wycinki  

- istniejące ogrodzenie – do rozbiórki 
- pozostałości przyłączy: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, instalacja cieplna, 

elektroenergetyczna, telekomunikacyjna  –nie nadają się do wykorzystania, są w całości  
przeznaczone do rozbiórki i odcięcia. 

Teren podłączony jest do istniejącej stacji transformatorowej nr MSP 667. Obecnie zasilanie budynków 
jest odłączone, do ponownego uruchomienia. 

 

4. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCYCH STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
Gradacja zagrożenia została przedstawiona za pomocą czterostopniowej skali od najmniejszego do 

największego zagrożenia tj.: 

 
1. małe, 2. średnie, 3. duże, 4. bardzo duże, 

 

Rodzaj zagrożeń 
Miejsce i czas występowania 
zagrożenia 

Skala zagrożenia 

Upadki z wysokości Roboty budowlane prowadzone na budynku Duże 

Porażenie prądem Strefa wykonywania przyłączy 
energetycznych 

Strefa wykonywania wykopów 

Strefa robót związanych z wykonywaniem 
instalacji elektrycznych w budynku 

Duże 

 

Duże 

Średnie 

Praca z użyciem narzędzi 
niebezpiecznych 

Cała strefa robót budowlanych Średnia 

Zawalenie się obiektów i 

materiałów 

Strefa rozbiórek 

Strefa wykonywania budynku 

Strefa rozładunku i składowania materiałów 

Strefa pracy dźwigu i żurawia 

Małe 

Średnie 

Duże 

Średnie 

Przewrócenie się lub zapadnięcie 
się ciężkiego sprzętu 

budowlanego 

Strefa robót ziemnych Duże 

Wypadki komunikacyjne Strefa drogi dojazdowej 

Strefa drogi wewnętrznej 

Duże 

Małe 
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Rodzaj zagrożeń 
Miejsce i czas występowania 

zagrożenia 

Skala zagrożenia 

Strefa poruszania się pojazdów budowy Duże 

Hałas Cała strefa robót budowlanych Średnie 

Rozlanie się materiałów 

niebezpiecznych 

Miejsce składowania materiałów 

niebezpiecznych 

Małe 

Pożar Cała strefa robót budowlanych Małe 

5. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Należy wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót. 

6. INSTRUKTAŻ BHP 

Program szkoleń personelu Wykonawcy skoncentrowany będzie na następujących tematach: 

Ogólne informacje/ stosowne procedury: Wykaz Metod / Plany pracy Rozporządzenia, reguły i wymogi 
bezpieczeństwa Odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej Inspekcje Raportowanie incydentów Plan 

awaryjny  

Praktyka: Ogrodzenie placu budowy, drogi i ścieki Wyburzenia, demontaż i zmiana konstrukcji Roboty 
ryzykowne (roboty przy wysokich temperaturach, ryzyko pożaru, itp.) Przestrzenie zamknięte Praca na 

wysokościach Wykopy i prace ziemne Prace elektryczne 

7. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW, SUBSTANCJI ORAZ 
PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH 

Dostarczenie przez Wykonawcę lub jakiegokolwiek jego podwykonawcę jakichkolwiek 
substancji/materiałów niebezpiecznych winno być poprzedzone przekazaniem informacji o: terminie 

dostawy, wielkości dostawy, właściwościach materiałów jak również dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wszelkie certyfikaty i instrukcje (włącznie z instrukcja postępowania w wypadku zagrożenia). 
Wykonawca winien przygotować i przekazać Inspektorowi nadzoru właściwą i wyczerpującą ocenę 

ryzyka robót związanych z montażem i obsługą w/w substancji/materiałów. Transport 
substancji/materiałów niebezpiecznych musi się odbywać środkami przeznaczonymi do tego celu i musi 

być zgodny z obowiązującym prawem. Do przemieszczania ładunków płynnych lub plastycznych oraz 
materiałów żrących i parzących muszą być stosowane specjalne pojemniki, a do ładunków płynnych w 

balonach - palety ze ścianami bocznymi. Wszelkie substancje/materiały niebezpieczne musza być 

oznakowane zgodnie z obowiązującym prawem. Składowanie substancji/materiałów niebezpiecznych 
winno się odbywać w wydzielonej strefie z ograniczonym dostępem osób niepowołanych. Miejsce 

składowania materiałów niebezpiecznych winno być ogrodzone i zadaszone. Informacja o składowaniu 
materiałów niebezpiecznych winna się znajdować w widocznych miejscach. Lokalizacja miejsca 

składowania winno uwzględniać odległości i przewidziane prawem strefy. Wykonawca zobowiązany jest 

do stałego monitorowania substancji/materiałów, miejsca ich składowania, ochrony zdrowia 
pracowników mających jakąkolwiek styczność z nimi celem zapewnienia należytej ochrony 

bezpieczeństwa i zdrowia. W celu magazynowania gazów spawalniczych wyodrębnione zostanie osobne 
pomieszczenie. Pomieszczenie to powinno zapewnić uniemożliwienie zaprószenia ognia. Wykonawca 

winien zapewnić właściwe dokumentowanie wszelkich zdarzeń, transportu, sposobu ich wbudowania 

oraz składowania substancji/materiałów niebezpiecznych do późniejszej kontroli. 

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
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Celem zapobiegania niebezpieczeństwom mogącym się zdarzyć podczas realizacji inwestycji 
wprowadzone zostaną niżej opisane środki zaradcze. 

8.1.Przygotowanie i prowadzenie robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót Inwestor zawiadomi o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 

właściwego inspektora pracy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje 
wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena 

pracy na stanowiskach pracy sprawować będą odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z 

wysokości, zastosowane będą środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i 

siatki bezpieczeństwa. Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o 
nachyleniu do 20%, będzie posiadać zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, o których mowa 

powyżej. 

8.2. Zagospodarowanie terenu budowy. 

Na zagospodarowanie placu budowy składać się będą: - ogrodzenie o wysokości co najmniej 1,5m 
uniemożliwiające przedostanie się osobom niepowołanym i nieuprawnionym, - tymczasowe 

utwardzenia, przyłącza energetyczne, sanitarne i wodne na czas budowy, - urządzenia pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i socjalnych, - biuro i baraki budowy, - pomieszczenia ochrony budowy, - drogi 

komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpieczone 
będą balustradą, - przejścia i strefy niebezpieczne będą oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. - przejścia o pochyleniu większym ni> 15% zaopatrzone będą w 

listwy umocowane poprzecznie. - miejsca składowania materiałów będą utwardzone i odwodnione 
powierzchniowo, - składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonane zostaną w taki 

sposób aby wykluczyć możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabina, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas 
wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

8.3. Warunki socjalne i higieniczne 

Na terenie budowy urządzone zostaną pomieszczenia socjalne z szatniami, umywalniami, ustępami i 

kantyna. Zakłada się, że palenie tytoniu odbywać się będzie tylko i wyłącznie w wydzielonych specjalnie 
przeznaczonych do tego celu strefach. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, 

nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, zastosowane zostaną ogólne przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

8.4.Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy będą zaprojektowane i wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 
a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Projekt, 

konstrukcje i wybór materiałów oraz urządzeń ochronnych w instalacji elektrycznych będą dostosowane 

do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunków zewnętrznych oraz do poziomu kwalifikacji osób 
mających dostęp do instalacji. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa 

instalacji i urządzeń elektrycznych będą wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 

zabezpieczone zostaną przed dostępem nieupoważnionych osób. Połączenia przewodów elektrycznych z 
urządzeniami mechanicznymi wykonane zostaną w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 

obsługujących takie urządzenia, a same przewody zabezpieczone zostaną przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa odbywać się będzie co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i 

oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem 
urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem 

urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc oraz przed uruchomieniem urządzenia 

po jego przemieszczeniu. W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w 
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instalacji, o której mowa powyżej, ich działanie zostanie sprawdzone każdorazowo przed przystąpieniem 
do pracy. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 

znajdować się będą u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych 

będą odnotowane w książce konserwacji tych urządzeń. Miejsca wykonania robót, drogi na terenie 
budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót będą oświetlone w sposób zapewniający dobra 

widoczność. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy będą posiadać oświetlenie 
pozycyjne. Punkty świetlne rozmieszczone zostaną w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków 

ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z punktami świetlnymi na 

drogach znajdujących się na terenie budowy będą rozmieszczone wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. 
Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy będą ustawione po zewnętrznej stronie łuku. 

8.5. Maszyny i inne urządzenia techniczne. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane będą montowane, eksploatowane 
i obsługiwane zgodnie z instrukcja producenta. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 

dozorowi technicznemu, będą używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono wcześniej 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te będą dostępne dla organów kontroli w 
miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, 

nie podlegające dozorowi technicznemu, zobowiązany będzie do udostępnienia organom kontroli 
dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcje obsługi tych maszyn lub urządzeń. Wykonawca 

zapozna pracowników z dokumentacja, o której mowa powyżej, przed dopuszczeniem ich do 
wykonywania robót. Maszyny i inne urządzenia techniczne będą eksploatowane, konserwowane i 

naprawiane zgodnie z instrukcja producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny będą: utrzymywane w stanie zapewniającym ich 
sprawność; stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; obsługiwane przez 

przeszkolone osoby. Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem będą sprawdzane i 
poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operatorzy lub maszyniści 

żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym będą posiadać odpowiednie i 

wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 
urządzenia technicznego niezwłocznie będzie ono unieruchomione i odłączone od dopływu energii. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi będą sprawdzone 
pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. W przypadku maszyn i innych 

urządzeń technicznych, dla których prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie to zostanie 
potwierdzone wpisem do tej dokumentacji. Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części 

maszyn lub innych urządzeń technicznych będzie wykonywane środkami do tego przeznaczonymi. 

Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza będą miały wytrzymałość dostosowana do 
ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie 

uszkodzonych przewodów lub przewodów o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. Haki do 
przemieszczania ładunków będą spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 

oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną. Jeżeli przy przemieszczaniu 

ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się zawiesi z gardzieli haka, stosowane będą haki wyposażone 
w urządzenia zamykające gardziel. Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej 

pracy będą przeprowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na haku, w 

szczególności pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają swobodne włożenie elementów 

na dno gardzieli haka, jest zabronione. Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na 
rampie lub na drugi pojazd będą zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty te będą 

trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i 
stojaki używane do przeładunku będą odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich 

dopuszczalne obciążenie musi być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Żurawie zaopatrzone 
zostaną w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a w przypadku udźwigu 

zmiennego będzie podany jego wymagany udźwig przy określonych położeniach wysięgnika lub wózka 

na wysięgniku poziomym. Zabronione jest: składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią 
żurawia lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi 

zabezpieczeniami; przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektem budowlanym a 
podwoziem żurawia lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym; pozostawianie 

zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej 

zakończeniu; podnoszenia żurawiem zamrożonych lub zakleszczonych przedmiotów, wyrywanie słupów 
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oraz przeciągania wagonów kolejowych; podnoszenie żurawiem przedmiotów o nieznanej masie; 
instalowania dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcjach żurawia; podnoszenie ładunku przy 

ukośnym ułożeniu liny żurawia. W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów 

przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabina kierowcy jest zabronione. Dźwig 
wyposażony zostanie w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób miedzy 

stanowiskami obsługi i odbioru. Przejeżdżanie lub przechodzenie po przewodach służących do 
transportu mieszanki betonowej lub zaprawy jest zabronione. Przed przystąpieniem do przenoszenia, 

rozbierania lub przedłużania przewodów pompa zostanie wyłączona oraz zredukowane będzie ciśnienie 

w przewodach do ciśnienia atmosferycznego. W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony 
wylotu jest zabronione. Zwiększenie ciśnienia w przewodach ponad wartość dopuszczalna będzie 

zabronione. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi 
jest zabronione. Narzędzia do pracy udarowej nie jest dopuszczone do użycia gdy są: uszkodzone 

zakończenia robocze; pęknięte. 

8.6.Rusztowania i ruchome podesty robocze. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 
projektem indywidualnym (wymagane obliczenia statyczne).Rusztowania systemowe będą montowane 

zgodnie z dokumentacja projektowa z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z 
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod 

względem bezpieczeństwa. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż będą wykonywane zgodnie z 
instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 

rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych musza posiadać wymagane uprawnienia. 

Użytkowanie rusztowania będzie dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawniona osobę. Odbiór rusztowania potwierdzone będzie wpisem w dzienniku budowy lub w 

protokole odbioru technicznego. Rusztowania i ruchome podesty robocze będą miały pomost o 
powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i 

niezbędnej ilości materiałów; posiadać stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciążeń; 

będą zapewniać bezpieczna komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; będą zapewniać 
możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; będą posiadać poręcz 

ochronną, będą posiadać piony komunikacyjne. Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym 
będzie umieszczona tablica określająca: wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu 

roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne obciążenia 
pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. Rusztowania i ruchome podesty 

robocze będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku użycia rusztowań stojakowych 

będą one miały wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Rusztowania będą ustawione na podłożu 
ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Udźwig 

urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie będą 
mogły przekraczać 1,5 kN. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań będą obowiązane do 

stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem 

rusztowań wyznaczona zostanie i ogrodzona strefa niebezpieczna. Równoczesne wykonywanie robót na 
różnych poziomach rusztowania będzie dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych 

odstępów między stanowiskami pracy. W przypadkach innych, niż określone powyżej odległości 
bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej 

jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. Montaż, 

eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, będą dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefa 

niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych 
powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych 

będzie zabronione: jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; w 
czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości 

przekraczającej 10 m/s. Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 

podestów roboczych po zakończeniu pracy będzie zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych 
rusztowań i ruchomych podestów roboczych będzie zabronione. Rusztowania i ruchome podesty 

robocze będą każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona osobę, po silnym 
wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej 

niż raz w miesiącu. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s prace na ruchomym 
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podeście roboczym będą przerwane, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć 
przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres 

czasu, znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego będzie opuszczony za pomocą 

ręcznego urządzenia. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich 
najniższym położeniu. Rusztowania przejezdne będą zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach 

przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy 
przebywają na nich ludzie, jest zabronione. 

8.7.Roboty na wysokości. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1 m od poziomu 

podłogi lub ziemi, będą zabezpieczone przed upadkiem. Otwory w stropach, na których prowadzone 
będą roboty lub, do których możliwy jest dostęp ludzi, będą zabezpieczone przed możliwością 

wpadnięcia lub ogrodzone balustrada, o której mowa jest powyżej. Otwory w ścianach zewnętrznych 
obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu 

stropu lub pomostu, będą zabezpieczone balustrada. Pozostawione w czasie wykonywania robót w 

ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dźwigów, będą zabezpieczone balustrada. 
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy będzie miało zapewnione mocowanie końcówki linki 

bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 
około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania 

prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku, gdy zachodzi 
konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa 

będzie zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Amortyzatory 

spadania nie będą wymagane, jeżeli linki asekuracyjne będą mocowane do linek urządzeń 
samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza 

aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Drabina bez pałąków, której długość 
przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem będzie wyposażona w prowadnice pionowa, 

umożliwiająca założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linka bezpieczeństwa szelek 

bezpieczeństwa. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na 
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie większej 

ni> 0,4 m. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 
roboczych będą dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy 

pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Prowadnica 
pionowa, będzie naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego. 

Prowadnica pionowa, będzie zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 m. Urządzenia 

zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia 
samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem 

samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m. 

8.8. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót należy opracować i dalsze prace wykonywać w oparciu o 
projekt wzmocnienia wykopów i podłoża gruntowego. 

 Roboty ziemne będą prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, 

ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne będzie poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania 

tych robót. Miejsca tych robót będą oznakowane napisami ostrzegawczymi i ogrodzone. W czasie 
wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne będą ogrodzone i umieszczone napisy 

ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych będzie odbywać się ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 

czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i 

w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad, o których 

mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie 
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przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast 
balustrad, o których mowa w ust. 3, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z 

tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi 

wykopu. W czasie wykonywania koparka wykopów wąsko przestrzennych zostaną wykonane obudowy 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosowane zostaną obudowy prefabrykowane, z 

użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie 
poprzedzone zostanie sprawdzeniem stanu jego obudowy lub skarp. Składowanie urobku, materiałów i 

wyrobów będzie zabronione: w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany 

wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; w strefie 
klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Ruch środków 

transportowych obok wykopów będzie odbywać się poza granica klina naturalnego odłamu gruntu. W 
czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie będzie demontowane od dna wykopu i 

stopniowo usuwane w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie będzie usuwane jednoetapowo z 
wykopów wykonanych: w gruntach spoistych – na głębokości nie większej ni> 0,5 m; w pozostałych 

gruntach – na głębokości nie większej ni> 0,3 m. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno 

dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy będzie ustawiona w odległości 
od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót 

ziemnych sprzętem zmechanizowanym wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna i zostanie 
odpowiednio oznakowana. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie 

postoju, będzie zabronione. 

8.9.Roboty murarskie i tynkarskie. 

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m będą wykonywane z pomostów i rusztowań. 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po 

świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przekryciach otworów i niestabilnych 
deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i 

opieranie się o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach 

będzie dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. Jeżeli stanowisko pracy do 
wykonania ściany znajdować się będzie pomiędzy skarpa wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość 

stanowiska pracy będzie wynosić, co najmniej 0,7 m. 

8.10.Roboty zbrojarskie i betoniarskie. 

Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie będą ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. 

Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, będą oddzielone umieszczona nad 
stołem siatka o wysokości 1 m i o oczkach nie większych niż 20 mm. Stoły warsztatowe do 

przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilna konstrukcje i być przytwierdzone do podłoża. Miejsca 
pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn będą wyposażone w pomosty drewniane 

lub wykonane z innych materiałów o właściwościach termoizolacyjnych. Pręty zbrojeniowe w czasie 

transportu będą zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i podłużnym. 
Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych będą składowane oddzielnie, na 

wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach. Chodzenie po ułożonych elementach 
zbrojenia jest zabronione. Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocą żurawi, będą zawieszone 

stabilnie i zabezpieczone przed wysunięciem się. Zabronione będzie: podchodzenie do 

transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5 m ponad miejscem 
ułożenia; chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy; rzucanie elementów 

zbrojenia. W przypadku prostowania stali metoda wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania 
prętów oraz trasa z obu stron toru wyciągowego będą zabezpieczone. Na wydzielonym terenie, o 

którym mowa powyżej będzie zabronione: przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego 
w czasie prostowania stali; przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali; organizowanie 

innych stanowisk roboczych i składowisk. Wprowadzanie do prościarki pręta ze zwoju będzie 

dopuszczalne jedynie przed jej uruchomieniem. W czasie ciecia prętów zbrojeniowych nożycami 
ręcznymi pręt cięty należy oprzeć obustronnie na kozłach lub na stole zbrojarskim. Ciecie prętów 

zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi będzie zabronione. W czasie 
przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 0,5 

m od urządzenia tnącego będzie zabronione. Pręty o średnicy większej niż 20 mm należy odginać 

wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych. Zakładanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub 
trzpieni przy gięciu stali na mechanicznej giętarce jest dopuszczalne wyłącznie przy unieruchomionej 
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tarczy giętarki. Do montażu zbrojenia na stanowisku pracy poło>onym na wysokości będą zastosowane 
zalecenia dot. robót na wysokościach. W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków 

chemicznych roztwór będzie przygotowany w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a 

osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków chemicznych będą zaopatrzone w środki ochrony 
indywidualnej. Pojemniki do transportu mieszanki betonowej będą zabezpieczone przed przypadkowym 

wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. Opróżnianie pojemnika z mieszanki 
betonowej powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia 

deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m będzie 

zabronione. 

8.11. Roboty montażowe.  

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych będą 
wykonywane, na podstawie projektu montażu przez pracowników zapoznanych z instrukcja organizacji 
montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Urządzenia pomocnicze, 

przeznaczone do montażu, będą posiadać wymagane dokumenty. Przebywanie osób na górnych 

płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, 
znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacja, na której są prowadzone roboty montażowe, będzie 

zabronione. Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych będzie zabronione: przy prędkości 
wiatru powyżej 10 m/s; przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska 

pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi oświetlenia. Punkty świetlne przy stanowiskach 
montażowych będą tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i 

olśnien osób. Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub żelbetowej należy przewidzieć 

bezpieczny sposób: • naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; • stabilizacji elementu; • 
uwolnienia elementu z haków zawiesia; • podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia 

i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub 
stropu. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w 

miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, 

odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie 
pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych będą: 

• stosowane zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; • podnoszone na zawiesiu elementy o masie 
nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu; • dokonane oględziny zewnętrznych 

elementu; • stosowane liny kierunkowe; • skontrolowana prawidłowość zawieszenia elementu na haku 
po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m. W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, 

będą stosowane podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Podnoszenie i 

przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów będzie 
zabronione. Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy 

niebezpiecznej. 

8.12.Roboty spawalnicze. 

Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, będą zabezpieczone przed 
działaniem czynników atmosferycznych. W czasie spawania gazowego będą używane wyłącznie butle 

posiadające ważną cechę organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemności wodnej 
powyżej 10 dm3 odbywać się będzie zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach spawalniczych. W czasie korzystania z gazu z butli będą one ustawione w pozycji pionowej 
lub pod katem nie mniejszym niż 45° od poziomu. Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być 

mniejsza niż 1 m. Przewody do tlenu i acetylenu będą wyróżniać się wymagana kolorystyka, a ich 

długość będzie wynosić co najmniej 5 m. Nie będzie się stosować przewodów używanych uprzednio do 
innych gazów. Zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i 

łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. Przewody będą chronione przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach będą wycięte. Łączenia przewodów 

będą wykonywane za pomocą specjalnych łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym 

odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów 
igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych właściwościach będzie zabronione. W przypadku 

zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrażanie będzie 
dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. Odmrażanie za pomocą płomienia będzie 

zabronione. Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach 



  

  

PP RR OO JJ EE KK TT   PP RR ZZ EE BB UU DD OO WW YY   II   ZZ MM II AA NN YY   SS PP OO SS OO BB UU   UU ŻŻ YY TT KK OO WW AA NN II AA   BB UU DD YY NN KK ÓÓ WW   BB YY ŁŁ EE JJ   JJ EE DD NN OO SS TT KK II   WW OO JJ SS KK OO WW EE JJ   NN AA   

PP OO TT RR ZZ EE BB YY   MM UU ZZ EE UU MM   BB RR OO NN II   PP AA NN CC EE RR NN EE JJ   WW   PP OO ZZ NN AA NN II UU ..   

dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowa. Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, będzie obowiązany sprawdzić 

prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia końcówki przewodu roboczego do uchwytu. Do 

zasilania uchwytu elektrody i do masy będą stosowane wyłącznie przewody oponowe - spawalnicze, o 
właściwie dobranym przekroju. Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony. Stanowisko 

spawacza będzie wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem światła 
na wzrok. W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub ciecie metali będzie dozwolone wyłącznie po 

osłonięciu stanowiska pracy. Spawanie zbiorników lub naczyń, w których były przechowywane ciecze 

lub gazy łatwo zapalne bądź trujące, będzie dozwolone wyłącznie po uprzednim ich oczyszczeniu z 
resztek gazów, cieczy i ich par oraz po starannym wymyciu lub napełnieniu woda albo gazem 

obojętnym. Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kotłach będą mogły być wykonywane wyłącznie przy 
asekuracji osób znajdujących się na zewnątrz, z zachowaniem wzajemnej łączności oraz z możliwością 

udzielenia natychmiastowej pomocy. 

8.13. Roboty dekarskie i izolacyjne 

Na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osób, będą 
wykonane stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. W czasie wykonywania robót 

izolacyjnych wewnątrz pomieszczeń zamkniętych stosowanie rozpuszczalników i materiałów 
szkodliwych, łatwo zapalnych lub wybuchowych będzie dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia 

odpowiednio: • intensywnej wymiany powietrza • zastosowania środków ochrony indywidualnej i po 
udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktażu stanowiskowego przez wykonawcę lub 

osobę upoważnioną oraz odpowiedniej asekuracji z zewnątrz. 

8.14.Zagrożenia i środki zapobiegawcze. 

Rodzaj 
czynności 

Zidentyfikowane 
zagrożenie 

Odpowiedzialny Istniejące środki zapobiegawcze 

Przygotowanie 
placu budowy 

-zasilanie 
energetyczne 

- pożar 

-składowanie 

materiałów 

-mechaniczny sprzęt 
budowlany 

Kierownik Budowy 

Kierownik Robót 

Majster 

Brygadzista 

-teren budowy ogrodzić, oświetlić, 
dozorować 

-kable energetyczne podwiesić 

- złącze uzbroić w wyłącznik główny 

-wyposażyć w sprzęt gaśniczy, apteczkę 

-oznakować drogi ewakuacyjne, wykonać 
oznakowanie BHP(instrukcje) 

-wydzielić i oznakować place 
magazynowe, miejsca postojowe sprzętu 

budowlanego 

-składy materiałów palnych oznakować i 
wydzielić 

-przeprowadzić szkolenie BHP załogi, 

zapoznać z planem zagospodarowania 
placu budowy 

-osobom uprawnionym do wejścia na plac 

budowy udostępnić sprzęt ochrony 
osobistej 

Prace w obrębie - wypadek Kierownik Budowy -uzyskać stosowne zezwolenia 
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Rodzaj 
czynności 

Zidentyfikowane 
zagrożenie 

Odpowiedzialny Istniejące środki zapobiegawcze 

drogi publicznej komunikacyjny 

- potrącenie 
pracownika, 

przechodnia 

Kierownik Robót 

Majster 

Brygadzista 

-zastosować oznakowania 

-ustawić wygrodzenia 

-przewidzieć ekipę asekuracyjną 

Prace przy 
użyciu urządzeń 
dźwigowych, 

transportowych 

-upadek 
podnoszonego 
ładunku 

-potrącenie 
pracownika 

Kierownik Budowy 

Kierownik Robót 

Majster 

Brygadzista 

-oznakowanie strefy pracy dźwigu 

-wyznaczyć drogi transportowe 

-obsługę maszyn wykonują tylko 

pracownicy posiadający udokumentowane 
kwalifikacje 

-przestrzegać terminów przeglądów 
technicznych urządzeń 

-przestrzegać użycia urządzeń zgodnie z 
przeznaczeniem 

-poddawać kontroli elementy chwytające 

 

Wykopy, 
zasypka 
wykopów 

-uszkodzenie 
instalacji 
podziemnych 

-osunięcie skarpy 
wykopu 

-upadek do wykopu 

-utrata 
przytomności (gaz) 

Kierownik Budowy 

Kierownik Robót 

Majster 

Brygadzista 

-prace prowadzić w oparciu o projekt 
zabezpieczeń i wzmocnień wykopu 

- zabezpieczyć sąsiednie budynki 

-zlokalizować instalację podziemną-
przekopy kontrolne 

-wykonać rozkop lub oszalować wykopu 

-wyznaczyć drogi ewakuacyjne z wykopu 

(drabiny) 

-wyrobisko odpowiednio zabezpieczyć i 
oznakować 

-oświetlić 

-obszar pracy maszyn wydzielić i 

oznakować 

-wydobytą ziemię usunąć z pobliża 
wyrobiska 

-sprawdzić możliwość gromadzenia się 

gazów wewnątrz wykopów 

-rozpoznać teren pod kątem możliwości 
występowania niewybuchów, a w 

przypadku braku pewności zawiadomić 
ekipę saperów 
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Rodzaj 
czynności 

Zidentyfikowane 
zagrożenie 

Odpowiedzialny Istniejące środki zapobiegawcze 

-zasypka wykopu musi być nadzorowana 
przez brygadzistę 

 

 

Roboty 
spawalnicze 

-pęknięcie przewodu 

-oparzenie 

-zapalenie 

-wybuch butli 

Kierownik Budowy 

Kierownik Robót 

Majster 

Brygadzista 

-zabezpieczyć butle przed upadkiem 

-używać wyłącznie sprawnych zaworów 
redukcyjnych, przeciw zwrotnych, 

stosować system zabezpieczenia przed 

cofnięciem płomienia 

-stosować sprzęt ochrony osobistej 

-prace może wykonywać osoba 
posiadająca udokumentowane kwalifikacje 

zawodowe 

-stanowisko pracy wyposażyć w sprzęt 
p.poż. 

-stosować ekrany zabezpieczające 

Prace związane z 

instalacją 
elektryczną 

-porażenie prądem Kierownik Budowy 

Kierownik Roboty 

Majster 

Brygadzista 

-prace może wykonywać osoba 

posiadająca odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe 

-urządzenia elektryczne muszą być 

odpowiednio zabezpieczone 

-przed przystąpieniem do prac wyłączyć 
napięcie i odpowiednio oznakować 

-uziemić 

-stosować narzędzia i sprzęt odpowiedni 

do rodzaju wykonywanych czynności 

Prace na 
wysokości, 

montaż 
konstrukcji 

stalowych, , prace 

dekarskie 

-upadek z wysokości 

-uderzenie 

-upadek narzędzi 

Kierownik Budowy 

Kierownik Robót 

 

-prace może wykonywać jedynie osoba 
posiadająca udokumentowane kwalifikacje 

zawodowe, badania lekarskie 
uprawniające do pracy na wysokości 

-stosować atestowane rusztowania i 
drabiny 

-stosować sprzęt ochrony osobistej-kaski, 

szelki z liną zabezpieczającą, obuwie itp. 

-wygrodzenie strefy montażowej 

-wstrzymanie montażu przy złych 
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Rodzaj 
czynności 

Zidentyfikowane 
zagrożenie 

Odpowiedzialny Istniejące środki zapobiegawcze 

warunkach atmosferycznych 

-prace spawalnicze prowadzić z 
zachowaniem szczególnej ostrożności 

-wstrzymanie wszelkich innych prac w 

strefie montażu 

-stosować narzędzia dostosowane do 
charakteru pracy 

 

Prace związane z 
małą architekturą, 
zagospodarowanie 

terenu 

 Kierownik Budowy 

Kierownik Robót 

Majster 

Brygadzista 

-stosować narzędzia dostosowane do 
charakteru pracy 

-stosować sprzęt ochrony osobistej 

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 

Wszelka dokumentacja budowy znajdować się będzie w biurze Kierownika budowy znajdującego się na 
zapleczu placu budowy. Pozostałe dokumenty znajdować się będą w kancelarii Inwestora lub Inwestora 

zastępczego. 

10. UWAGI KOŃCOWE 

Niezależnie od informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy obowiązany 
jest sporządzić plan ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego, posiadane 

maszyny budowlane i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz obowiązujące przepisy BHP. 
Podczas prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

zgodnie z warunkami przepisów art. 208 Kodeksu pracy. 

 

 
 

Opracowanie: 

mgr inż. arch. Anna Smólska 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 Lokalizacja: Były kompleks wojskowy przy ul. 5 Stycznia i Lotniczej w Poznaniu 

     działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01 

 
 

 Inwestor: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO 
     AL. JEROZOLIMSKIE 3 

     00-495 WARSZAWA 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są działki: 
-działka nr ewid. 163/5, ark. 01, obręb Ławica II 

-działka nr ewid. 163/6, ark. 01, obręb Ławica II 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa z Muzeum Wojska Polskiego, 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 z dnia 
31.05.2016r., 

 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.12.2010r., w sprawie szczegółowego sposobu  

i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010, nr 238, poz.1579), 
 

3. Decyzja nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016r., w sprawie 

zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz.Urz. MON z 2016r., 
poz.112), 

 
4.  Plan Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na lata 2016-2022, poz. 91444 - 

zadanie Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego Muzeum 

Wojska Polskiego - Muzeum Broni Pancernej, 
 

5.  Wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania inwestycyjnego modernizacja obiektów 
ma potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP - Muzeum Broni Pancernej w 

Poznaniu", 

 
6.  Opinia nr 11/2015 z dnia 29.09.2015r, Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 

w Poznaniu, 
 

7. Opinia Szefa Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu do minimalnych 
wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych, 

 

8. Mapa terenu inwestycji – mapa do celów projektowych z dnia 07.10.2016, 
 

9. Dane przekazane przez Inwestora i Użytkownika, 
 

10.  Ekspertyza stanu technicznego oraz inwentaryzacja obiektów zlokalizowanych na terenie 

inwestycji oraz wskazania sposobów napraw i remontów koniecznych do wykonania w celu 
adaptacji obiektów na cele Muzeum Broni Pancernej, opracowana przez firmę „OlikatoBud” 

Tomasz Bąk. 
 

11. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla modernizowanego oddziału 
zamiejscowego Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. 

 

12. Prawo budowlane 
 

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU 
Działki o nr ewid. 163/5 i 163/6 są ogrodzone. Mają kształt prostokąta i łączną 

powierzchnię 1997 m2. Zlokalizowane są na terenie byłej jednostki wojskowej w rejonie ulic 
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Lotniczej i 5 Stycznia w Poznaniu. Dojazd do powyższego terenu prowadzi z głównej arterii 
miasta – ulicy J. H. Dąbrowskiego przez ulicę Lotniczą. Wejście główne projektuje się od 

strony wschodniej (dłuższy bok działki graniczący z ulicą Lotniczą). Wjazd główny na teren 

inwestycji będzie znajdował się od strony południowej. 
Teren inwestycji jest zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu. Obsadzony jest zielenią 

niską i wysoką, są ta zarówno drzewa liściaste, jak i iglaste. Część istniejącego drzewostanu 
przeznaczono obecnie do wycinki sanitarnej – drzewa zagrażają istniejącym budynkom.  

 

Na działce zlokalizowane są następujące obiekty:  
Budynki i budowle podlegające modernizacji: 

- budynek byłego kasyna (bud. Nr 1), 
- cztery budynki garażowe (bud. Nr 2,3,4,5), 

- bunkier (obiekt nr 6), 
- jednostanowiskowy plac z separatorami oleju i tłuszczu do okresowego mycia gąsienic i kół 

pojazdów. 

Budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki: 
- budynek trafostacji (bud. Nr 85), 

- budynek magazynu materiałów pędnych i smarów oraz podziemny zbiornik paliw  
(bud. Nr 78 oraz obiekt nr 123), 

- myjnia samochodowa (obiekt nr 77), 

- osadnik myjni (obiekt nr 89). 
 

4. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE DZIAŁKI 
Na terenie planowanej inwestycji znajdują się następujące sieci: 

1. Wodociągowa- nie nadaje się do ponownego wykorzystania.  
2. Kanalizacji sanitarnej- nie nadaje się do ponownego wykorzystania. 

3. Kanalizacja deszczowa- nie nadaje się do ponownego wykorzystania. 

4. Gazowa- brak instalacji i przyłącza gazowego 
5. Cieplna- nie nadaje się do ponownego wykorzystania 

6. Elektroenergetyczna- nie nadaje się do ponownego wykorzystania  
7. Telekomunikacyjna- nie nadaje się do ponownego wykorzystania 

Wszystkie sieci, zgodnie z ustaleniami w Właścicielem terenu, Agencją Mienia Wojskowego, są 

obecnie odcięte (oprócz sieci elektroenergetycznej).  
 

Przyłącze gazowe 
Zgodnie z wydaną opinią Veolia Energia Poznań, nie ma możliwości na obecnym etapie dostarczania 

energii cieplnej do terenu muzeum. W związku z powyższym przewiduje się przyłączenie obiektów 

do sieci gazowej i ogrzewanie budynków oraz wytwarzanie ciepłej wody użytkowej za pomocą 
gazowych piecy dwufunkcyjnych. 

Teren będzie uzbrojony w nową zewnętrzną instalację gazową niskiego ciśnienia. 
  

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO Ś/C 
Teren będzie uzbrojony w nowe przyłącze średniego ciśnienia włączone do sieci gazowej  

ś/c 63 – wg odrębnego opracowania.  

 
Przyłącze wodociągowe  

Zgodnie z informacją uzyskaną z Aquanet S.A, przewiduje się budowę nowej sieci wodociągowej w 
ulicy Lotniczej na lata 2017-2018. Istnieje zatem możliwość przyłączenia terenu muzeum do sieci 

wodociągowej. 

Teren będzie uzbrojony w nową zewnętrzną instalację wodociągową. 
  

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 
Teren będzie uzbrojony w nowe przyłącze wodociągowe, którego wybudowanie leży w gestii 

Inwestora – wg odrębnego opracowania.  
 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Zgodnie z informacją uzyskaną z Aquanet S.A, przewiduje się budowę nowej sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Lotniczej na lata 2017-2018. Istnieje zatem możliwość przyłączenia terenu 
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muzeum do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Teren będzie uzbrojony w nową zewnętrzną instalację kanalizacyjną sanitarną. 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 

Teren będzie uzbrojony w dwa nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej, którego wybudowanie leży w 
gestii Inwestora – wg odrębnego opracowania.  

 
Przyłącze kanalizacji deszczowej 

Teren będzie uzbrojony w nową zewnętrzną instalację kanalizacyjną deszczową – odprowadzenie 

wód deszczowych na teren własny Inwestora.  
 

Przyłącze elektroenergetyczne 
Zgodne z uzyskaną opinią z Enea Operator Sp. z o.o., istniejąca stacja transformatorowa 

przeznaczona jest do rozbiórki. Należy wykonać nowe przyłącze elektroenergetyczne . Główną 
rozdzielnię elektryczną planuje się zlokalizować na terenie działki jako zewnętrzną. 

 

Przyłącze i kanalizacja teletechniczna 
Należy wykonać nowe przyłącze światłowodowe oraz sieć teletechniczną wojskową. Szczegóły 

przyłączenia wg odrębnego opracowania. 
 

Uwaga - istniejące uzbrojenie podziemne na terenie inwestycji, w miejscach kolizji z 

nowoprojektowanymi sieciami należy zdemontować, w pozostałych miejscach odciąć i zabezpieczyć. 
 

5. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI  
Projekt zakłada modernizację wskazanych budynków, budowli i elementów zagospodarowania 

terenu na potrzeby Oddziału Zamiejscowego Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej 
w Poznaniu wraz z infrastrukturą i połączeniami komunikacyjnymi niezbędnymi do jej realizacji i 

funkcjonowania. 

 
Muzeum Broni Pancernej zostanie zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Lotniczej, na działkach nr 

ewid. 163/5 i 163/6 obręb Ławica II. 
 

Kompleks Muzeum Broni Pancernej składać się będzie z budynku głównego (budynek nr 1)., 

budynków wystawienniczych (budynki 2,3,4,5) oraz zaplecza magazynowego (budynek nr 6). 
Budynki i budowle podlegające modernizacji: 

- budynek byłego kasyna (bud. Nr 1), 
- cztery budynki garażowe (bud. Nr 2,3,4,5), 

- bunkier (bud. nr 6), 

- jednostanowiskowy plac z separatorami oleju i tłuszczu do okresowego mycia gąsienic i kół 
pojazdów. 

Budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki: 
- budynek trafostacji (bud. Nr 85), 

- budynek magazynu materiałów pędnych i smarów oraz podziemny zbiornik paliw  
(bud. Nr 78 oraz obiekt nr 123), 

- myjnia samochodowa (obiekt nr 77), 

- osadnik myjni (obiekt nr 89). 
 

6. BILANS POWIERZCHNI DZIAŁKI  
 Powierzchnia terenu łącznie     19969m2  = 100 % 

 Powierzchnia zabudowy budynkami    4075,76 m2  = 20,4 % 

w tym: 
- budynek administracyjny (bud. nr 1)    - 821 m2 

- hala wystawiennicza (bud. Nr 2)     - 810 m2 
- hala wystawiennicza (bud. Nr 3)     - 810 m2 

- hala wystawiennicza (bud. Nr 4)     - 810 m2 
- hala wystawiennicza (bud. Nr 5)     - 810 m2 

- magazyn podzespołów i części zapasowych (bud. Nr 6) -15,75 m2 

 Powierzchnia utwardzeń            7222,1m2 = 36,2%  
 Powierzchnia biologicznie czynna     8670 m2  = 43,4% 
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7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

 

Utwardzenia 
Projektuje się rozbiórkę istniejących utwardzeń betonowych i asfaltowych, ze względu na ich zły 

stan techniczny oraz zmianę zagospodarowania terenu. 
Szczegóły dotyczące projektowanych utwardzeń wykonać zgodnie z częścią drogową opracowania – 

część V. 

 
Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

Zakłada się lokalizację kontenerów na odpady stałe na utwardzonym placu południowej części 
działki, od strony wjazdu głównego na teren inwestycji,  w wymaganych odległościach od budynku i 

granic działki wg warunków technicznych – rys. planu zagospodarowania terenu.  
               

Oświetlenie zewnętrzne. 

Istniejące oświetlenie terenu przewidziano w całości do demontażu. Zasilanie oświetlenia terenu 
wykonać z projektowanego przyłącza energetycznego liniami kablowymi ułożonymi w ziemi. 

Szczegóły wg projektów branżowych – część III. 
 

Zieleń 

Po ostatecznym zagospodarowaniu terenu przewiduje się ewentualne nasadzenia uzupełniające 
teren, z drzew liściastych oraz obsianie terenu trawą  

 
8. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA – 

Dojazd dla całego terenu z ul. Dąbrowskiego w ul. Lotniczą gdzie znajduje się wejście główne. 
Wjazd główny znajduje się od strony południowej, od ul. 5 Stycznia. 

 

9. MIEJSCA POSTOJOWE   
Zaprojektowano łącznie 62 miejsca postojowe. W tym 51 miejsc dla samochodów osobowych, 6 

miejsc dla autokarów oraz  5 miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
Na terenie zakłada się lokalizację 62 miejsc postojowych, w tym : 

 51 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych; 

 6 stanowisk dla autokarów o wym. 4,0 mx19,0 m; 
 5 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych; 

 
10. ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH –  

Odprowadzenie wód deszczowych do kolektora kanalizacji ogólnospławnej na zasadach określonych 

przez Aquanet, zgodnie z częścią sanitarną opracowania – część IV . 
 

11. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU –  I 
 

12. RZĘDNA POSADZKI NA POZIOMIE ±0,00 WEWNĄTRZ BUDYNKU –  
Budynek administracyjny, nr 1= 94,45 m n.p.m (+8cm względem poziomu istniejącego).  

Hale wystawowe: 

Budynek nr 2 = 92,58 m n.p.m (+12cm względem poziomu istniejącego). 
Budynek nr 3 = 92,37 m n.p.m (+12cm względem poziomu istniejącego). 

Budynek nr 4 = 93,34 m n.p.m (+12cm względem poziomu istniejącego). 
Budynek nr 5 = 93,44 m n.p.m (+12cm względem poziomu istniejącego). 

Budynek nr 6 = 93,81 m n.p.m  

 
13. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI : BUDYNEK NR 1- ZL III,BUDYNKI 2,3,4,5 –ZL I 

 
14. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ BUDYNKU - „D” 

 
 

Opracowanie:   

mgr inż. arch. Anna Smólska 
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 
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OPIS ARCHITEKTONICZNY 
do projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu 

użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby 
Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. 

 
 Lokalizacja:  Były kompleks wojskowy przy ul. 5 Stycznia i Lotniczej w Poznaniu 

 
 

 Inwestor:   MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO 

     AL. JEROZOLIMSKIE 3 
     00-495 WARSZAWA 

 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są działki: 
-działka nr ewid. 163/5, ark. 01, obręb Ławica II 

-działka nr ewid. 163/6, ark. 01, obręb Ławica II 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa z Muzeum Wojska Polskiego, 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 z dnia 31.05.2016r., 
 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.12.2010r., w sprawie szczegółowego sposobu  

i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010, nr 238, poz.1579), 
 

3. Decyzja nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016r., w sprawie zasad 
opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz.Urz. MON z 2016r., poz.112), 

 
4.  Plan Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na lata 2016-2022, poz. 91444 - 

zadanie Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego Muzeum Wojska 

Polskiego - Muzeum Broni Pancernej, 
 

5.  Wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania inwestycyjnego modernizacja obiektów ma 
potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP - Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu", 

 

6.  Opinia nr 11/2015 z dnia 29.09.2015r, Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w 
Poznaniu, 

 
7. Opinia Szefa Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu do minimalnych wojskowych 

wymagań organizacyjno-użytkowych, 

 
8. Mapa terenu inwestycji – mapa do celów projektowych z dnia 07.10.2016, 

 
9. Dane przekazane przez Inwestora i Użytkownika, 

 
10.  Ekspertyza stanu technicznego oraz inwentaryzacja obiektów zlokalizowanych na terenie 

inwestycji oraz wskazania sposobów napraw i remontów koniecznych do wykonania w celu 

adaptacji obiektów na cele Muzeum Broni Pancernej, opracowana przez firmę „Olikato Bud” 
Tomasz Bąk. 

 
11.Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla modernizowanego oddziału 

zamiejscowego Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. 

 
12. Prawo budowlane 
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10. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY- STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

 

BUDYNEK NR 1  
 

A. Rozwiązania architektoniczno – funkcjonalne 
Budynek podzielony na dwa skrzydła: prawe i lewe z technicznym łącznikiem jako zaplecze 

poprzedniej funkcji stołówki i kasyna. Wnętrze podzielone na liczne pomieszczenia 

techniczne, w skrzydle prawym sala konsumpcyjna z zapleczem kuchennym, szatnią i 
toaletami, w skrzydle lewym dwie sale wielofunkcyjne z toaletami i zapleczem. Budynek 

służył jako kasyno, jadalnia, sale integracyjne wielofunkcyjne dla wojska. 
 

b. Układ konstrukcyjny –  
Ściany nośne murowane z gazobetonu, słupy żelbetowe. 
Konstrukcja stropodachu –strop Akermana  

Konstrukcja stropu piwnicy: –strop Kleina. 

 

c. Fundamenty 

Fundamenty budynku betonowe i żelbetowe, stan techniczny zadowalający stwierdzono na 
podstawie stanu technicznego ścian budynku oraz podczas przeprowadzonych odkrywek. 

Fundamenty zagłębione poniżej strefy przemarzania gruntu  tj. 80cm p.p.t.  

Ściana oporowa murowana i schody betonowe na gruncie przy zejściu do podpiwniczonej 
części budynku. 

 

d. Ściany  zewnętrzne 
Murowane z gazobetonu i cegły kratówki, tynkowane. 

 

e. Dach 
Dach płaski, kryty papą. Gzymsy murowane z cegły kratówki, tynkowane. Konstrukcja 

dachowa wykonana w technologii stropodachu jako strop gęstożebrowy ceramiczny typu 

Akerman Obecnie istniejące pokrycie dachu kwalifikuje się do remontu w zakresie 
wykonania termomodernizacji, wymiany pokrycia papowego na nowe oraz wymiana 

wszystkich obróbek blacharskich wraz z opierzeniami i rynnami. 

 

f. Kominy 

Kominy murowane wystające ponad dach kwalifikują się do całkowitego rozebrania i 

przemurowania od nowa, w obecnym stanie technicznym nie spełniają swoich wymagań. 

 

g. Instalacje wewnętrzne istniejące 

- instalacja elektryczna, 
-wentylacja grawitacyjna 

- instalacja wod-kan 
- instalacja grzewcza(grzejniki co)  
Z uwagi na przebudowę układu i funkcji pomieszczeń wszystkie instalacje wymagają 

wykonanie nowych z zachowaniem obecnie wymaganych przepisów w zakresie izolacyjności 
i jakości.  

 

h. Posadzki 
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Posadzka budynku w sali jadalni i zapleczach kuchni, pom. technicznych oraz 
magazynowych płytki PCV, w pom. punktu żywienia kadry – parkiet. Widoczne silne 

zniekształcenie istniejącego parkietu. Posadzka z uwagi na wcześniejsze modernizacje na 

zachowuje jednego poziomu i w zależności od przeprowadzonych prac remontowych 
występują różnice wysokości w progach drzwiowych.  

Posadzki istniejące - w stanie złym nie nadają się do użytkowania - do skucia do poziomu 
podbetonu . 

 

i. Stolarka drzwiowa 

W całości do wymiany. 

 

j. Stolarka okienna 

W całości do wymiany . 

 

BUDYNKI NR 2,3,4,5 (hale wystawowe) 

 
K. Rozwiązania architektoniczno – funkcjonalne 

Wszystkie garaże to budynki parterowe, murowane z gazobetonu i cegły kratówki 

tynkowane. Dach skośny dwuspadowy kryty papą. Gzymsy murowane z cegły kratówki, 
tynkowane. Konstrukcja dachowa wykonana z płyt korytkowych i wiązarów kratowych 

podparta na zdwojonych wewnętrznych słupach stalowych. Wnętrze podzielone najwyżej na 
dwa pomieszczenia mniejsze służące jako warsztat samochodowy z kanałem naprawczym w 

posadzce, większe stanowiące halę garażową na potrzeby sprzętu wojskowego np. czołgów, 

samochodów bojowych itp. 
Do budynku prowadzi 13 bram garażowych stalowych, rozstawionych pomiędzy stalowymi 

słupami konstrukcji budynku, wzdłuż frontowej elewacji. W tylnej części znajdują się okna 
w postaci pasa doświetlającego wnętrze, zamontowane na wysokości 2m. Poniżej okien 

znajduje się symetrycznie rozmieszczony pas otworów nawiewnych wentylacji grawitacyjnej 
o wymiarach 0,45x0,45m. 

Posadzka budynku wylewana, betonowa, w części wjazdowej znajduje się kanał techniczny  

o wymiarach szerokości 0,85m oraz głębokości ok. 1,0m, służący dla przeprowadzenia rur 
doprowadzających ciepło z cieplika. Budynek służył jako garaż dla czołgów. 

 

l. Układ konstrukcyjny –  
Podkonstrukcja dla bram z elementów stalowych –do ponownego  wykorzystania jako 

podkonstrukcja pod nowe bramy wjazdowe. 

Dźwigary kratowe. Konieczne wzmocnienie konstrukcji oraz wykonanie skutecznego 
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. 

Słupy środkowe i skrajne.. Konieczne wykonanie skutecznego zabezpieczenia 
antykorozyjnego konstrukcji.  

 

m. Ściany  zewnętrzne 
Murowane z gazobetonu i cegły kratówki, tynkowane. 

 

n. Dach 

Dach dwuspadowy, kryty papą. Obecnie istniejące pokrycie dachu kwalifikuje się do 
remontu w zakresie wykonania termomodernizacji, wymiany pokrycia papowego na nowe 

oraz wymiana wszystkich obróbek blacharskich wraz z opierzeniami i rynnami. 

 

o. Instalacje wewnętrzne istniejące 

-elektryczna aluminiowa natynkowa,  

-wentylacja grawitacyjna w postaci kanałów naściennych i kratek nawiewnych 
wyprowadzona ponad dach kominkami 

-brak ogrzewania.  
Z uwagi na przebudowę układu i funkcji pomieszczeń wszystkie instalacje wymagają 
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wykonanie nowych z zachowaniem obecnie wymaganych przepisów w zakresie izolacyjności 
i jakości.  

 

p. Posadzki 

Posadzka budynku z widocznymi zarysowaniami i uszkodzeniami wymaga wyrównania. 

 

q. Stolarka drzwiowa 

Nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Ze względu na zmianę układu funkcjonalnego 
w całości do wymiany. 

 

r. Stolarka okienna 
W całości do wymiany. 

 

BUDYNEK NR 6 (bunkier) 
 

S. Rozwiązania architektoniczno – funkcjonalne 
Wejście główne do budynku przez pochylnię od strony budynków garażowych. 

Budynek podzielony na dwa pomieszczenia wewnętrzne do których prowadzi wewnętrzny 

korytarz.  

 

t. Układ konstrukcyjny –   

Budynek podziemny, murowany, o stropie kolebkowym. 

 

u. Ściany  zewnętrzne. 

Murowane z gazobetonu. 

 

v. Instalacje wewnętrzne istniejące 

- instalacja elektryczna, 

-wentylacja grawitacyjna -budynek wyposażony w instalację wentylacji grawitacyjnej w 
postaci wywietrzaków grawitacyjnych dachowych stalowych oraz czerpni dachowej. 

Z uwagi na przebudowę układu i funkcji pomieszczeń wszystkie instalacje wymagają 
wykonanie nowych z zachowaniem obecnie wymaganych przepisów w zakresie izolacyjności 

i jakości.  

 

w. Posadzki- 
Istniejąca betonowa posadzka jest uszkodzona i należy ją uzupełnić. 

 

x. Stolarka drzwiowa 
Istniejące kraty nadają się do demontażu. Stolarka w całości do wymiany. 

 

 
11. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO– BUDOWLANE 

 

BUDYNEK NR 1 – ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 
 

a. Ogólna charakterystyka obiektu – przeznaczenie i program użytkowy 
Budynek 2 kondygnacyjny- 1 kondygnacja nadziemna i jedna podziemna, w której 

zaprojektowano pomieszczenie centrali wentylacyjnej. 
Obiekt pełni trzy funkcje: biurowo-administracyjną dostępną jedynie dla obsługi 

muzeum, zlokalizowaną  w części środkowej oraz fragmencie skrzydła północnego wraz z 

pomieszczeniami pomocniczymi przeznaczonymi na potrzeby funkcji podstawowej 
(pomieszczenia sanitarne,  pomieszczenia techniczne), konferencyjną z osobnym 

wejściem, szatnią ,holem, wydzielonymi sanitariatami (w tym dla niepełnosprawnych) oraz 
częścią ogólnodostępną dla zwiedzających, znajdującą się w części skrzydła 
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południowego, do której prowadzi bezpośredni dostęp z zewnątrz. Część ta obejmuje strefę 
wejściową z kasą, informacją, sklepikiem z pamiątkami i bezpośrednim dostępem do 

kawiarni . 

 

 długość budynku:           43,97 m 
 szerokość budynku:          23,86 m 

 wysokość budynku:           ~5,0 m 
 kubatura budynku:          3584,8 m³ 

 powierzchnia zabudowy:         821 m²  

 powierzchnia całkowita:         913,21 m² 
 powierzchnia użytkowa:         708,54m2  

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA BUDYNKU NR 1 

 
PIWNICA 

NR 

POM 
NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW[m2] 

-1.00 
POM. TECHNICZNE - CENTRALA 
WENTYLACYJNA POW. BETONOWA 30,13 

    RAZEM 30,13 

 

PARTER 

NR 

POM 
NAZWA POMIESZCZENIA 

RODZAJ 

POSADZKI 
POW[m2] 

0.1 HALL WEJŚCIOWY PŁYTKI GRESOWE 30,58 

0.2 SKLEP PŁYTKI GRESOWE 15,05 

0.3 DZIAŁ TECHNICZNY WYKŁADZINA PCV 23,27 

0.4 WC PŁYTKI GRESOWE 3,65 

0.5 WC PŁYTKI GRESOWE 3,64 

0.6 DZIAŁ POZ. EKSPONATÓW PŁYTKI GRESOWE 30,46 

0.7 KOMUNIKACJA  PŁYTKI GRESOWE 19,03 

0.8 SERWEROWNIA PŁYTKI GRESOWE 10,91 

0.9 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA PŁYTKI GRESOWE 9,63 

0.10 KASA I INFORMACJA PŁYTKI GRESOWE 15,65 

0.11 KAWIARNIA PŁYTKI GRESOWE 63,54 

0.12 UMYWALNIA PŁYTKI GRESOWE 1,63 

0.13 WC MĘSKIE PŁYTKI GRESOWE 1,56 

0.14 WC NIEPEŁNOSPRAWNI PŁYTKI GRESOWE 4,39 

0.15 POM. SOCJALNE PŁYTKI GRESOWE 3,92 

0.16 WC PŁYTKI GRESOWE 1,6 

0.17 UMYWALNIA PŁYTKI GRESOWE 1,83 

0.18 KOMUNIKACJA  PŁYTKI GRESOWE 40,57 

0.19 WC MĘSKIE PŁYTKI GRESOWE 1,72 

0.20 UMYWALNIA PŁYTKI GRESOWE 6,57 

0.21 WC MĘSKIE PŁYTKI GRESOWE 1,75 

0.22 WC DAMSKIE PŁYTKI GRESOWE 2,61 

0.23 UMYWALNIA PŁYTKI GRESOWE 2,31 

0.24 POM. GOSPODARCZE PŁYTKI GRESOWE 2,42 

0.25 KOTŁOWNIA PŁYTKI GRESOWE 9,63 
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0.26 MAGAZYN BRONI PŁYTKI GRESOWE 5,57 

0.27 BIURO WYKŁADZINA PCV 9,66 

0.28 BIURO WYKŁADZINA PCV 9,66 

0.29 BIURO WYKŁADZINA PCV 9,86 

0.30 POM.SOCJALNE WYKŁADZINA PCV 14,13 

0.31 POM. WOLONTARIUSZY WYKŁADZINA PCV 15,47 

0.32 POM. OCHRONY WYKŁADZINA PCV 14,99 

0.33 PRZEDSIONEK PŁYTKI GRESOWE 3,52 

0.34 KUSTOSZ WYKŁADZINA PCV 30,93 

0.35 SEKRETARIAT WYKŁADZINA PCV 15,21 

0.36 SALA KONFERENCYJNA WYKŁADZINA PCV 199 

0.37 UMYWALNIA NIEPEŁNOSPRAWNI PŁYTKI GRESOWE 3,29 

0.38 WC NIEPEŁNOSPRAWNI PŁYTKI GRESOWE 3,53 

0.39 WC MĘSKIE PŁYTKI GRESOWE 1,38 

0.40 WC MĘSKIE PŁYTKI GRESOWE 1,38 

0.41 UMYWALNIA PŁYTKI GRESOWE 4,55 

0.42 HALL WEJŚCIOWY PŁYTKI GRESOWE 17,53 

0.43 SZATNIA  PŁYTKI GRESOWE 10,83 

    RAZEM 678,41 

 

b. Warunki sanitarno-higieniczne i zatrudnienie 
Odległość pomieszczeń sanitarnych od najdalszego stanowiska pracy jest mniejsza niż 

75m. 
W budynku przewidziano dwa węzły sanitarne, osobne dla kobiet i mężczyzn wraz z 

ogólnodostępną toaletą przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowaną 

na parterze w części gdzie znajduje się kawiarnia . Na parterze w części gdzie znajdują się 
sanitariaty przewidziano miejsce na sprzęt i środki czystości.  

W pomieszczeniach stałej pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, zapewniono 
wysokość pomieszczeń w świetle minimum 2,5 m (pomieszczenia dla max. 4 osób) i 3,00 

m (pomieszczenia powyżej 4 osób), przewidziano wentylację mechaniczną z chłodzeniem, 
oraz wietrzenie (część okien otwieralnych). 

Doświetlenie – w  pomieszczeniach przewidziano okna dostarczające odpowiednią ilość 

światła dziennego. 
 

W budynku przewiduje się zatrudnienie ok. 10 osób, jako stali pracownicy biurowi, sala 
konferencyjna przewidziana jest dla max. do 50 osób nie będących stałymi użytkownikami. 

W kawiarni, przewiduje się ok. 30 miejsc siedzących, dla osób nie będących stałymi 

użytkownikami oraz 1 osobę obsługi.  
Nie przewiduje się pomieszczeń, w których jednocześnie mogą przebywać większe grupy 

ludzi, tj. powyżej 50 osób. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym. 
Wskazania BHP: 

-        przeszkolić pracowników w zakresie BHP 
- wszystkie urządzenia muszą mieć instrukcję obsługi 

- lokale powinny być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy 

- wszystkie urządzenia należy montować i obsługiwać zgodnie z instrukcją 
użytkownika. 

 
 

c.  Elementy konstrukcyjne obiektu 

Zostają zachowane rozwiązania i układy konstrukcji istniejącej. Szczegóły wg. projektu 
konstrukcyjnego. 
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d. Izolacje przeciwwilgociowe  
wykonać nową izolację przeciwwodną i termiczną ścian fundamentowych. 

 

ELEMENTY WEWNĘTRZNE 
 

e. Tynki i okładziny wewnętrzne 
Tynki wewnętrzne w pomieszczeniach biurowych, w komunikacji - gipsowe szpachlowane 

gładzią gipsową, malowane farbą akrylową. 

W pomieszczeniach mokrych – tynk cementowo- wapienny. 
Sanitariaty: płytki ścienne gresowe do wysokości min. 2,1m (powyżej malowanie farbą 

zmywalną do mycia i dezynfekcji lub w zależności od projektu technologii płytki na cała 
wysokość, kolor jasny) 

Ściany pomieszczeń serwerowni malowane farbą ftalową na wysokość 2 m. 
Ścianki kabin sanitarnych modułowe, prefabrykowane. 

W pomieszczeniach sanitarnych w części dla zwiedzających sufit podwieszony gładki 

modularny z dostępem do instalacji, wewnątrz, szczelny i zmywalny, np. OWA lub 
równoważny. Wewnątrz malowanie farba emulsyjna kolor biały. 

W pomieszczeniach technicznych i serwerowni sufit/strop malowany farbą emulsyjną w 
kolorze białym. 

 

f.  Posadzki 
Należy zdemontować istniejącą warstwę wykończeniową do poziomu podbetonu, wykonać 

izolację przeciwwodną, termiczną, posadzkę betonową oraz warstwę wykończeniową (wg 
rysunków). 

Część ogólnodostępna, strefa komunikacji oraz sanitariaty - płytki gresowe. 
Część administracyjna, pomieszczenia biurowe- wykładzina pcv, strefa komunikacji oraz 

sanitariaty - płytki gresowe . 

Część konferencyjna- wykładzina PCV, strefa komunikacji oraz sanitariaty - płytki gresowe . 
 

g. Stolarka drzwiowa  
Istniejącą stolarkę drzwiową należy w całości zdemontować. Ze względu na zmianę 

wysokości poziomu posadzki w budynku nr 1 należy wykonać nowe nadproża dla drzwi 

zewnętrznych.  
Drzwi zewnętrzne: aluminiowe przeszklone, w kolorze grafitowym dopasowanym do 

stolarki okiennej. 
Drzwi wewnętrzne do sanitariatów: pełne w okleinie sztucznej, wypełnienie skrzydła płyta 

wiórowa otworowana, drzwi do umywalni i sanitariatów wyposażyć w samozamykacze oraz 

kratkę lub podcięcie wentylacyjne.  
Drzwi do pom. serwerowni – stalowe wewnętrzne w okleinie sztucznej, wyposażone w 

samozamykacz.  
Drzwi wewnętrzne do pom. biurowych – pełne w okleinie sztucznej, wypełnienie skrzydła 

płyta wiórowa. 
Drzwi wewnętrzne o odporności ogniowej: aluminiowe. Odporność ogniowa drzwi podana 

na schematach przeciwpożarowych. 

Wszystkie drzwi oddzielenia ppoż powinny posiadać odpowiedni atest. 
UWAGA: Drzwi dwuskrzydłowe z podziałem o wymiarach jednego skrzydła min.90cm w 

świetle, szyba montowana w drzwiach bezpieczna, hartowana. 
Stolarkę wykonać zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach, po uprzednim 

sprawdzeniu wymiarów otworów na budowie.  

Szczegółowe informacje wg zestawienia stolarki na etapie projektu wykonawczego. 

 

h. Stolarka okienna 

Szczegółowe informacje wg zestawienia stolarki na etapie projektu wykonawczego. 
Istniejącą stolarkę należy w całości zdemontować. 

 
Projektuje się stolarkę okienną jednakową dla wszystkich budynków (o współczynniku 

przenikania ciepła 1,1 W/m2xK), 
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Stolarka okienna PCV,w kolorze grafitowym, szyby zespolone,  w ramie nawiewniki. 
Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej. Parapety wewnętrzne z konglomeratu. 

UWAGA 

Stolarka okienna spełnia wymagania dot. izolacyjności cieplnej wg Rozporządzenia ministra 
infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie . 

 

i. Ściany wewnętrzne 

Wykorzystano tylko część ścian wewnętrznych istniejących- głównie w części biurowo-

administracyjnej. Zaprojektowano nowe z bloczków betonowych gr 12cm. 

 

j. Sufity podwieszane 

Projektuje się sufity podwieszane w części konferencyjnej na wysokości 3 m, strefie 
komunikacji części biurowo-administracyjnej na wysokości 2,5 m oraz w części 

ogólnodostępnej w kawiarni i sanitariatach  na wysokości 3m, systemowe, modułowe np. 
OWA. 

 

k. Obudowy ppoż. 

W przegrodach murowanych z bloczków gazobetonowych o odporności ogniowej EI 60 
założono obustronne tynkowanie ścian. 

 
ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 

 

l. Wykończenie ścian zewnętrznych 
Elewacja lekka mokra w systemie np. CAPAROL – tynk mineralny cienkowarstwowy 

baranek 1,5mm malowany farbą silikonową w odcieniach szarości, ściany ocieplane 
styropianem  gr 15cm. Ściany o REI  ocieplić wełną mineralną. 

Cokół ścian zewnętrznych w okładzinach kamiennych lub tynk żywiczny – typu marmolit, 
granitolit. 

Kolorystyka i rys. szczegółowe wg osobnego opracowania na etapie projektu 

wykonawczego. 
 

m. Dach. 
Projektuje się demontaż istniejącego stropodachu, wyłożenie istniejącego stropu 

styropianem na grubość 25cm, a następnie wyrobienie spadków klinami styropianowymi do 

spadku 3%.Wykończenie dachu zaprojektowano z papy (nawierzchniowa+ podkładowa), 
zgodnie z opisem przegród. Wejście na dach przy pomocy drabiny zewnętrznej systemowej 

montowanej na elewacji. 
 

n. Obróbki blacharskie i elementy wykończeniowe dachu 
Wszelkie obróbki blacharskie i elementy wykończeniowe dachu projektuje się z blachy 

ocynkowanej  gr. 1,5 mm. 

 
o. Wejścia do budynku 

Zaprojektowano zadaszenia wg rozwiązań systemowych szklane ze szkła hartowanego, nad 
wejściami do budynków o wymiarach wg rysunków. Szczegóły wg projektu wykonawczego. 

Wejścia wyposażyć w oświetlenie oraz wbudowane wycieraczki zewnętrzne. 

Projektuje się nowe schody w miejscu istniejących i wykonanie ich z płyt lastrykowych. 
Wykonanie schodów należy poprzedzić odpowiednimi pracami ziemnymi. Detale zostaną 

określone w projekcie wykonawczym. 
Dojście dla os. niepełnosprawnych projektuje się jako pochylnie ze spadkiem 15% (wejście 

do hali nr 5).Pozostałe budynki  Detale zostaną określone w projekcie wykonawczym. 

 
p. Schody zewnętrzne i pochylnie 
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Projektuje się nowe schody w miejscu istniejących i wykonanie ich z płyt lastrykowych. 
Wykonanie schodów należy poprzedzić odpowiednimi pracami ziemnymi. Detale zostaną 

określone w projekcie wykonawczym. 

Dojście dla os. niepełnosprawnych projektuje się jako pochylnie ze spadkiem 6%, zgodnie 
z opisem projektu zagospodarowania terenu. Istniejące schody prowadzące do części 

podziemnej –piwnicy należy zdemontować i wykonać od nowa oddylatowane od budynku, 
zgodnie z projektem. 

 

q. Balustrady 
Balustrada pochylni dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

 
 

BUDYNKI NR 2,3,4,5 (HALE WYSTAWOWE) 
 

r. Ogólna charakterystyka obiektu – przeznaczenie i program użytkowy 
Budynki garażowe zostaną przystosowane do nowej funkcji - hal wystawowych.  

Budynek nr 3 i 4 oprócz hali wystawowej posiada wydzielone pomieszczenie konserwacji, 
pomieszczenie z wc oraz magazyn techniczny. Pomieszczenia pomocnicze w budynkach są 

bezpośrednio związane z główną funkcją budynku. 
W budynku nr 5 oprócz sali wystawowej, zlokalizowano pomieszczenia sanitarne dla 

zwiedzających. 

  
BUDYNEK NR 2 

 długość budynku:           46,00 m 
 szerokość budynku:          17,60 m 

 wysokość budynku:             ~5,0 m 

 kubatura budynku:          4050 m³ 
 powierzchnia zabudowy:                810 m²  

 powierzchnia całkowita:          810 m² 
 powierzchnia użytkowa:         743,84 m2  

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

BUDYNEK NR 2 

NR 

POM 
NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW[m2] 

0.1 PRACOWNIA KONSERWACJI POSADZKA BETONOWA 70,14 

0.2 POM.TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 10,2 

0.3 HALA WYSTAWOWA POSADZKA BETONOWA 663,5 

    RAZEM 743,84 

 
 

BUDYNEK NR 3 

 długość budynku:           46,00 m 
 szerokość budynku:          17,60 m 

 wysokość budynku:             ~5,0 m 
 kubatura budynku:          4050 m³ 

 powierzchnia zabudowy:                810 m²  
 powierzchnia całkowita:          810 m² 
 powierzchnia użytkowa:         743,84 m2  

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

BUDYNEK NR 3 

NR 
POM 

NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW[m2] 

0.1 PRACOWNIA KONSERWACJI POSADZKA BETONOWA 53,96 
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0.2 POM.TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 13,29 

0.3 WC PŁYTKI GRESOWE 2,57 

0.4 UMYWALNIA PŁYTKI GRESOWE 3,04 

0.5 MAGAZYN PŁYTKI GRESOWE 6,31 

0.6 HALA WYSTAWOWA POSADZKA BETONOWA 663,65 

    RAZEM 742,82 

 
 

BUDYNEK NR 4 

 długość budynku:           46,00 m 
 szerokość budynku:          17,60 m 

 wysokość budynku:             ~5,0 m 
 kubatura budynku:          4050 m³ 

 powierzchnia zabudowy:                810 m²  

 powierzchnia całkowita:          810 m² 
 powierzchnia użytkowa:         742,82 m2  

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

BUDYNEK NR 4 

NR 
POM 

NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW[m2] 

0.1 PRACOWNIA KONSERWACJI POSADZKA BETONOWA 53,96 

0.2 POM.TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 13,29 

0.3 WC PŁYTKI GRESOWE 2,57 

0.4 UMYWALNIA PŁYTKI GRESOWE 3,04 

0.5 MAGAZYN PŁYTKI GRESOWE 6,31 

0.6 HALA WYSTAWOWA POSADZKA BETONOWA 663,65 

    RAZEM 742,82 

 

BUDYNEK NR 5 
 długość budynku:           46,00 m 

 szerokość budynku:          17,60 m 
 wysokość budynku:             ~5,0 m 

 kubatura budynku:          4050 m³ 

 powierzchnia zabudowy:                810 m²  
 powierzchnia całkowita:          817,2 m² 
 powierzchnia użytkowa:         739,95 m2  

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

BUDYNEK NR 5 

NR 
POM 

NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW[m2] 

0.1 KOMUNIKACJA PŁYTKI GRESOWE 14,34 

0.2 UMYWALNIA PŁYTKI GRESOWE 5,17 

0.3 WC NIEPEŁNOSPRAWNI PŁYTKI GRESOWE 4,66 

0.4 WC DAMSKIE PŁYTKI GRESOWE 12,27 

0.5 UMYWALNIA PŁYTKI GRESOWE 8,82 

0.6 UMYWALNIA PŁYTKI GRESOWE 8,82 

0.7 WC MESKIE PŁYTKI GRESOWE 12,27 

0.8 POM.TECHNICZNE PŁYTKI GRESOWE 10,1 

0.9 HALA WYSTAWOWA POSADZKA BETONOWA 663,5 
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    RAZEM 739,95 

 

ELEMENTY WEWNĘTRZNE 
 

s.  Tynki i okładziny wewnętrzne 
W pomieszczeniach mokrych – tynk cementowo- wapienny.  

Sanitariaty: płytki ścienne gresowe do wysokości min. 2,1m (powyżej malowanie farbą 

zmywalną do mycia i dezynfekcji lub w zależności od projektu technologii płytki na cała 
wysokość, kolor jasny) 

Ścianki kabin sanitarnych modułowe, prefabrykowane. 
W pomieszczeniach sanitarnych w części dla zwiedzających sufit podwieszony gładki 

modularny z dostępem do instalacji, wewnątrz, szczelny i zmywalny, np. OWA lub 
równoważny. Wewnątrz malowanie farba emulsyjna kolor biały. 

 W hali wystawowej ściany –tynk cementowo wapienny. 

 
t. Wykończenia posadzek 

Projektuje się posadzki betonowe. Powierzchnię betonu należy pokryć odpowiednią 
warstwą wykończeniową. Wierzchnia warstwa powinna być odporna na uszkodzenia 

mechaniczne, ścieranie, pylenie, powinna posiadać cechy antypoślizgowe.   

Dobór na etapie projektu wykonawczego. 
 

u.  Obudowy ppoż. 
W przegrodach murowanych z bloczków gazobetonowych o odporności ogniowej EI 60 

założono obustronne tynkowanie ścian. 
 

v. Ściany wewnętrzne 

Istniejące ściany wewnętrzne do demontażu. Zaprojektowano nowe ściany z bloczków 
betonowych gr 12cm. 

 

w. Sufity podwieszane 
Projektuje się sufity podwieszane w części sanitariatów tylko w budynku nr 5, na wysokości 

3 m, systemowe, modułowe np. OWA. 

 
 

x. Stolarka okienna 
Szczegółowe informacje wg zestawienia stolarki na etapie projektu wykonawczego. 

Istniejącą stolarkę należy w całości zdemontować. 
Projektuje się stolarkę okienną jednakową dla wszystkich budynków (o współczynniku 

przenikania ciepła 1,1 W/m2xK), 

Stolarka okienna PCV,w kolorze grafitowym, szyby zespolone,  w ramie nawiewniki. 
Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej. Parapety wewnętrzne z konglomeratu. 

UWAGA 
Stolarka okienna spełnia wymagania dot. izolacyjności cieplnej wg Rozporządzenia ministra 

infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie . 
 

y. Stolarka drzwiowa i bramy  
Szczegółowe informacje wg zestawienia stolarki na etapie projektu wykonawczego. 

Istniejącą stolarkę należy w całości zdemontować we wszystkich budynkach wystawowych. 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe, pełne w kolorze grafitowym . 
Drzwi techniczne aluminiowe, pełne w kolorze grafitowym . 

Drzwi wewnętrzne o odporności ogniowej: aluminiowe. Odporność ogniowa drzwi podana 
na schematach przeciwpożarowych. 

Wszystkie drzwi oddzielenia ppoż powinny posiadać odpowiedni atest. 
UWAGA: Drzwi dwuskrzydłowe z podziałem o wymiarach jednego skrzydła min.90cm w 

świetle przejścia. 
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Bramy zewnętrzne – bramy rolowane z  osłoniętym wałem i napędem, bramy muszą mieć 
możliwość awaryjnego otwierania, zabezpieczenia standardowe, napęd elektryczny. Montaż 

z wykorzystaniem istniejącej podkonstrukcji. 

 
ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 

 
z. Wykończenie ścian zewnętrznych 

Elewacja lekka mokra w systemie np. CAPAROL – tynk mineralny cienkowarstwowy 

baranek 1,5mm malowany farbą silikonową w odcieniach szarości, ściany ocieplane 
styropianem  gr 15cm.  UWAGA: Ściany o REI  ocieplić wełną mineralną. 

Fragment elewacji frontowej (na której znajdują się bramy wjazdowe ) ze ściany 
warstwowej wypełnionej PIR, grubości 10 cm, wg systemu np. Ruukki (wg rysunków) 

Kolorystyka i rys. szczegółowe wg osobnego opracowania na etapie projektu 
wykonawczego. 

 

aa. Dach. 
Projektuje się demontaż istniejących warstw dachu do istniejącej konstrukcji, wyłożenie 

blachą trapezową i warstwą styropianu na grubości 25cm. Wykończenie dachu 
zaprojektowano z papy (nawierzchniowa+ podkładowa), zgodnie z opisem przegród na 

rysunkach. Wejście na dach przy pomocy drabiny zewnętrznej systemowej montowanej na 

elewacji. 
 

bb. Obróbki blacharskie i elementy wykończeniowe dachu 
Wszelkie obróbki blacharskie i elementy wykończeniowe dachu projektuje się z blachy 

ocynkowanej  gr. 1,5 mm. 
 

BUDYNEK NR 6 
 

cc. Ogólna charakterystyka obiektu – przeznaczenie i program użytkowy 

Budynek 2 kondygnacyjny- 1 kondygnacja nadziemna stanowiąca wejście do budynku i 

jedna podziemna, w której zaprojektowano dwa  pomieszczenia magazynowe. 
  

 
 długość budynku:           6,85 m 

 szerokość budynku:          2,30 m 

 wysokość budynku:            2,92 m 
 kubatura budynku:          444,24m³ 

 powierzchnia zabudowy:                15,75 m²  
 powierzchnia całkowita:         15,75 m² 
 powierzchnia użytkowa:         89,52 m2  

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

BUDYNEK NR 6 

NR 
POM 

NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW[m2] 

0.1 KLATKA SCHODOWA POSADZKA BETONOWA 9,58 

0.2 KOMUNIKACJA POSADZKA BETONOWA 10,5 

0.3 MAGAZYN I POSADZKA BETONOWA 34,77 

0.4 MAGAZYN II POSADZKA BETONOWA 34,67 

    RAZEM 89,52 

 
ELEMENTY WEWNĘTRZNE 

 
dd. Tynki i okładziny wewnętrzne 
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Istniejące ściany należy : uzupełnić ubytki, szpachlować i malować farbami odpornymi na 
wilgoć. Ściany nowo wybudowane –tynk cementowo wapienny. 
 

ee. Posadzki 
W pomieszczeniach magazynowych istniejąca posadzkę należy wyczyścić i wyrównać 

warstwą zbrojonego betonu. Pozostałe posadzki również pozostawić betonowe. 

Powierzchnię betonu należy pokryć wierzchnią warstwą impregnującą. Wierzchnia warstwa 
powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, pylenie, powinna posiadać 

cechy antypoślizgowe.   
 

ff. Stolarka drzwiowa  

Szczegółowe informacje wg zestawienia stolarki na etapie projektu wykonawczego. 
Istniejącą stolarkę należy w całości zdemontować . 

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne techniczne, stalowe, pełne w kolorze grafitowym . 
Stolarkę wykonać zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach, po uprzednim 

sprawdzeniu wymiarów otworów na budowie.  
 

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 

 

gg. Wykończenie ścian zewnętrznych 
Elewacja lekka mokra w systemie np. CAPAROL – tynk mineralny cienkowarstwowy 

baranek 1,5mm malowany farbą silikonową w odcieniach szarości, ściany ocieplane 
styropianem  gr 10cm.  

Cokół ścian zewnętrznych w okładzinach kamiennych lub tynk żywiczny – typu marmolit, 

granitolit. 
Kolorystyka i rys. szczegółowe wg osobnego opracowania na etapie projektu 

wykonawczego. 
 

hh. Dach. 
Projektuje się nowe zadaszenie wejścia do budynku jako stropodachu. 

Grubość izolacji termicznej styropianem na grubość 10cm, a następnie wyrobienie spadków 

klinami styropianowymi do spadku 3%.Wykończenie dachu zaprojektowano z papy 
(nawierzchniowa+ podkładowa), zgodnie z opisem przegród.  

 
ii. Obróbki blacharskie i elementy wykończeniowe dachu 

Wszelkie obróbki blacharskie i elementy wykończeniowe dachu projektuje się z blachy 

ocynkowanej  gr. 1,5 mm. 
 

jj. Wejścia do budynku 
Projektuje się nowe schody  w miejscu istniejącej pochylni. Wykonanie schodów należy 

poprzedzić odpowiednimi pracami ziemnymi. Detale zostaną określone w projekcie 

wykonawczym. Zaprojektowano zadaszenia wg rozwiązań systemowych szklane ze szkła 
hartowanego, nad wejściami do budynków o wymiarach wg rysunków. Szczegóły wg 

projektu wykonawczego. Wejścia wyposażyć w oświetlenie oraz wbudowane wycieraczki 
zewnętrzne. 

 
5. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Zakłada się, że kondygnacja parteru budynku nr 1 będzie dostępna dla osób 

niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku administracyjnego (nr 1) znajduje 
się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wejście do hal wystawowych budynków nr 2,3,4,5 jest z poziomu terenu (próg 2cm). 

Dodatkowo w hali nr 5 znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

 
6. ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE 

1.1. Instalacje wewnętrzne projektowane wg. wytycznych projektów branżowych 
- instalacja elektryczna, 



  

  

PP RR OO JJ EE KK TT   PP RR ZZ EE BB UU DD OO WW YY   II   ZZ MM II AA NN YY   SS PP OO SS OO BB UU   UU ŻŻ YY TT KK OO WW AA NN II AA   BB UU DD YY NN KK ÓÓ WW   BB YY ŁŁ EE JJ   JJ EE DD NN OO SS TT KK II   WW OO JJ SS KK OO WW EE JJ   NN AA   

PP OO TT RR ZZ EE BB YY   MM UU ZZ EE UU MM   BB RR OO NN II   PP AA NN CC EE RR NN EE JJ   WW   PP OO ZZ NN AA NN II UU ..   

- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
- instalacja wod.-kanalizacyjna, 

- instalacja co, 

- instalacja gazowa 
-wentylacja mechaniczna. 

 
7. AKUSTYKA W BUDYNKACH 

Wszystkie rozwiązania przyjęto zgodnie z obowiązującą normą „Ochrona przed hałasem w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych”.  

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

Elementy konstrukcyjne należy wykonać z właściwych materiałów 
posiadających certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w 

świetle przepisów ustawy Prawo budowlane. Należy zapewnić fachowy 
uprawniony nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

 
W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki Budowlanej 

-warunki techniczne producentów i dostawców materiałów i urządzeń budowlano-
instalacyjnych. 

 

Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz BHP przy czym należy się stosować do wszystkich uznanych reguł sztuki 
budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki 

budowlanej. 
Należy przestrzegać wszystkich ustaleń  zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

 
Opracowanie:   

mgr inż. arch. Anna Smólska 
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
do projektu budowlanego budynku administracyjno-biurowego 

na terenie Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu  

 
 Lokalizacja:  POZNAŃ, ul. Lotnicza/5 Stycznia, dz. nr 163/5 i 163/6 , ark. 01,  

obręb Ławica II, 

 
 Inwestor:  Muzeum Wojska Polskiego 

Al. Jerozolimskie 3 

00-495 Warszawa 
 

 
1. Dane o budynku 

 

a) powierzchnia całkowita      -  822,0 m2 
b) powierzchnia wewnętrzna parter   -  727,0 m2 

powierzchnia wewnętrzna piwnica   -    31,0 m2 
powierzchnia wewnętrzna – razem   -  758,0 m2 

c) powierzchnia zabudowy     -  826,0 m2 
d) wysokość – 5,50m– budynek niski (N), 

ilość kondygnacji nadziemnych – 1 kondygnacja nadziemna 

e) ilość kondygnacji podziemnych – częściowe podpiwniczenie 
 

2. Lokalizacja 
 

Rozpatrywany budynek zlokalizowany jest na terenie byłej jednostki wojskowej, przy ulicy Lotniczej w 

Poznaniu. 
a) minimalna odległość od granicy działki budowlanej – 17,00m (do granicy z drogą – ul. 

Lotnicza)) 
b) odległość od najbliższego budynku ZL – 35,00m (zlokalizowanego na działce nr 

ewid.365/5 oraz na działce sąsiedniej) 
c) odległość od najbliższego budynku PM – 26m (zlokalizowany na tej samej działce – 

bunkier) 

  
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

 
 Materiałami palnymi w budynku będą materiały stanowiące jego wyposażenie (materiały w postaci 

stałej – drewno, drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne …).  

 
4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

 
Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi gęstości obciążenia ogniowego nie 

oblicza się. 
 

5. Kwalifikacja pożarowa 

 
Budynek przeznaczony na usługi. Pomieszczenia klasyfikowane są do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII 

(pomieszczenia biurowe), PM o Q<500MJ/m2 (kotłownia gazowa, rozdzielnia elektryczna). 
 

6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

 
W rozpatrywanym budynku oraz w jego obrębie nie występują pomieszczenia oraz przestrzenie 

zewnętrzne kwalifikowane do zagrożonych wybuchem. 
 

 

7. Podział budynku na strefy pożarowe 
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Budynek zaprojektowano z podziałem na 3 strefy pożarowe o pow. poniżej 5000 m2 każda: 
SP 1 – ZL III – parter z wyłączeniem sali konferencyjnej i pomieszczeń zaliczanych do PM – o pow. 

836,40m2 

SP 2 – PM<500MJ/m2 – kotłownia gazowa – o pow. 11,30m2 
SP 3 – PM<500MJ/m2 – rozdzielnia elektryczna – o pow. 9,60m2 

 
Podział na strefy pożarowe przedstawiono w na schematach ppoż. 

 

8. Klasa odporności 
 

a) klasa odporności pożarowej budynku, 
 budynek zaprojektowano w klasie odporności pożarowej „D”  

ZL III – „C” - jednak ze względu na to iż budynek posiada 1 kondygnację nadziemną, 

zgodnie z par.212.3 można obniżyć klasę odporności ogniowej do „D” 
PM<500MJ/m2 – budynek o jednej kondygnacji nadziemnej – „E” 

 

b) klasa odporności ogniowej elementów budowlanych,  
wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlanych 

dla klasy „D” odporności pożarowej przedstawiono w tabeli poniżej:  
 

 

Lp. 
 

 

Element budynku  
 

 

Wymagana klasa odporności 
ogniowej dla klasy odporności 

pożarowej „B” 
 

1.  Główne elementy konstrukcji 

nośnej / ściany, słupy, podciągi, 
ramy/  

R30 

2  Stropy  REI30 

3  Ściany zewnętrzne  EI30 

4  Konstrukcja nośna dachu  - 

5  Przekrycie dachu  - 

6  Ściany wewnętrzne,  - 

 

 Wymagania dodatkowe w zakresie odporności ogniowej.  

 wszystkie elementy budynku wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia  
NRO.  

 klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem 
ze stropem.  

 
c) stopień rozprzestrzeniania ognia, 

 elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniające ognia, 

 
9. Warunki ewakuacji 

 

Poziome drogi ewakuacyjne 
Długość przejść ewakuacyjnych, czyli długości przejść w pomieszczeniu, mierzonych od najdalszego 

miejsca w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy 
pożarowej albo na zewnątrz  budynku - w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi nie  

przekracza  40 m. W pomieszczeniach przejście prowadzić będzie przez nie więcej niż 3 pomieszczenia. 

Odległość od wyjścia z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku lub do 
innej strefy pożarowej nazywa się dojściem ewakuacyjnym. 

 
Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych dla strefy ZL III, mierzona wzdłuż osi dojścia, nie 

przekracza: 

przy jednym dojściu - 30 m, lecz nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,  
przy wielu dojściach - 60 m.  
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WARUNEK SPEŁNIONY 
 

Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych dla strefy ZL I, mierzona wzdłuż osi dojścia, nie 

przekracza: 
przy jednym dojściu - 10 m, lecz nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,  

przy wielu dojściach - 40 m.  
WARUNEK SPEŁNIONY 

 

Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych dla strefy PM, mierzona wzdłuż osi dojścia, nie 
przekracza: 

przy jednym dojściu - 60 m, lecz nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,  
przy wielu dojściach - 100 m. 

WARUNEK SPEŁNIONY  
 

Minimalne wymiary dróg ewakuacyjnych – szerokość 1,40m, wysokość 2,20m. Minimalne wymiary drzwi 

wyjściowych z budynku 1,20 x 2,0m, przy czy węższe skrzydło musi mieć wymiar min. 0,90m. Drzwi na 
drodze ewakuacyjnej – minimalny wymiar 0,9 x 2,0m. Dla pomieszczeń w których może przebywać 

więcej ni 50 osób należy przewidzieć dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie minimum 5,0m i 
otwierane na zewnątrz. 

 

Prowadzenie drogi ewakuacyjnej przez hol, w którym znajduje się funkcja uzupełniająca, np. drobna 
sprzedaż, recepcja, jest dopuszczalne pod warunkiem że: 

- hol jest oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej, tak jak jest to wymagane dla klatki 
schodowej – ściany REI60, drzwi EI30, 

- wolna szerokość drogi ewakuacyjnej jest o co najmniej 50% większa od szerokości poziomej drogi 
ewakuacyjnej, tj. 2,8m 

- wysokość holu, w którym przebiega droga ewakuacyjna wynosi 3,3m 

- szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku jest o 505 większa od wymaganej minimalnej, tj. 
1,80m 

 
Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczeństwa) i przeszkodowe  

Drogi ewakuacyjne w części średniowysokiej zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

 
10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowanych  

 
 W budynku zastosowane będą następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe: 

a) instalacja odgromowa zgodnie z PN,  
b) zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych przez przegrody bud. (ściany 

wew. klatek schodowych i oddzielenia przeciwpożarowe). Szczegóły zawarte są w 

projektach branżowych. 
c) kanały wentylacyjne – zaprojektowano z materiałów niepalnych.  Kanały wentylacyjne 

przechodzące przez przegrody oddzieleń Przeciwpożarowych i ściany wewnętrzne klatek 
schodowych należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające. Klapy 

przeciwpożarowe sterowane przez system sygnalizacji pożaru będą zastosowane 

zgodnie z projektami branżowymi (dot. strefy pożarowej wyposażonej w SSP), 
d) rodzaj ogrzewania – gazowe, własna kotłownia 

e) instalacja elektryczna w budynku powinna  odpowiadać wymaganiom określonym dla 
środowiska ZL, 

 
11. Urządzenia przeciwpożarowe w budynku 

 Budynek zostanie wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

a) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, na drogach ewakuacyjnych nie oświetlonych światłem 
dziennym, o natężeniu 1 lx 

b) przeciwpożarowe klapy odcinające – będą zastosowane zgodnie z projektem branżowym  
c) przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

d) hydranty wewnętrzne HP25 

e) instalacja sygnalizacji pożaru SAP 
f) system gaśniczy serwerowni FK-RACK 
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Instalacje użytkowe w budynku należy zrealizować w oparciu o stosowną dokumentację.  

 

W pobliżu głównego wejścia do budynku lub złącza elektrycznego umieszczony zostanie 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 
Przeciwpożarowe klapy odcinające wymagane są w kanałach wentylacyjnych  przechodzących przez 

elementy obudowy przeciwpożarowej. 

 
12. Gaśnice i urządzenia ratownicze (rodzaj i ilość) 

 
Zgodnie z normatywem 2 kg ładunku zawartego w gaśnicy na każde 100 m2 chronionej 

powierzchni – w budynku należy zgromadzić 6 kg x 3 jedn. lub 27 dcm3 środka gaśniczego. 
Projektuje się  32 kg lub 54 dcm3 tj. o 100 % powyżej normatywu.  

Wyposażyć budynki w podręczy sprzęt gaśniczy  o łącznej ilość środka gaśniczego wskazanej 

wyżej.  
Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinno być 

ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO  opracowanej dla budynku oraz 
wydanego postanowienia przez DWOP. 

 

13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 
 

Zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego budynku 
wynosi 10 dm³/s. Zostanie ono nominalnie zapewnione jednym hydrantem zewnętrznym DN 80 

na sieci wodociągowej w odległości < 75m, 150m od chronionego budynku. 
 

14. Droga pożarowa  

 
Wymagana jest droga pożarowa nie jest wymagana. 
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
do projektu budowlanego budynku Sal wystawowych (4szt.)  

samodzielne budynki  
na terenie Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu  

 
 Lokalizacja:  POZNAŃ, ul. Lotnicza/5 Stycznia, dz. nr 163/5 i 163/6 , ark. 01,  

obręb Ławica II, 
 

 Inwestor:  Muzeum Wojska Polskiego 

Al. Jerozolimskie 3 
00-495 Warszawa 

 

dotyczy: JEDNEGO BUDYNKU 
 
1. Dane o budynku 

 

a) powierzchnia całkowita      -  801,00 m2 

b) powierzchnia wewnętrzna     -  746,60 m2 
c) powierzchnia zabudowy     -  801,00 m2 

d) wysokość – 5,50m– budynek niski (N), 
ilość kondygnacji nadziemnych – 1 kondygnacja nadziemna 

e) ilość kondygnacji podziemnych – brak 
f) ilość osób przebywających jednocześnie w jednym budynku – do 100 osób 

 

2. Lokalizacja 
 

Rozpatrywany budynek zlokalizowany jest na terenie byłej jednostki wojskowej, przy ulicy Lotniczej w 
Poznaniu. 

a. minimalna odległość od granicy działki budowlanej – 4,5m (bud. Nr 2 do granicy z drogą – 

ul. Lotnicza)) 
b. odległość od najbliższego budynku PM – 15,00m (zlokalizowanego na działce nr 

ewid.365/3  
c. odległość od najbliższego budynku ZL – 20m (zlokalizowany na tej samej działce nr …) 

d. odległości między salami wystawowymi – min. 15,0m, max. 30,0m 

  
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

 
 Materiałami palnymi w budynku będą materiały stanowiące jego wyposażenie (materiały w postaci 

stałej – drewno, drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne …).  
 

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

 
Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi gęstości obciążenia ogniowego nie 

oblicza się. 
 

5. Kwalifikacja pożarowa 

 
Budynek przeznaczony na usługi – SALE WYSTAWOWE. Pomieszczenia klasyfikowane są do kategorii 

zagrożenia ludzi ZLI – liczba osób przebywających jednocześnie przekracza 50 (pomieszczenia 
wystawowe, zaplecze techniczne niezbędne na potrzeby sal wystawowych), PM o Q<500MJ/m2 

(kotłownia gazowa). 
 

6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

 
W rozpatrywanym budynku oraz w jego obrębie nie występują pomieszczenia oraz przestrzenie 

zewnętrzne kwalifikowane do zagrożonych wybuchem. 
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7. Podział budynku na strefy pożarowe 

 

Każdy budynek zaprojektowano z podziałem na 2 strefy pożarowe o pow. poniżej 5000 m2 każda: 
SP 1 – ZL I – parter z wyłączeniem kotłowni – o pow. 730,0 m2 

SP 2 - PM<500MJ/m2 – kotłownia gazowa – o pow. 10,0m2 
 

8. Klasa odporności 

 
a. klasa odporności pożarowej budynku, 

 budynek zaprojektowano w klasie odporności pożarowej „D”  

ZL I – „B” - jednak ze względu na to iż budynek posiada 1 kondygnację nadziemną, 
zgodnie z par.212.3 można obniżyć klasę odporności ogniowej do „D” 

 
b. klasa odporności ogniowej elementów budowlanych,  

wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlanych 

dla klasy „D” odporności pożarowej przedstawiono w tabeli poniżej:  
 

 

Lp. 
 

 

Element budynku  
 

 

Wymagana klasa odporności 
ogniowej dla klasy odporności 

pożarowej „B” 
 

1.  Główne elementy konstrukcji 

nośnej / ściany, słupy, podciągi, 
ramy/  

R30 

2  Stropy  REI30 

3  Ściany zewnętrzne  EI30 

4  Konstrukcja nośna dachu  - 

5  Przekrycie dachu  - 

6  Ściany wewnętrzne,  - 

 

 Wymagania dodatkowe w zakresie odporności ogniowej.  

 wszystkie elementy budynku wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia  
NRO.  

 klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem 
ze stropem.  

 
c. stopień rozprzestrzeniania ognia, 

 elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniające ognia, 

 
9. Warunki ewakuacji 

 
Poziome drogi ewakuacyjne 

Długość przejść ewakuacyjnych, czyli długości przejść w pomieszczeniu, mierzonych od najdalszego 

miejsca w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy 
pożarowej albo na zewnątrz  budynku - w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi nie  

przekracza  40 m. W pomieszczeniach przejście prowadzić będzie przez nie więcej niż 3 pomieszczenia. 
WARUNEK SPEŁNIONY 

 

Minimalne wymiary dróg ewakuacyjnych – szerokość 1,40m, wysokość 2,20m. Minimalne wymiary drzwi 
wyjściowych z budynku 1,20 x 2,0m, przy czy węższe skrzydło musi mieć wymiar min. 0,90m. Drzwi na 

drodze ewakuacyjnej – minimalny wymiar 0,9 x 2,0m.  
 

 

 
Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczeństwa) i przeszkodowe  
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Drogi ewakuacyjne w części średniowysokiej zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 
 

10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowanych  

 W budynku zastosowane będą następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
a. instalacja odgromowa zgodnie z PN,  

b. zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych przez przegrody bud. (ściany wew. 
klatek schodowych i oddzielenia przeciwpożarowe). Szczegóły zawarte są w projektach 

branżowych. 

c. kanały wentylacyjne – zaprojektowano z materiałów niepalnych.  Kanały wentylacyjne 
przechodzące przez przegrody oddzieleń Przeciwpożarowych i ściany wewnętrzne klatek 

schodowych należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające. Klapy 
przeciwpożarowe sterowane przez system sygnalizacji pożaru będą zastosowane zgodnie z 

projektami branżowymi (dot. strefy pożarowej wyposażonej w SSP), 
d. rodzaj ogrzewania – gazowe, własna kotłownia 

e. instalacja elektryczna w budynku powinna  odpowiadać wymaganiom określonym dla 

środowiska ZL, 
 

11. Urządzenia przeciwpożarowe w budynku 
 Budynek zostanie wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

a) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, na drogach ewakuacyjnych nie oświetlonych światłem 

dziennym, o natężeniu 1 lx 
b) przeciwpożarowe klapy odcinające – będą zastosowane zgodnie z projektem branżowym  

c) przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
d) hydranty wewnętrzne HP25 

e) instalacja sygnalizacji pożaru SAP 
 

Instalacje użytkowe w budynku należy zrealizować w oparciu o stosowną dokumentację.  

 
W pobliżu głównego wejścia do budynku lub złącza elektrycznego umieszczony zostanie 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
 

Przeciwpożarowe klapy odcinające wymagane są w kanałach wentylacyjnych  przechodzących przez 

elementy obudowy przeciwpożarowej. 
 

12. Gaśnice i urządzenia ratownicze (rodzaj i ilość) 
Zgodnie z normatywem 2 kg ładunku zawartego w gaśnicy na każde 100 m2 chronionej 
powierzchni – w budynku należy zgromadzić 6 kg x 3 jedn. lub 27 dcm3 środka gaśniczego. 
Projektuje się  32 kg lub 54 dcm3 tj. o 100 % powyżej normatywu.  
Wyposażyć budynki w podręczy sprzęt gaśniczy  o łącznej ilość środka gaśniczego wskazanej 
wyżej.  
W części PM i wystawienniczej ze względu na eksponaty i skutki jakie powstają w wyniku 
gaszenia wyposażyć pomieszczenia  w  jedną gaśnicę wodno mgłowe GWM 6X AF. Szczegółowy 
wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinno być ustalone w 
INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO  opracowanej dla budynku oraz wydanego 
postanowienia przez DWOP  

 
13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego budynku 
wynosi 10 dm³/s. Zostanie ono nominalnie zapewnione jednym hydrantem zewnętrznym DN 80 

na sieci wodociągowej w odległości < 75m, 150m od chronionego budynku. 

 
14. Droga pożarowa  

Wymagana jest droga pożarowa. 
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