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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

A. DOKUMENTY

1. Strona tytutowa
2. Oswiadczenia projektantow
3. Uprawnienia projektantdw i przynaleznosci do Izby

B. CZESC OPISOWA

1. Informacja BIOZ

2. Opis do planu zagospodarowania terenu
3. Opis architektoniczny

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

C.CZESC RYSUNKOWA
1. Informacja BIOZ

ROZBIORKI

NR RYS. | TEMAT RYSUNKU. SKALA
MYJNIA | ZBIORNIK NA ODPADY CIEKLE

RM-00 PLAN SYTUACYJNY 1;1000

RM-01 RZUT 1;100

RM-02 PRZEKROJE 1;100

RM-03 | WIDOKI 1;100
STACJA PALIW | ZBIORNIK PODZIEMNY

RS-00 PLAN SYTUACYJNY 1;1000

RS-01 RZUTY | PRZEKROJ 1;100

RS-02 ELEWACJE 1;100
TRAFOSTACJA

RT-00 PLAN SYTUACYJNY 1;1000

RT-01 RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE 1;100

INWENTARYZACJA.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY NR 1

NR RYS. | TEMAT RYSUNKU. SKALA

IK-01 RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA 1;100

IK-02 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1;100

IK-03 PRZEKROJE A-A | B-B 1;100

IK-04 ELEWACJE 1;100

BUDYNKI HAL WYSTAWOWYCH

NR RYS. |TEMAT RYSUNKU. SKALA

170-01 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1;100
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170-02 PRZEKROJE A-A | B-B 1;100
170-03 ELEWACJE 1;100
171-01 PARTER 1;100
171-02 PRZEKROJE 1;100
171-03 ELEWACJE 1;100
172-01 PARTER 1;100
172-02 PRZEKROJE 1;100
172-03 ELEWACJE 1;100
173-01 PARTER 1;100
173-02 PRZEKROJE 1;100
173-03 ELEWACJE 1;100
IB-01 BUNKIER RZUTY,PRZEKROJE 1;100
IT-01 TRAFOSTACJA 1;100

PROJEKT BUDOWLANY- ARCHITEKTURA
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY NR 1

NR RYS. | TEMAT RYSUNKU. SKALA
A-00 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1,500
AB1-01 | BUDYNEK NR 1-RZUT PIWNIC 1;100
AB1-02 | BUDYNEK NR 1-RZUT PARTERU 1;100
AB1-03 | BUDYNEK NR 1-RZUT DACHU 1;100
AB1-04 | BUDYNEK NR 1-PRZEKROJE A-A | B-B 1;100
AB1-05 | BUDYNEK NR 1-ELEWACJE 1;100

HALA WYSTAWOWA BUDYNEK NR 2

NR RYS. | TEMAT RYSUNKU. SKALA
AB2-01 | BUDYNEK NR 2-RZUT PARTERU 1;100
AB2-02 | BUDYNEK NR 2-PRZEKROJE A-A | B-B 1;100
AB2-03 | BUDYNEK NR 2-RZUT DACHU 1;100
AB2-04 | BUDYNEK NR 2-ELEWACJE 1;100

PROJEKT BUDOWLANY- ARCHITEKTURA
HALA WYSTAWOWA BUDYNEK NR 3

NR RYS. | TEMAT RYSUNKU. SKALA
AB3-01 | RZUT PARTERU 1;100
AB3-02 | PRZEKROJE A-A | B-B 1;100
AB3-03 | RZUT DACHU 1;100
AB3-04 | ELEWACJE 1;100

HALA WYSTAWOWA BUDYNEK NR 4

NR RYS. | TEMAT RYSUNKU. SKALA
AB4-01 | RZUT PARTERU 1;100
AB4-02 | PRZEKROJE A-A | B-B 1;100
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AB4-03 | RZUT DACHU 1;100
AB4-04 | ELEWACJE 1;100
HALA WYSTAWOWA BUDYNEK NR 5
NR RYS. | TEMAT RYSUNKU. SKALA
AB5-01 | RZUT PARTERU 1;100
AB5-02 | PRZEKROJE A-A | B-B 1;100
AB5-03 | RZUT DACHU 1;100
AB5-04 | ELEWACJE 1;100
BUNKIER BUDYNEK NR 6
NR RYS. | TEMAT RYSUNKU. SKALA
AB6-01 RZUT PARTER,PIETRO 1;100
ABG6-02 RZUT DACHU 1;100
AB6-03 PRZEKROJE A-A1B-BI C-C 1;100
ABG6-04 ELEWACJE 1;100
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A. CZESC OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKOW BYLEJ
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM BRONI PANCERNEJ W
POZNANIU.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126).

Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz.
401).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata stworzona celem:
o spetnienia wymogdéw BHP
o usprawnienia procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu

o sugestii projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majgcych utatwic¢ kierownikowi
budowy sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
Realizacja budynku przebiega¢ bedzie w nastepujacej kolejnosci:

- prace przygotowawcze, w tym wycinka drzew kolidujgcych z inwestycja,

- przygotowanie zaplecza budowy,

- wykonanie tymczasowych utwardzen,

- zabezpieczenie istniejgcych urzadzen podziemnych, badz likwidacja starych i zbednych

- wykopy i przekopy dla uzbrojenia podziemnego

- wykonanie przytaczy

- roboty ziemne i fundamentowe

- roboty fundamentowe

- roboty konstrukcyjne

- roboty murowe

- roboty izolacyjne

- roboty montazowe

- roboty wykonczeniowe

- roboty drogowe i zagospodarowanie terenu.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH BUDYNKOW I OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI LUB ROZBIORCE.

Teren przeznaczony pod przebudowe zabudowany jest nastepujacymi budynkami lub obiektami:
Budynki:

- budynek kasyna nr 2 — pow. zabudowy = 802,00 m2

- budynek garazowy nr 70 — pow. zabudowy = 787,60 m2

- budynek garazowy nr 71 — pow. zabudowy = 787,60 m2

- budynek garazowy nr 72 — pow. zabudowy = 787,60 m2

- budynek garazowy nr 73 — pow. zabudowy = 787,60 m2

-bunkier nr 18 - pow. zabudowy ~ 100,00 m2

Obiekty przeznaczone do adaptacji o tgcznej powierzchni zabudowy — 4.052,40 m2

Obiekty przeznaczone do rozbiorki:
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- budynek stacji transformatorowej nr 85 — pow. zabudowy = 50,20 m2

- budynek magazynu materiatdw pednych i smaréow nr 78 oraz podziemny zbiornik paliw — pow.

zabudowy = 18,50 m2

- myjnia samochodowa nr 77 — pow. zabudowy = 126,00 m2

- osadnik myjni nr 89 — pow. zabudowy = 80,00 m2

Obiekty przeznaczone do rozbidrki o tgcznej powierzchni zabudowy — 274,70 m2

- istniejgce utwardzenia na terenie— w catosci przeznaczone do rozbidrki,

- zielert do wycinki

- istniejgce ogrodzenie — do rozbidrki

- pozostatosci przytaczy: kanalizacji deszczowej, wodociggowej, sanitarnej, instalacja cieplna,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna —nie nadajg sie do wykorzystania, s w catosci
przeznaczone do rozbidrki i odciecia.

Teren podtgczony jest do istniejgcej stacji transformatorowej nr MSP 667. Obecnie zasilanie budynkdéw
jest odfaczone, do ponownego uruchomienia.

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Gradacja zagrozenia zostata przedstawiona za pomocg czterostopniowej skali od najmniejszego do
najwiekszego zagrozenia tj.:

1. mate, 2. $rednie, 3. duze, 4. bardzo duze,

Rodzaj zagrozen

Miejsce i czas wystepowania Skala zagrozenia
zagrozenia
Upadki z wysokosci Roboty budowlane prowadzone na budynku  Duze
Porazenie pragdem Strefa wykonywania przytgczy Duze
energetycznych
Strefa wykonywania wykopow
Duze
Strefa robot zwigzanych z wykonywaniem _
instalacji elektrycznych w budynku Srednie
Praca z uzyciem narzedzi Cata strefa robdt budowlanych Srednia
niebezpiecznych
Zawalenie sie  obiektow i Strefa rozbidrek Mate
materiatow ,
Strefa wykonywania budynku Srednie
Strefa roztadunku i sktadowania materiatébw  Duze
Strefa pracy dzwigu i zurawia Srednie
Przewrdcenie sie lub zapadniecie Strefa robot ziemnych Duze
sie ciezkiego sprzetu
budowlanego
Wypadki komunikacyjne Strefa drogi dojazdowej Duze
Strefa drogi wewnetrznej Mate
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Rodzaj zagrozen

Miejsce i czas wystepowania Skala zagrozenia
zagrozenia
Strefa poruszania sie pojazdéw budowy Duze
Hatas Cata strefa robot budowlanych Srednie
Rozlanie sie materiatdow Miejsce sktadowania materiatow Mate
niebezpiecznych niebezpiecznych
Pozar Cata strefa robot budowlanych Mate

5. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy wydzieli¢ i oznakowac miejsca prowadzenia robot.
6. INSTRUKTAZ BHP

Program szkolen personelu Wykonawcy skoncentrowany bedzie na nastepujacych tematach:

Ogdlne informacje/ stosowne procedury: Wykaz Metod / Plany pracy Rozporzadzenia, reguty i wymogi
bezpieczenstwa Odziez ochronna, sprzet ochrony osobistej Inspekcje Raportowanie incydentow Plan
awaryjny

Praktyka: Ogrodzenie placu budowy, drogi i $cieki Wyburzenia, demontaz i zmiana konstrukcji Roboty
ryzykowne (roboty przy wysokich temperaturach, ryzyko pozaru, itp.) Przestrzenie zamkniete Praca na
wysokosciach Wykopy i prace ziemne Prace elektryczne

7. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJII ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH

Dostarczenie przez  Wykonawce lub  jakiegokolwiek jego podwykonawce jakichkolwiek
substancji/materiatdw niebezpiecznych winno by¢ poprzedzone przekazaniem informacji o: terminie
dostawy, wielkosci dostawy, wiasciwosciach materiatéw jak réwniez dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wszelkie certyfikaty i instrukcje (wiacznie z instrukcja postepowania w wypadku zagrozenia).
Wykonawca winien przygotowac i przekaza¢ Inspektorowi nadzoru wiasciwg i wyczerpujgcg ocene
ryzyka robot zwigzanych z montazem i obstugg w/w substancji/materiatdbw. Transport
substancji/materiatow niebezpiecznych musi sie odbywaé srodkami przeznaczonymi do tego celu i musi
by¢ zgodny z obowigzujgcym prawem. Do przemieszczania fadunkow ptynnych lub plastycznych oraz
materiatow Zracych i parzacych musza by¢ stosowane specjalne pojemniki, a do tadunkéw ptynnych w
balonach - palety ze $cianami bocznymi. Wszelkie substancje/materiaty niebezpieczne musza by¢
oznakowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. Sktadowanie substancji/materiatdw niebezpiecznych
winno sie odbywa¢ w wydzielonej strefie z ograniczonym dostepem o0sdb niepowotanych. Miejsce
sktadowania materiatéw niebezpiecznych winno by¢ ogrodzone i zadaszone. Informacja o sktadowaniu
materiatdw niebezpiecznych winna sie znajdowaé¢ w widocznych miejscach. Lokalizacja miejsca
sktadowania winno uwzglednia¢ odlegtosci i przewidziane prawem strefy. Wykonawca zobowigzany jest
do statego monitorowania substancji/materiatédw, miejsca ich skladowania, ochrony zdrowia
pracownikdbw majacych jakakolwiek styczno$¢ z nimi celem zapewnienia nalezytej ochrony
bezpieczenstwa i zdrowia. W celu magazynowania gazéw spawalniczych wyodrebnione zostanie osobne
pomieszczenie. Pomieszczenie to powinno zapewni¢ uniemozliwienie zaprdszenia ognia. Wykonawca
winien zapewni¢ wiasciwe dokumentowanie wszelkich zdarzen, transportu, sposobu ich wbudowania
oraz skltadowania substancji/materiatow niebezpiecznych do pdzniejszej kontroli.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
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Celem zapobiegania niebezpieczenstwom mogacym sie zdarzy¢ podczas realizacji inwestycji
wprowadzone zostang nizej opisane Srodki zaradcze.

8.1.Przygotowanie i prowadzenie robdt budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor zawiadomi o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych
wihasciwego inspektora pracy. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena
pracy na stanowiskach pracy sprawowaé bedg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, zastosowane bedg $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczenstwa. Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o
nachyleniu do 20%, bedzie posiada¢ zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, o ktorych mowa
powyzej.

8.2. Zagospodarowanie terenu budowy.

Na zagospodarowanie placu budowy sktada¢ sie bedq: - ogrodzenie o wysokosSci co najmniej 1,5m
uniemozliwiajgce przedostanie sie osobom niepowotanym i nieuprawnionym, - tymczasowe
utwardzenia, przylacza energetyczne, sanitarne i wodne na czas budowy, - urzadzenia pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i socjalnych, - biuro i baraki budowy, - pomieszczenia ochrony budowy, - drogi
komunikacyjne dla wozkdw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpieczone
bedg balustradg, - przejScia i strefy niebezpieczne bedg oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. - przej$cia o pochyleniu wiekszym ni> 15% zaopatrzone bedg w
listwy umocowane poprzecznie. - miejsca sktadowania materiatdw beda utwardzone i odwodnione
powierzchniowo, - sktadowiska materiatdw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonane zostang w taki
sposob aby wykluczy¢ mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

8.3. Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie budowy urzadzone zostang pomieszczenia socjalne z szatniami, umywalniami, ustepami i
kantyna. Zaktada sie, ze palenie tytoniu odbywac sie bedzie tylko i wytacznie w wydzielonych specjalnie
przeznaczonych do tego celu strefach. W sprawach dotyczacych warunkdw higieniczno-sanitarnych,
nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, zastosowane zostang ogdlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

8.4.Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy beda zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym. Projekt,
konstrukcje i wybor materiatéw oraz urzadzen ochronnych w instalacji elektrycznych beda dostosowane
do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji os6b
majacych dostep do instalacji. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych beda wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
zabezpieczone zostang przed dostepem nieupowaznionych oséb. Potgczenia przewodoéw elektrycznych z
urzagdzeniami mechanicznymi wykonane zostang w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia, a same przewody zabezpieczone zostang przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie bedzie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem
urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem
urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc oraz przed uruchomieniem urzadzenia
po jego przemieszczeniu. W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych roznicowoprgdowych w
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instalacji, o ktorej mowa powyzej, ich dziatanie zostanie sprawdzone kazdorazowo przed przystgpieniem
do pracy. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
znajdowac sie bedg u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych
bedg odnotowane w ksigzce konserwacji tych urzadzen. Miejsca wykonania robdt, drogi na terenie
budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robot bedg oswietlone w sposéb zapewniajgcy dobra
widoczno$¢. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy beda posiada¢ oéwietlenie
pozycyjne. Punkty $wietine rozmieszczone zostang w sposdb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakdw
ostrzegawczych oraz znakdéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami $wietlnymi na
drogach znajdujgcych sie na terenie budowy bedg rozmieszczone wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach.
Na tukach drdg, przy jednostronnym os$wietleniu, stupy bedg ustawione po zewnetrznej stronie tuku.

8.5. Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane bedg montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, bedg uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono wczesniej
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te bedg dostepne dla organéw kontroli w
miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
nie podlegajgce dozorowi technicznemu, zobowigzany bedzie do udostepnienia organom kontroli
dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Wykonawca
zapozna pracownikdw z dokumentacja, o ktdrej mowa powyzej, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania rob6t. Maszyny i inne urzadzenia techniczne bedag eksploatowane, konserwowane i
naprawiane zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny bedg: utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawnos¢; stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone; obstugiwane przez
przeszkolone osoby. Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod ci$nieniem bedg sprawdzane i
poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Operatorzy lub maszynisci
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym beda posiada¢ odpowiednie i
wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego niezwlocznie bedzie ono unieruchomione i odtgczone od doptywu energii.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi bedg sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. W przypadku maszyn i innych
urzadzen technicznych, dla ktérych prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie to zostanie
potwierdzone wpisem do tej dokumentacji. Odttuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci
maszyn lub innych urzadzen technicznych bedzie wykonywane $rodkami do tego przeznaczonymi.
Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza bedg miaty wytrzymatos¢ dostosowana do
ci$nienia roboczego, z uwzglednieniem wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie
uszkodzonych przewodéw Ilub przewodéw o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione. Haki do
przemieszczania tadunkow beda spetnia¢ wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong nosno$¢ maksymalng. Jezeli przy przemieszczaniu
tadunkow zachodzi mozliwo$¢ wysuniecia sie zawiesi z gardzieli haka, stosowane bedg haki wyposazone
w urzadzenia zamykajgce gardziel. Ocena stopnia zuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej
pracy beda przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie elementéw stuzacych do zawieszania tadunku na haku, w
szczegolnosci pierscieni, ogniw, petli, ktorych wymiary uniemozliwiajg swobodne wtozenie elementdw
na dno gardzieli haka, jest zabronione. Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na
rampie lub na drugi pojazd bedg zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych fadunkdéw. Plyty te beda
trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i
stojaki uzywane do przetadunku bedy odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatoSciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie musi by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Zurawie zaopatrzone
zostang w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku udzwigu
zmiennego bedzie podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub wozka
na wysiegniku poziomym. Zabronione jest: sktadowanie materiatdw i wyrobdw pomiedzy skrajnig
zurawia lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami; przechodzenie osdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektem budowlanym a
podwoziem zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym; pozostawianie
zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej
zakonczeniu; podnoszenia zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotow, wyrywanie stupow
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oraz przeciggania wagonow kolejowych; podnoszenie zurawiem przedmiotdw o nieznanej masie;
instalowania dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcjach zurawia; podnoszenie tadunku przy
uko$nym utozeniu liny zurawia. W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw i wyrobow
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabina kierowcy jest zabronione. Dzwig
wyposazony zostanie w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie oséb miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Przejezdzanie lub przechodzenie po przewodach stuzacych do
transportu mieszanki betonowej lub zaprawy jest zabronione. Przed przystgpieniem do przenoszenia,
rozbierania lub przediuzania przewoddéw pompa zostanie wytgczona oraz zredukowane bedzie cisnienie
w przewodach do ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony
wylotu jest zabronione. Zwiekszenie cisnienia w przewodach ponad warto$¢ dopuszczalna bedzie
zabronione. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi
jest zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie jest dopuszczone do uzycia gdy s3: uszkodzone
zakonczenia robocze; pekniete.

8.6.Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze bedg wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym (wymagane obliczenia statyczne).Rusztowania systemowe bedg montowane
zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnosc¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreSlonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz bedg wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych musza posiada¢é wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania bedzie dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniona osobe. Odbidr rusztowania potwierdzone bedzie wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego. Rusztowania i ruchome podesty robocze bedg miaty pomost o
powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osdéb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow; posiadac stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;
bedg zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy; bedg zapewnia¢
mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku; beda posiadac¢ porecz
ochronng, beda posiada¢ piony komunikacyjne. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym
bedzie umieszczona tablica okreSlajgca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne obcigzenia
pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. Rusztowania i ruchome podesty
robocze bedg wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku uzycia rusztowan stojakowych
beda one mialy wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Rusztowania bedg ustawione na podtozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw woéd opadowych. Udzwig
urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji rusztowania nie beda
mogty przekraczac¢ 1,5 kN. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan bedg obowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem
rusztowan wyznaczona zostanie i ogrodzona strefa niebezpieczna. Réwnoczesne wykonywanie robdt na
roznych poziomach rusztowania bedzie dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych
odstepéw miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych, niz okreSlone powyzej odlegtosci
bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej
jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestdw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, beda dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefa
niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
bedzie zabronione: jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢; w
czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci
przekraczajacej 10 m/s. Pozostawianie materiatdw i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych po zakonczeniu pracy bedzie zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych
rusztowan i ruchomych podestdw roboczych bedzie zabronione. Rusztowania i ruchome podesty
robocze bedg kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona osobe, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdw, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej
niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym
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podescie roboczym beda przerwane, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢
przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres
czasu, znajdujacy sie w goérze pomost ruchomego podestu roboczego bedzie opuszczony za pomoca
recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wylgcznie w ich
najnizszym potozeniu. Rusztowania przejezdne bedg zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach
przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy
przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

8.7.Roboty na wysokosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, bedg zabezpieczone przed upadkiem. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone
bedg roboty lub, do ktdérych mozliwy jest dostep ludzi, beda zabezpieczone przed mozliwoscig
wpadniecia lub ogrodzone balustrada, o ktorej mowa jest powyzej. Otwory w Scianach zewnetrznych
obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu
stropu lub pomostu, bedg zabezpieczone balustrada. Pozostawione w czasie wykonywania robdt w
$cianach otwory, zwiaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigoéw, bedg zabezpieczone balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy bedzie miato zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczestwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m, wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. WytrzymatoS¢ i sposdb zamocowania
prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku, gdy zachodzi
konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa
bedzie zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Amortyzatory
spadania nie bedg wymagane, jezeli linki asekuracyjne bedg mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatdw bezpieczenstwa lub paséw bezwiadnosciowych. Drabina bez patgkdw, ktdérej dtugosc
przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem bedzie wyposazona w prowadnice pionowa,
umozliwiajgca zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potaczonego z linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na
wznoszonej konstrukgcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej
ni> 0,4 m. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych bedg dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Prowadnica
pionowa, bedzie naciggnieta w sposdb umozliwiajgcy przesuwanie w goére aparatu samohamujgcego.
Prowadnica pionowa, bedzie zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia
zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢ przesuwanie sie urzadzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, faczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujgcym, nie powinna przekraczac¢ 0,5 m.

8.8. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot nalezy opracowac i dalsze prace wykonywa¢ w oparciu o
projekt wzmocnienia wykopow i podtoza gruntowego.

Roboty ziemne bedg prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie roboét ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne bedzie poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot. Miejsca tych robot bedg oznakowane napisami ostrzegawczymi i ogrodzone. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i umieszczone napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych bedzie odbywac sie recznie. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, o ktorych mowa w ust. 1, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktérych
mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
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przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast
balustrad, o ktdérych mowa w ust. 3, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu. W czasie wykonywania koparka wykopdw wasko przestrzennych zostang wykonane obudowy
wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowane zostang obudowy prefabrykowane, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzagdzen mechanicznych. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie
poprzedzone zostanie sprawdzeniem stanu jego obudowy lub skarp. Sktadowanie urobku, materiatow i
wyrobow bedzie zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; w strefie
klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch S$rodkéw
transportowych obok wykopdw bedzie odbywac¢ sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie bedzie demontowane od dna wykopu i
stopniowo usuwane w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie bedzie usuwane jednoetapowo z
wykopow wykonanych: w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej ni> 0,5 m; w pozostatych
gruntach — na gtebokosci nie wiekszej ni> 0,3 m. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno
dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy bedzie ustawiona w odlegtosci
od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych sprzetem zmechanizowanym wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna i zostanie
odpowiednio oznakowana. Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju, bedzie zabronione.

8.9.Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m bedg wykonywane z pomostdw i rusztowan.
Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po
$wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach otwordw i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i
opieranie sie o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach
bedzie dozwolone wylgcznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do
wykonania $ciany znajdowac sie bedzie pomiedzy skarpa wykopu a wznoszong $ciang, szerokos¢
stanowiska pracy bedzie wynosi¢, co najmniej 0,7 m.

8.10.Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie beda ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami.
Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, bedg oddzielone umieszczona nad
stotem siatka o wysokosci 1 m i o oczkach nie wiekszych niz 20 mm. Stoty warsztatowe do
przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilna konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza. Miejsca
pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn beda wyposazone w pomosty drewniane
lub wykonane z innych materiatdw o wiasciwosciach termoizolacyjnych. Prety zbrojeniowe w czasie
transportu beda zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podiuznym.
Poszczegdlne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztattownikdw stalowych beda sktadowane oddzielnie, na
wyrownanym i odwodnionym poditozu albo na podkifadach. Chodzenie po utozonych elementach
zbrojenia jest zabronione. Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocg zurawi, beda zawieszone
stabilnie i zabezpieczone przed wysunieciem sie. Zabronione bedzie: podchodzenie do
transportowanego zbrojenia, znajdujacego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem
utozenia; chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy; rzucanie elementéw
zbrojenia. W przypadku prostowania stali metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania
pretow oraz trasa z obu stron toru wyciggowego bedg zabezpieczone. Na wydzielonym terenie, o
ktorym mowa powyzej bedzie zabronione: przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego
w czasie prostowania stali; przebywanie osdb niezatrudnionych przy prostowaniu stali; organizowanie
innych stanowisk roboczych i sktadowisk. Wprowadzanie do prosciarki preta ze zwoju bedzie
dopuszczalne jedynie przed jej uruchomieniem. W czasie ciecia pretéow zbrojeniowych nozycami
recznymi pret ciety nalezy oprze¢ obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim. Ciecie pretow
zbrojeniowych o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi bedzie zabronione. W czasie
przecinania mechanicznego pretéw zbrojeniowych chwytanie rekg pretdw w odlegtosci mniejszej niz 0,5
m od urzadzenia tngcego bedzie zabronione. Prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odginac
wylgcznie za pomocag urzadzen mechanicznych. Zaktadanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub
trzpieni przy gieciu stali na mechanicznej gietarce jest dopuszczalne wytgcznie przy unieruchomionej
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tarczy gietarki. Do montazu zbrojenia na stanowisku pracy poto>onym na wysokosci bedg zastosowane
zalecenia dot. robdt na wysokosciach. W czasie dodawania do mieszanki betonowej Srodkéw
chemicznych roztwor bedzie przygotowany w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a
osoby zatrudnione przy rozcienczaniu Srodkéw chemicznych beda zaopatrzone w $rodki ochrony
indywidualnej. Pojemniki do transportu mieszanki betonowej beda zabezpieczone przed przypadkowym
wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne. Oprdznianie pojemnika z mieszanki
betonowej powinno odbywac sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopuscic do przecigzenia
deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m bedzie
zabronione.

8.11. Roboty montazowe.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych beda
wykonywane, na podstawie projektu montazu przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcja organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Urzadzenia pomocnicze,
przeznaczone do montazu, bedg posiada¢ wymagane dokumenty. Przebywanie oséb na gdérnych
ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwodch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sy prowadzone roboty montazowe, bedzie
zabronione. Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych bedzie zabronione: przy predkosci
wiatru powyzej 10 m/s; przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia. Punkty Swietine przy stanowiskach
montazowych beda tak rozmieszczone, aby zapewnialy rdwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i
ol$nien osob. Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢
bezpieczny sposdb: e naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; e stabilizacji elementu; e
uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;  podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia
i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub
stropu. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych beda:
o stosowane zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; e podnoszone na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu; e dokonane ogledziny zewnetrznych
elementu; ¢ stosowane liny kierunkowe; e skontrolowana prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku
po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m. W czasie montazu, w szczegdlnosci stupéw, belek i wigzarow,
beda stosowane podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i
przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdéw bedzie
zabronione. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osob ze strefy
niebezpiecznej.

8.12.Roboty spawalnicze.

Stale stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, beda zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych. W czasie spawania gazowego bedg uzywane wytgcznie butle
posiadajgce wazng ceche organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej
powyzej 10 dm3 odbywac sie bedzie zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych. W czasie korzystania z gazu z butli bedg one ustawione w pozycji pionowej
lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢
mniejsza niz 1 m. Przewody do tlenu i acetylenu bedg wyrdznia¢ sie wymagana kolorystyka, a ich
dtugos¢ bedzie wynosi¢ co najmniej 5 m. Nie bedzie sie stosowac przewodow uzywanych uprzednio do
innych gazéw. Zamocowanie przewoddw na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikéw wodnych, palnikéw i
tacznikdw wykonuje sie wytgcznie za pomocg ptaskich zaciskdéw. Przewody beda chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach bedg wyciete. taczenia przewoddow
beda wykonywane za pomocg specjalnych facznikéw metalowych, o przekroju wewnetrznym
odpowiadajgcym przeswitowi tgczonego przewodu. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddéw
igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach bedzie zabronione. W przypadku
zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie bedzie
dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia bedzie
zabronione. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKOW BYLEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NA
POTRZEBY MUZEUM BRONI PANCERNE]J W POZNANIU.



dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, bedzie obowigzany sprawdzi¢
prawidlowos$¢ potaczen przewoddw i przylgczenia koncoéwki przewodu roboczego do uchwytu. Do
zasilania uchwytu elektrody i do masy bedg stosowane wylgcznie przewody oponowe - spawalnicze, o
wilasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony. Stanowisko
spawacza bedzie wydzielone w sposdb zabezpieczajgcy inne osoby przed szkodliwym dziataniem $wiatta
na wzrok. W czasie opadéw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali bedzie dozwolone wytgcznie po
ostonieciu stanowiska pracy. Spawanie zbiornikéw lub naczyn, w ktérych bylty przechowywane ciecze
lub gazy tatwo zapalne badz trujgce, bedzie dozwolone wylgcznie po uprzednim ich oczyszczeniu z
resztek gazdw, cieczy i ich par oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu woda albo gazem
obojetnym. Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kottach bedg mogty by¢ wykonywane wytgcznie przy
asekuracji osob znajdujacych sie na zewnatrz, z zachowaniem wzajemnej fgcznosci oraz z mozliwoscig
udzielenia natychmiastowej pomocy.

8.13. Roboty dekarskie i izolacyijne

Na dachach, ktorych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osob, beda
wykonane state lub przenosne mostki i kfadki zabezpieczajgce. W czasie wykonywania robdt
izolacyjnych wewnatrz pomieszczen zamknietych stosowanie rozpuszczalnikéw i materiatow
szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych bedzie dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia
odpowiednio: e intensywnej wymiany powietrza  zastosowania $rodkéw ochrony indywidualnej i po
udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub
osobe upowazniong oraz odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.

8.14.Zagrozenia i Srodki zapobiegawcze.

Rodzaj Zidentyfikowane Odpowiedzialny Istniejace srodki zapobiegawcze
CZynnosci zagrozenie
Przygotowanie -zasilanie Kierownik Budowy -teren budowy ogrodzi¢, oswietlic,
placu budowy energetyczne dozorowac
Kierownik Robot
- pozar -kable energetyczne podwiesi¢
Majster
-sktadowanie - Ztacze uzbroi¢ w wytgcznik gtéwny
materiatow Brygadzista

-wyposazy¢ w sprzet gasniczy, apteczke
-mechaniczny sprzet ; ]
budowlany -oznakowac drogi ewakuacyjne, wykonac

oznakowanie BHP(instrukcje)

-wydzieli¢ i oznakowac place
magazynowe, miejsca postojowe sprzetu
budowlanego

-sktady materiatow palnych oznakowac i
wydzieli¢

-przeprowadzi¢ szkolenie BHP zatogi,
zapozna¢ z planem zagospodarowania
placu budowy

-osobom uprawnionym do wejscia na plac
budowy udostepni¢ sprzet ochrony
osobistej

Prace w obrebie - wypadek Kierownik Budowy -uzyskac¢ stosowne zezwolenia
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Rodzaj Zidentyfikowane Odpowiedzialny
Cczynnosci zagrozenie

Istniejace srodki zapobiegawcze

drogi publicznej komunikacyjny Kierownik Robot

-zastosowac oznakowania

i . potracenie Majster -ustawi¢ wygrodzenia
pracownika,
przechodnia Brygadzista -przewidzie¢ ekipe asekuracyjng
Prace przy -upadek Kierownik Budowy -oznakowanie strefy pracy dzwigu
uzyciu urzagdzen podnoszonego ) )
dzwigowych, tadunku Kierownik Robot  -wyznaczyC drogi transportowe
transportowych . i
-potracenie Majster -obstuge  maszyn  wykonujg  tylko
pracownika ) pracownicy posiadajgcy udokumentowane
Brygadzista kwalifikacje
-przestrzega¢  termindw  przegladow
technicznych urzadzen
-przestrzegaC uzycia urzadzen zgodnie z
przeznaczeniem
-poddawac kontroli elementy chwytajgce
Wykopy, -uszkodzenie Kierownik Budowy -prace prowadzi¢ w oparciu o projekt
zasypka instalacji _ _ ) zabezpieczen i wzmocnien wykopu
wykopow podziemnych Kierownik Robot )
_ - zabezpieczyC sasiednie budynki
-osuniecie  skarpy Majster
wykopu ) -zlokalizowac instalacje podziemna-
Brygadzista przekopy kontrolne
-upadek do wykopu ) )
-wykonac rozkop lub oszalowaé wykopu
-utrata

przytomnosci (gaz)

-wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne z wykopu
(drabiny)

-wyrobisko odpowiednio zabezpieczy¢ i
oznakowac

-oswietli¢
-obszar pracy maszyn wydzieli¢ i

oznakowac

-wydobytg ziemie usung¢ z pobliza
wyrobiska

-sprawdzi¢ mozliwo$¢ gromadzenia sie
gazéw wewnatrz wykopéw

-rozpozna¢ teren pod katem mozliwosci
wystepowania  niewybuchdow, a w
przypadku braku pewnosci zawiadomic
ekipe saperow
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Rodzaj Zidentyfikowane Odpowiedzialny
Cczynnosci zagrozenie

Istniejace srodki zapobiegawcze

-zasypka wykopu musi by¢ nadzorowana
przez brygadziste

Roboty -pekniecie przewodu Kierownik Budowy
spawalnicze
-oparzenie Kierownik Robot
-zapalenie Majster

-wybuch butli Brygadzista

-zabezpieczy¢ butle przed upadkiem

-uzywaC wytgcznie sprawnych zawordéw
redukcyjnych, przeciw zwrotnych,
stosowal system zabezpieczenia przed
cofnieciem ptomienia

-stosowac sprzet ochrony osobistej

-prace moze wykonywacé osoba
posiadajgca udokumentowane kwalifikacje
zawodowe

-stanowisko pracy wyposazyé w sprzet
p.poz.

-stosowac ekrany zabezpieczajgce

Prace zwigzane z -porazenie pradem Kierownik Budowy

-prace moze  wykonywaé  osoba

instalacjag ) ) posiadajgca  odpowiednie  kwalifikacje
elektryczng Kierownik Roboty  zawodowe
Majster -urzadzenia elektryczne muszg  byc
. odpowiednio zabezpieczone
Brygadzista
-przed przystgpieniem do prac wylgczy¢
napiecie i odpowiednio oznakowac
-uziemic
-stosowaé narzedzia i sprzet odpowiedni
do rodzaju wykonywanych czynnosci
Prace na -upadek z wysokosci Kierownik Budowy -prace moze wykonywac jedynie osoba
wysokosci, _ ) ) ) posiadajaca udokumentowane kwalifikacje
montaz -uderzenie Kierownik Robot  zawodowe, badania lekarskie
konstrukgji . uprawniajgce do pracy na wysokosci
stalowych, , prace -upadek narzedzi
dekarskie -stosowa¢ atestowane rusztowania i

drabiny

-stosowac sprzet ochrony osobistej-kaski,
szelki z ling zabezpieczajacg, obuwie itp.

-wygrodzenie strefy montazowej

-wstrzymanie  montazu  przy  ziych
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Rodzaj Zidentyfikowane Odpowiedzialny
Cczynnosci zagrozenie

Istniejace srodki zapobiegawcze

warunkach atmosferycznych

-prace spawalnicze prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

-wstrzymanie wszelkich innych prac w
strefie montazu

-stosowa¢ narzedzia dostosowane do
charakteru pracy

Prace zwigzane z Kierownik Budowy
matg architekturg,
zagospodarowanie Kierownik Robdt
terenu )
Majster
Brygadzista

-stosowa¢ narzedzia dostosowane do
charakteru pracy

-stosowac sprzet ochrony osobistej

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Wszelka dokumentacja budowy znajdowac sie bedzie w biurze Kierownika budowy znajdujgcego sie na
zapleczu placu budowy. Pozostate dokumenty znajdowac sie bedg w kancelarii Inwestora lub Inwestora

zastepczego.

10. UWAGI KONCOWE

Niezaleznie od informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy obowigzany
jest sporzadzi¢ plan ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego, posiadane
maszyny budowlane i warunki prowadzenia robdét budowlanych oraz obowigzujgce przepisy BHP.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy

zgodnie z warunkami przepiséw art. 208 Kodeksu pracy.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Smolska
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

> Lokalizacja: Byly kompleks wojskowy przy ul. 5 Stycznia i Lotniczej w Poznaniu
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01

> Inwestor: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3
00-495 WARSZAWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg dziatki:
-dziatka nr ewid. 163/5, ark. 01, obreb tawica II
-dziatka nr ewid. 163/6, ark. 01, obreb tawica II

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

2.

Umowa z Muzeum Wojska Polskiego, 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 z dnia
31.05.2016r.,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 02.12.2010r., w sprawie szczegotowego sposobu

i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz.U. z 2010, nr 238, poz.1579),

3.

10.

11.

12.

Decyzja nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016r., w sprawie
zasad opracowania i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz.Urz. MON z 2016r.,
poz.112),

Plan Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na lata 2016-2022, poz. 91444 -
zadanie Modernizacja obiektow na potrzeby utworzenia oddziatu zamiejscowego Muzeum
Wojska Polskiego - Muzeum Broni Pancernej,

Wymagania organizacyjno-uzytkowe dla zadania inwestycyjnego modernizacja obiektow
ma potrzeby utworzenia oddziatlu zamiejscowego MWP - Muzeum Broni Pancernej w
Poznaniu",

Opinia nr 11/2015 z dnia 29.09.2015r, Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
w Poznaniu,

Opinia Szefa Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu do minimalnych
wojskowych wymagan organizacyjno-uzytkowych,

Mapa terenu inwestycji — mapa do celéw projektowych z dnia 07.10.2016,

Dane przekazane przez Inwestora i Uzytkownika,

Ekspertyza stanu technicznego oraz inwentaryzacja obiektow zlokalizowanych na terenie
inwestycji oraz wskazania sposobdw napraw i remontéw koniecznych do wykonania w celu
adaptacji obiektdw na cele Muzeum Broni Pancernej, opracowana przez firme ,,OlikatoBud”

Tomasz Bak.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla modernizowanego oddziatu
zamiejscowego Muzeum Wojska Polskiego — Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Prawo budowlane

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dziatki o nr ewid. 163/5 i 163/6 sg ogrodzone. Majg ksztatt prostokata i taczng
powierzchnie 1997 m2. Zlokalizowane sg na terenie bytej jednostki wojskowej w rejonie ulic
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Lotniczej i 5 Stycznia w Poznaniu. Dojazd do powyzszego terenu prowadzi z gtéwnej arterii
miasta — ulicy J. H. Dabrowskiego przez ulice Lotniczg. Wejscie gtdwne projektuje sie od
strony wschodniej (dtuzszy bok dziatki graniczacy z ulicg Lotniczg). Wjazd gtdwny na teren
inwestycji bedzie znajdowat sie od strony potudniowej.
Teren inwestycji jest zroznicowany pod wzgledem uksztattowania terenu. Obsadzony jest zielenig
niskg i wysokg, sa ta zaréwno drzewa lisciaste, jak i iglaste. CzeS¢ istniejgcego drzewostanu
przeznaczono obecnie do wycinki sanitarnej — drzewa zagrazajqg istniejgcym budynkom.

Na dziatce zlokalizowane sg nastepujace obiekty:

Budynki i budowle podlegajgce modernizacii:

- budynek bytego kasyna (bud. Nr 1),

- cztery budynki garazowe (bud. Nr 2,3,4,5),

- bunkier (obiekt nr 6),

- jednostanowiskowy plac z separatorami oleju i ttuszczu do okresowego mycia gasienic i kot
pojazddw.

Budynki i budowle przeznaczone do rozbidrki:

- budynek trafostacji (bud. Nr 85),

- budynek magazynu materiatéw pednych i smaréw oraz podziemny zbiornik paliw
(bud. Nr 78 oraz obiekt nr 123),

- myjnia samochodowa (obiekt nr 77),

- osadnik myjni (obiekt nr 89).

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE DZIALKI
Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace sieci:
. Wodociggowa- nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.
. Kanalizacji sanitarnej- nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.
. Kanalizacja deszczowa- nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.
. Gazowa- brak instalacji i przytacza gazowego
. Cieplna- nie nadaje sie do ponownego wykorzystania
. Elektroenergetyczna- nie nadaje sie do ponownego wykorzystania
. Telekomunikacyjna- nie nadaje sie do ponownego wykorzystania
Wszystkie sieci, zgodnie z ustaleniami w Wiascicielem terenu, Agencjg Mienia Wojskowego, s3
obecnie odciete (oprdcz sieci elektroenergetycznej).

NOuUuTh WN =

Przylacze gazowe

Zgodnie z wydang opinig Veolia Energia Poznan, nie ma mozliwosci na obecnym etapie dostarczania
energii cieplnej do terenu muzeum. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie przytgczenie obiektéw
do sieci gazowej i ogrzewanie budynkéw oraz wytwarzanie cieptej wody uzytkowej za pomoca
gazowych piecy dwufunkcyjnych.

Teren bedzie uzbrojony w nowg zewnetrzng instalacje gazowa niskiego cisnienia.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE PRZYtACZA GAZOWEGO S/C
Teren bedzie uzbrojony w nowe przytacze $redniego cisnienia wigczone do sieci gazowej
$/c 63 — wg odrebnego opracowania.

Przylacze wodociggowe

Zgodnie z informacjg uzyskang z Aquanet S.A, przewiduje sie budowe nowej sieci wodociggowej w
ulicy Lotniczej na lata 2017-2018. Istnieje zatem mozliwo$¢ przylaczenia terenu muzeum do sieci
wodociggowej.

Teren bedzie uzbrojony w nowg zewnetrzng instalacje wodociggowa.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
Teren bedzie uzbrojony w nowe przytgcze wodociggowe, ktdérego wybudowanie lezy w gestii
Inwestora — wg odrebnego opracowania.

Przylacze kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z informacjg uzyskang z Aquanet S.A, przewiduje sie budowe nowej sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Lotniczej na lata 2017-2018. Istnieje zatem mozliwoS¢ przytaczenia terenu

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKOW BYLEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NA
POTRZEBY MUZEUM BRONI PANCERNE]J W POZNANIU.



muzeum do sieci kanalizacji sanitarnej.

Teren bedzie uzbrojony w nowg zewnetrzng instalacje kanalizacyjng sanitarna.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE PRZYtACZA KANALIZACYINEGO

Teren bedzie uzbrojony w dwa nowe przylgcza kanalizacji sanitarnej, ktérego wybudowanie lezy w
gestii Inwestora — wg odrebnego opracowania.

Przylacze kanalizacji deszczowej
Teren bedzie uzbrojony w nowg zewnetrzng instalacje kanalizacyjng deszczowg — odprowadzenie
wod deszczowych na teren wiasny Inwestora.

Przylacze elektroenergetyczne

Zgodne z uzyskang opinig z Enea Operator Sp. z 0.0., istniejgca stacja transformatorowa
przeznaczona jest do rozbidrki. Nalezy wykona¢ nowe przylacze elektroenergetyczne . Gtdwna
rozdzielnie elektryczng planuje sie zlokalizowac na terenie dziatki jako zewnetrzna.

Przylacze i kanalizacja teletechniczna
Nalezy wykonaé nowe przylacze $wiattowodowe oraz sie¢ teletechniczng wojskowq. Szczegdty
przytgczenia wg odrebnego opracowania.

Uwaga - Iistniejgce uzbrojenie podziemne na terenie inwestycji, w miejscach kolizji z
nowoprojektowanymi sieciami nalezy zdemontowac, w pozostatych miejscach odcig¢ i zabezpieczyc.

5. OPIS PROJEKTOWANE] INWESTYCII
Projekt zaklada modernizacje wskazanych budynkéw, budowli i elementéw zagospodarowania
terenu na potrzeby Oddziatu Zamiejscowego Muzeum Wojska Polskiego — Muzeum Broni Pancernej
w Poznaniu wraz z infrastrukturg i pofgczeniami komunikacyjnymi niezbednymi do jej realizacji i
funkcjonowania.

Muzeum Broni Pancernej zostanie zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Lotniczej, na dziatkach nr
ewid. 163/5i 163/6 obreb tawica II.

Kompleks Muzeum Broni Pancernej skfada¢ sie bedzie z budynku gtéwnego (budynek nr 1).,

budynkow wystawienniczych (budynki 2,3,4,5) oraz zaplecza magazynowego (budynek nr 6).
Budynki i budowle podlegajgce modernizacji:

- budynek bytego kasyna (bud. Nr 1),

- cztery budynki garazowe (bud. Nr 2,3,4,5),

- bunkier (bud. nr 6),

- jednostanowiskowy plac z separatorami oleju i ttuszczu do okresowego mycia gasienic i kot

pojazddw.
Budynki i budowle przeznaczone do rozbidrki:

- budynek trafostacji (bud. Nr 85),

- budynek magazynu materiatow pednych i smaréw oraz podziemny zbiornik paliw

(bud. Nr 78 oraz obiekt nr 123),

- myjnia samochodowa (obiekt nr 77),

- osadnik myjni (obiekt nr 89).

6. BILANS POWIERZCHNI DZIALKI

» Powierzchnia terenu tacznie 19969m2 =100 %
> Powierzchnia zabudowy budynkami 4075,76 m2 = 20,4 %
w tym:

- budynek administracyjny (bud. nr 1) -821 m2

- hala wystawiennicza (bud. Nr 2) -810 m2

- hala wystawiennicza (bud. Nr 3) -810 m2

- hala wystawiennicza (bud. Nr 4) -810 m2

- hala wystawiennicza (bud. Nr 5) -810 m2

- magazyn podzespotdw i czesci zapasowych (bud. Nr 6) -15,75 m2

> Powierzchnia utwardzen 7222,1m2 = 36,2%

> Powierzchnia biologicznie czynna 8670 m2 =43,4%
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7.

10.

11.

12,

13.

14.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Utwardzenia

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych utwardzen betonowych i asfaltowych, ze wzgledu na ich zty
stan techniczny oraz zmiane zagospodarowania terenu.

Szczegoty dotyczgce projektowanych utwardzen wykonac zgodnie z czescig drogowg opracowania —
czesc V.

Miejsce gromadzenia odpadow statych

Zaklada sie lokalizacje kontenerdw na odpady state na utwardzonym placu potudniowej czesci
dziatki, od strony wjazdu gtéwnego na teren inwestycji, w wymaganych odlegtosciach od budynku i
granic dziatki wg warunkéw technicznych — rys. planu zagospodarowania terenu.

Oswietlenie zewnetrzne.

Istniejace oswietlenie terenu przewidziano w catosci do demontazu. Zasilanie o$wietlenia terenu
wykona¢ z projektowanego przytgcza energetycznego liniami kablowymi utozonymi w ziemi.
Szczegbty wg projektow branzowych — czesSc¢ I11.

Zielen
Po ostatecznym zagospodarowaniu terenu przewiduje sie ewentualne nasadzenia uzupetniajgce
teren, z drzew liSciastych oraz obsianie terenu trawg

DOSTEPNOSC KOMUNIKACYJINA —
Dojazd dla catego terenu z ul. Dgbrowskiego w ul. Lotniczg gdzie znajduje sie wejscie gtowne.
Wijazd gtéwny znajduje sie od strony potudniowej, od ul. 5 Stycznia.

MIEJSCA POSTOJOWE
Zaprojektowano fgcznie 62 miejsca postojowe. W tym 51 miejsc dla samochodéw osobowych, 6
miejsc dla autokaréw oraz 5 miejsc dla oséb niepetnosprawnych.
Na terenie zaktada sie lokalizacje 62 miejsc postojowych, w tym :
> 51 stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych;
> 6 stanowisk dla autokarow o wym. 4,0 mx19,0 m;
> 5 stanowisk postojowych dla osob niepetnosprawnych;

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH —
Odprowadzenie wod deszczowych do kolektora kanalizacji ogdlnosptawnej na zasadach okreslonych
przez Aquanet, zgodnie z czescig sanitarng opracowania — cze$¢ IV .

KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU — I

RZEDNA POSADZKI NA POZIOMIE +0,00 WEWNATRZ BUDYNKU —

Budynek administracyjny, nr 1= 94,45 m n.p.m (+8cm wzgledem poziomu istniejacego).
Hale wystawowe:

Budynek nr 2 = 92,58 m n.p.m (+12cm wzgledem poziomu istniejgcego).

Budynek nr 3 = 92,37 m n.p.m (+12cm wzgledem poziomu istniejgcego).

Budynek nr 4 = 93,34 m n.p.m (+12cm wzgledem poziomu istniejgcego).

Budynek nr 5 = 93,44 m n.p.m (+12cm wzgledem poziomu istniejgcego).

Budynek nr 6 = 93,81 m n.p.m

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI : BUDYNEK NR 1- ZL III,BUDYNKI 2,3,4,5 -ZL I

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU - ,D”

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Smolska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
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OPIS ARCHITEKTONICZNY

do projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynkéw bylej jednostki wojskowej na potrzeby
Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

> Lokalizacja: Byly kompleks wojskowy przy ul. 5 Stycznia i Lotniczej w Poznaniu

> Inwestor: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3
00-495 WARSZAWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg dziatki:
-dziatka nr ewid. 163/5, ark. 01, obreb tawica II
-dziatka nr ewid. 163/6, ark. 01, obreb tawica II

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Muzeum Wojska Polskiego, 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 z dnia 31.05.2016r.,

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 02.12.2010r., w sprawie szczegdtowego sposobu
i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz.U. z 2010, nr 238, poz.1579),

3. Decyzja nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016r., w sprawie zasad
opracowania i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz.Urz. MON z 2016r., poz.112),

4. Plan Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na lata 2016-2022, poz. 91444 -
zadanie Modernizacja obiektéw na potrzeby utworzenia oddziatu zamiejscowego Muzeum Wojska
Polskiego - Muzeum Broni Pancernej,

5. Wymagania organizacyjno-uzytkowe dla zadania inwestycyjnego modernizacja obiektow ma
potrzeby utworzenia oddziatu zamiejscowego MWP - Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu",

6. Opinia nr 11/2015 z dnia 29.09.2015r, Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w
Poznaniu,

7. Opinia Szefa Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu do minimalnych wojskowych
wymagan organizacyjno-uzytkowych,

8. Mapa terenu inwestycji — mapa do celéw projektowych z dnia 07.10.2016,

9. Dane przekazane przez Inwestora i Uzytkownika,

10. Ekspertyza stanu technicznego oraz inwentaryzacja obiektéw zlokalizowanych na terenie
inwestycji oraz wskazania sposobow napraw i remontdéw koniecznych do wykonania w celu
adaptacji obiektow na cele Muzeum Broni Pancernej, opracowana przez firme ,Olikato Bud”

Tomasz Bak.

11.Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla modernizowanego oddziatu
zamiejscowego Muzeum Wojska Polskiego — Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

12.Prawo budowlane
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10. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY- STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDYNEK NR 1

A. Rozwigzania architektoniczno — funkcjonalne

Budynek podzielony na dwa skrzydta: prawe i lewe z technicznym facznikiem jako zaplecze
poprzedniej funkcji stotdowki i kasyna. Wnetrze podzielone na liczne pomieszczenia
techniczne, w skrzydle prawym sala konsumpcyjna z zapleczem kuchennym, szatnig i
toaletami, w skrzydle lewym dwie sale wielofunkcyjne z toaletami i zapleczem. Budynek
stuzyt jako kasyno, jadalnia, sale integracyjne wielofunkcyjne dla wojska.

b. Ukfad konstrukcyjny —

Sciany nos$ne murowane z gazobetonu, stupy zelbetowe.
Konstrukcja stropodachu —strop Akermana

Konstrukcja stropu piwnicy: —strop Kleina.

¢. Fundamenty
Fundamenty budynku betonowe i zelbetowe, stan techniczny zadowalajgcy stwierdzono na

podstawie stanu technicznego Scian budynku oraz podczas przeprowadzonych odkrywek.
Fundamenty zagtebione ponizej strefy przemarzania gruntu tj. 80cm p.p.t.

Sciana oporowa murowana i schody betonowe na gruncie przy zej$ciu do podpiwniczonej
czesci budynku.

d. Sciany zewnetrzne
Murowane z gazobetonu i cegty kratéwki, tynkowane.

e. Dach

Dach ptaski, kryty papa. Gzymsy murowane z cegty kratdwki, tynkowane. Konstrukcja
dachowa wykonana w technologii stropodachu jako strop gestozebrowy ceramiczny typu
Akerman Obecnie istniejgce pokrycie dachu kwalifikuje sie do remontu w zakresie
wykonania termomodernizacji, wymiany pokrycia papowego na nowe oraz wymiana
wszystkich obrébek blacharskich wraz z opierzeniami i rynnami.

f. Kominy
Kominy murowane wystajgce ponad dach kwalifikujg sie do catkowitego rozebrania i
przemurowania od nowa, w obecnym stanie technicznym nie spetniajg swoich wymagan.

g. Instalacje wewnetrzne istniejgce

- instalacja elektryczna,

-wentylacja grawitacyjna

- instalacja wod-kan

- instalacja grzewcza(grzejniki co)

Z uwagi na przebudowe uktadu i funkcji pomieszczenn wszystkie instalacje wymagaja
wykonanie nowych z zachowaniem obecnie wymaganych przepisow w zakresie izolacyjnosci
i jakosci.

h. Posadzki
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Posadzka budynku w sali jadalni i zapleczach kuchni, pom. technicznych oraz
magazynowych piytki PCV, w pom. punktu zywienia kadry — parkiet. Widoczne silne
znieksztatcenie istniejgcego parkietu. Posadzka z uwagi na wczesniejsze modernizacje na
zachowuje jednego poziomu i w zaleznosci od przeprowadzonych prac remontowych
wystepujg réznice wysokosci w progach drzwiowych.

Posadzki istniejgce - w stanie ztym nie nadajg sie do uzytkowania - do skucia do poziomu
podbetonu .

i. Stolarka drzwiowa
W catosci do wymiany.

j. Stolarka okienna
W catosci do wymiany .

BUDYNKI NR 2,3,4,5 (hale wystawowe)

K. Rozwigzania architektoniczno — funkcjonalne

Wszystkie garaze to budynki parterowe, murowane z gazobetonu i cegly kratdwki
tynkowane. Dach skos$ny dwuspadowy kryty papg. Gzymsy murowane z cegly kratowki,
tynkowane. Konstrukcja dachowa wykonana z ptyt korytkowych i wigzaréw kratowych
podparta na zdwojonych wewnetrznych stupach stalowych. Wnetrze podzielone najwyzej na
dwa pomieszczenia mniejsze stuzgce jako warsztat samochodowy z kanatem naprawczym w
posadzce, wieksze stanowigce hale garazowg na potrzeby sprzetu wojskowego np. czotgow,
samochoddw bojowych itp.

Do budynku prowadzi 13 bram garazowych stalowych, rozstawionych pomiedzy stalowymi
stupami konstrukgji budynku, wzdtuz frontowej elewacji. W tylnej czesci znajduja sie okna
w postaci pasa doswietlajgcego wnetrze, zamontowane na wysokosci 2m. Ponizej okien
znajduje sie symetrycznie rozmieszczony pas otworow nawiewnych wentylacji grawitacyjnej
0 wymiarach 0,45x0,45m.

Posadzka budynku wylewana, betonowa, w czesci wjazdowej znajduje sie kanat techniczny
o wymiarach szerokosci 0,85m oraz gtebokosci ok. 1,0m, stuzacy dla przeprowadzenia rur
doprowadzajacych ciepto z cieplika. Budynek stuzyt jako garaz dla czotgow.

I, Ukfad konstrukcyijny —

Podkonstrukcja dla bram z elementéw stalowych —do ponownego wykorzystania jako
podkonstrukcja pod nowe bramy wjazdowe.

Dzwigary kratowe. Konieczne wzmocnienie konstrukcji oraz wykonanie skutecznego
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.

Stupy Srodkowe i skrajne.. Konieczne wykonanie skutecznego zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukgji.

m. Sciany zewnetrzne
Murowane z gazobetonu i cegty kratéwki, tynkowane.

n. Dach

Dach dwuspadowy, kryty papg. Obecnie istniejgce pokrycie dachu kwalifikuje sie do
remontu w zakresie wykonania termomodernizacji, wymiany pokrycia papowego na nowe
oraz wymiana wszystkich obrébek blacharskich wraz z opierzeniami i rynnami.

o. Instalacje wewnetrzne istniejgce

-elektryczna aluminiowa natynkowa,

-wentylacja grawitacyjna w postaci kanatdbw nasciennych i kratek nawiewnych
wyprowadzona ponad dach kominkami

-brak ogrzewania.

Z uwagi na przebudowe uktadu i funkcji pomieszczen wszystkie instalacie wymagajg
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wykonanie nowych z zachowaniem obecnie wymaganych przepiséw w zakresie izolacyjnosci
i jakosci.

p. Posadzki
Posadzka budynku z widocznymi zarysowaniami i uszkodzeniami wymaga wyréwnania.

g. Stolarka drzwiowa
Nie nadaje sie do ponownego wykorzystania. Ze wzgledu na zmiane ukfadu funkcjonalnego
w catosci do wymiany.

r. Stolarka okienna
W catosci do wymiany.

BUDYNEK NR 6 (bunkier)

S. Rozwigzania architektoniczno — funkcjonalne

Wejscie gtéwne do budynku przez pochylnie od strony budynkow garazowych.

Budynek podzielony na dwa pomieszczenia wewnetrzne do ktérych prowadzi wewnetrzny
korytarz.

t. Uktad konstrukcyjny —
Budynek podziemny, murowany, o stropie kolebkowym.

u. Sciany zewnetrzne.
Murowane z gazobetonu.

v. Instalacje wewnetrzne istniejgce

- instalacja elektryczna,

-wentylacja grawitacyjna -budynek wyposazony w instalacje wentylacji grawitacyjnej w
postaci wywietrzakow grawitacyjnych dachowych stalowych oraz czerpni dachowej.

Z uwagi na przebudowe uktadu i funkcji pomieszczen wszystkie instalacie wymagajag
wykonanie nowych z zachowaniem obecnie wymaganych przepiséw w zakresie izolacyjnosci
i jakosci.

w. Posadzki-
Istniejgca betonowa posadzka jest uszkodzona i nalezy jg uzupetnic.

x. Stolarka drzwiowa
Istniejace kraty nadajg sie do demontazu. Stolarka w catosci do wymiany.

11. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANE

BUDYNEK NR 1 — ADMINISTRACYIJNO-BIUROWY

a. 0Ogodlna charakterystyka obiektu — przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek 2 kondygnacyjny- 1 kondygnacja nadziemna i jedna podziemna, w ktorej
zaprojektowano pomieszczenie centrali wentylacyjnej.

Obiekt petni trzy funkcje: biurowo-administracyjng dostepng jedynie dla obstugi
muzeum, zlokalizowang w czesci srodkowej oraz fragmencie skrzydta pétnocnego wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi przeznaczonymi na potrzeby funkcji podstawowej
(pomieszczenia sanitarne,  pomieszczenia techniczne), konferencyjng z osobnym
wejsciem, szatnig ,holem, wydzielonymi sanitariatami (w tym dla niepetnosprawnych) oraz
czeScig ogolnodostepng dla zwiedzajgcych, znajdujgcg sie w czesSci  skrzydta
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potudniowego, do ktdrej prowadzi bezposredni dostep z zewnatrz. CzeS¢ ta obejmuje strefe
wejsciowg z kasg, informacja, sklepikiem z pamigtkami i bezposrednim dostepem do

kawiarni .
> dtugos¢ budynku: 43,97 m
> szeroko$¢ budynku: 23,86 m
> wysoko$¢ budynku: ~5,0 m
> kubatura budynku: 3584,8 m3
» powierzchnia zabudowy: 821 m2
> powierzchnia catkowita: 913,21 m?2
”  powierzchnia uzytkowa: 708,54m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA BUDYNKU NR 1
PIWNICA
ggM NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI | POW[m2]
POM. TECHNICZNE - CENTRALA
-1.00 | WENTYLACYINA POW. BETONOWA 30,13
RAZEM 30,13
PARTER
ggM NAZWA POMIESZCZENIA ngADggJKI POW[m2]
0.1 | HALL WEJSCIOWY PLYTKI GRESOWE 30,58
0.2 | SKLEP PLYTKI GRESOWE 15,05
0.3 | DZIAL. TECHNICZNY WYKLADZINA PCV 23,27
0.4 | WC PLYTKI GRESOWE 3,65
0.5 | WC PLYTKI GRESOWE 3,64
0.6 | DZIAL. POZ. EKSPONATOW PLYTKI GRESOWE 30,46
0.7 | KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE 19,03
0.8 | SERWEROWNIA PLYTKI GRESOWE 10,91
0.9 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA PLYTKI GRESOWE 9,63
0.10 | KASA T INFORMACIA PLYTKI GRESOWE 15,65
0.11 | KAWIARNIA PLYTKI GRESOWE 63,54
0.12 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 1,63
0.13 | WC MESKIE PLYTKI GRESOWE 1,56
0.14 | WC NIEPELNOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 4,39
0.15 | POM. SOCJALNE PLYTKI GRESOWE 3,92
0.16 | WC PLYTKI GRESOWE 1,6
0.17 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 1,83
0.18 | KOMUNIKACIA PLYTKI GRESOWE 40,57
0.19 | WC MESKIE PLYTKI GRESOWE 1,72
0.20 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 6,57
0.21 | WC MESKIE PLYTKI GRESOWE 1,75
0.22 | WC DAMSKIE PLYTKI GRESOWE 2,61
0.23 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 2,31
0.24 | POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 2,42
0.25 | KOTLOWNIA PLYTKI GRESOWE 9,63
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0.26 | MAGAZYN BRONI PLYTKI GRESOWE 5,57
0.27 | BIURO WYKEADZINA PCV 9,66
0.28 | BIURO WYKEADZINA PCV 9,66
0.29 | BIURO WYKEADZINA PCV 9,86
0.30 | POM.SOCJALNE WYKEADZINA PCV 14,13
0.31 | POM. WOLONTARIUSZY WYKEADZINA PCV 15,47
0.32 | POM. OCHRONY WYKEADZINA PCV 14,99
0.33 | PRZEDSIONEK PLYTKI GRESOWE 3,52
0.34 | KUSTOSZ WYKEADZINA PCV 30,93
0.35 | SEKRETARIAT WYKEADZINA PCV 15,21
0.36 | SALA KONFERENCYJNA WYKEADZINA PCV 199
0.37 | UMYWALNIA NIEPEENOSPRAWNI | PLYTKI GRESOWE 3,29
0.38 | WC NIEPELNOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 3,53
0.39 | WC MESKIE PLYTKI GRESOWE 1,38
0.40 | WC MESKIE PLYTKI GRESOWE 1,38
0.41 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 4,55
0.42 | HALL WEJSCIOWY PLYTKI GRESOWE 17,53
0.43 | SZATNIA PLYTKI GRESOWE 10,83

RAZEM 678,41

b. Warunki sanitarno-higieniczne i zatrudnienie

Odlegto$¢ pomieszczen sanitarnych od najdalszego stanowiska pracy jest mniejsza niz
75m.

W budynku przewidziano dwa wezly sanitarne, osobne dla kobiet i mezczyzn wraz z
ogodlnodostepng toaletg przystosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych zlokalizowang
na parterze w czesci gdzie znajduje sie kawiarnia . Na parterze w czesci gdzie znajdujg sie
sanitariaty przewidziano miejsce na sprzet i srodki czystosci.

W pomieszczeniach statej pracy nie wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia, zapewniono
wysoko$¢ pomieszczen w Swietle minimum 2,5 m (pomieszczenia dla max. 4 osdb) i 3,00
m (pomieszczenia powyzej 4 0sob), przewidziano wentylacje mechaniczng z chtodzeniem,
oraz wietrzenie (cze$¢ okien otwieralnych).

Doswietlenie — w pomieszczeniach przewidziano okna dostarczajgce odpowiednig ilos¢
Swiatta dziennego.

W budynku przewiduje sie zatrudnienie ok. 10 os6b, jako stali pracownicy biurowi, sala

konferencyjna przewidziana jest dla max. do 50 o0s6b nie bedacych statymi uzytkownikami.

W kawiarni, przewiduje sie ok. 30 miejsc siedzacych, dla osdb nie bedgcych statymi

uzytkownikami oraz 1 osobe obstugi.

Nie przewiduje sie pomieszczen, w ktorych jednoczesnie mogg przebywaé wieksze grupy

ludzi, tj. powyzej 50 osob. Praca odbywa sie w systemie jednozmianowym.

Wskazania BHP:

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP

- wszystkie urzgdzenia muszg miec instrukcje obstugi

- lokale powinny by¢ wyposazone w apteczke pierwszej pomocy

- wszystkie urzadzenia nalezy montowaé i obstugiwa¢ zgodnie z
uzytkownika.

instrukcja

C. Elementy konstrukcyjne obiektu
Zostajg zachowane rozwigzania i uktady konstrukcji istniejgcej. Szczegdty wg. projektu
konstrukcyjnego.
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d. Izolacje przeciwwilgociowe
wykonac¢ nowg izolacje przeciwwodng i termiczng Scian fundamentowych.

ELEMENTY WEWNETRZNE

e. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach biurowych, w komunikacji - gipsowe szpachlowane
gtadzig gipsowg, malowane farbg akrylowa.

W pomieszczeniach mokrych — tynk cementowo- wapienny.

Sanitariaty: ptytki Scienne gresowe do wysokosci min. 2,1m (powyzej malowanie farbg
zmywalng do mycia i dezynfekcji lub w zaleznosci od projektu technologii ptytki na cata
wysokos¢, kolor jasny)

Sciany pomieszczen serwerowni malowane farbg ftalowa na wysokos¢ 2 m.

Scianki kabin sanitarnych modutowe, prefabrykowane.

W pomieszczeniach sanitarnych w czesci dla zwiedzajgcych sufit podwieszony gtadki
modularny z dostepem do instalacji, wewnatrz, szczelny i zmywalny, np. OWA lub
rownowazny. Wewnatrz malowanie farba emulsyjna kolor biaty.

W pomieszczeniach technicznych i serwerowni sufit/strop malowany farbg emulsyjng w
kolorze biatym.

f. Posadzki

Nalezy zdemontowac istniejgcg warstwe wykonczeniowg do poziomu podbetonu, wykonac
izolacje przeciwwodng, termiczng, posadzke betonowg oraz warstwe wykonczeniowg (wg
rysunkéw).

Czes¢ ogodlnodostepna, strefa komunikacji oraz sanitariaty - ptytki gresowe.

Czes¢ administracyjna, pomieszczenia biurowe- wyktadzina pcv, strefa komunikacji oraz
sanitariaty - ptytki gresowe .

Czesc¢ konferencyjna- wyktadzina PCV, strefa komunikacji oraz sanitariaty - ptytki gresowe .

g. Stolarka drzwiowa

Istniejacg stolarke drzwiowg nalezy w catosci zdemontowac. Ze wzgledu na zmiane
wysokosci poziomu posadzki w budynku nr 1 nalezy wykona¢ nowe nadproza dla drzwi
zewnetrznych.

Drzwi zewnetrzne: aluminiowe przeszklone, w kolorze grafitowym dopasowanym do
stolarki okiennej.

Drzwi wewnetrzne do sanitariatéw: petne w okleinie sztucznej, wypetnienie skrzydta ptyta
widrowa otworowana, drzwi do umywalni i sanitariatdbw wyposazy¢ w samozamykacze oraz
kratke lub podciecie wentylacyjne.

Drzwi do pom. serwerowni — stalowe wewnetrzne w okleinie sztucznej, wyposazone w
samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne do pom. biurowych — petne w okleinie sztucznej, wypetnienie skrzydta
ptyta widrowa.

Drzwi wewnetrzne o odpornosci ogniowej: aluminiowe. Odporno$¢ ogniowa drzwi podana
na schematach przeciwpozarowych.

Wszystkie drzwi oddzielenia ppoz powinny posiada¢ odpowiedni atest.

UWAGA: Drzwi dwuskrzydtowe z podziatem o wymiarach jednego skrzydfa min.90cm w
Swietle, szyba montowana w drzwiach bezpieczna, hartowana.

Stolarke wykonaé¢ zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach, po uprzednim
sprawdzeniu wymiaréw otworéw na budowie.

Szczegbtowe informacje wg zestawienia stolarki na etapie projektu wykonawczego.

h. Stolarka okienna
Szczegotowe informacje wg zestawienia stolarki na etapie projektu wykonawczego.
Istniejacq stolarke nalezy w catosci zdemontowac.

Projektuje sie stolarke okienng jednakowg dla wszystkich budynkéw (o wspotczynniku
przenikania ciepta 1,1 W/m?xK),
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Stolarka okienna PCV,w kolorze grafitowym, szyby zespolone, w ramie nawiewniki.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej. Parapety wewnetrzne z konglomeratu.
UWAGA

Stolarka okienna spetnia wymagania dot. izolacyjnosci cieplnej wg Rozporzadzenia ministra
infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie .

i. Sciany wewnetrzne
Wykorzystano tylko czes¢ Scian wewnetrznych istniejgcych- gtdwnie w czesci biurowo-
administracyjnej. Zaprojektowano nowe z bloczkéw betonowych gr 12cm.

j.  Sufity podwieszane

Projektuje sie sufity podwieszane w czesci konferencyjnej na wysokosci 3 m, strefie
komunikacji czesci biurowo-administracyjnej na wysokosci 2,5 m oraz w czesci
ogodlnodostepnej w kawiarni i sanitariatach na wysokosci 3m, systemowe, modutowe np.
OWA.

k. Obudowy ppoz.
W przegrodach murowanych z bloczkéow gazobetonowych o odpornosci ogniowej EI 60

zatozono obustronne tynkowanie $cian.
ELEMENTY ZEWNETRZNE

I.  Wykonczenie $cian zewnetrznych

Elewacja lekka mokra w systemie np. CAPAROL — tynk mineralny cienkowarstwowy
baranek 1,5mm malowany farba silikonowga w odcieniach szarosci, Sciany ocieplane
styropianem gr 15cm. Sciany o REI ociepli¢ wetng mineralna.

Cokdt scian zewnetrznych w oktadzinach kamiennych lub tynk zywiczny — typu marmolit,
granitolit.

Kolorystyka i rys. szczegolowe wg osobnego opracowania na etapie projektu
wykonawczego.

m. Dach.

Projektuje sie demontaz istniejgcego stropodachu, wytozenie istniejacego stropu
styropianem na grubo$¢ 25cm, a nastepnie wyrobienie spadkdw klinami styropianowymi do
spadku 3%.Wykonczenie dachu zaprojektowano z papy (nawierzchniowa+ podkfadowa),
zgodnie z opisem przegrod. Wejscie na dach przy pomocy drabiny zewnetrznej systemowej
montowanej na elewacji.

n. Obrdbki blacharskie i elementy wykonczeniowe dachu
Wszelkie obrobki blacharskie i elementy wykonczeniowe dachu projektuje sie z blachy
ocynkowanej gr. 1,5 mm.

0. Wejscia do budynku

Zaprojektowano zadaszenia wg rozwigzan systemowych szklane ze szkfa hartowanego, nad
wejsciami do budynkéw o wymiarach wg rysunkéw. Szczegdty wg projektu wykonawczego.
Wejscia wyposazy¢ w o$wietlenie oraz wbudowane wycieraczki zewnetrzne.

Projektuje sie nowe schody w miejscu istniejgcych i wykonanie ich z ptyt lastrykowych.
Wykonanie schodéw nalezy poprzedzi¢ odpowiednimi pracami ziemnymi. Detale zostang
okreslone w projekcie wykonawczym.

Dojscie dla os. niepetnosprawnych projektuje sie jako pochylnie ze spadkiem 15% (wejscie
do hali nr 5).Pozostate budynki Detale zostang okreslone w projekcie wykonawczym.

p. Schody zewnetrzne i pochylnie
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Projektuje sie nowe schody w miejscu istniejgcych i wykonanie ich z ptyt lastrykowych.
Wykonanie schodéw nalezy poprzedzi¢ odpowiednimi pracami ziemnymi. Detale zostang
okreslone w projekcie wykonawczym.

Dojscie dla os. niepetnosprawnych projektuje sie jako pochylnie ze spadkiem 6%, zgodnie
z opisem projektu zagospodarowania terenu. Istniejgce schody prowadzace do czesci
podziemnej —piwnicy nalezy zdemontowac i wykona¢ od nowa oddylatowane od budynku,
zgodnie z projektem.

g. Balustrady
Balustrada pochylni dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

BUDYNKI NR 2,3,4,5 (HALE WYSTAWOWE)

r. Ogodlna charakterystyka obiektu — przeznaczenie i program uzytkowy

Budynki garazowe zostang przystosowane do nowej funkcji - hal wystawowych.

Budynek nr 3 i 4 oprdécz hali wystawowej posiada wydzielone pomieszczenie konserwacji,
pomieszczenie z wc oraz magazyn techniczny. Pomieszczenia pomocnicze w budynkach sg
bezposrednio zwigzane z gtéwng funkcjg budynku.

W budynku nr 5 oprocz sali wystawowej, zlokalizowano pomieszczenia sanitarne dla

zwiedzajacych.
BUDYNEK NR 2
> dhugos¢ budynku: 46,00 m
> szeroko$¢ budynku: 17,60 m
> wysoko$¢ budynku: ~5,0m
» kubatura budynku: 4050 m3
» powierzchnia zabudowy: 810 m?2
> powierzchnia catkowita: 810 m2
> powierzchnia uzytkowa: 743,84 m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
BUDYNEK NR 2

gORM NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI |POW[m2]

0.1 | PRACOWNIA KONSERWACII POSADZKA BETONOWA 70,14

0.2 | POM.TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 10,2

0.3 | HALA WYSTAWOWA POSADZKA BETONOWA 663,5

RAZEM 743,84

BUDYNEK NR 3
> dlugos¢ budynku: 46,00 m
> szeroko$¢ budynku: 17,60 m
> wysoko$¢ budynku: ~50m
» kubatura budynku: 4050 m3
> powierzchnia zabudowy: 810 m2
> powierzchnia catkowita: 810 m2
> powierzchnia uzytkowa: 743,84 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BUDYNEK NR 3
gORM NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI |POW[m2]
0.1 | PRACOWNIA KONSERWACII POSADZKA BETONOWA 53,96
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0.2 | POM.TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 13,29
0.3 | WC PLYTKI GRESOWE 2,57
0.4 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 3,04
0.5 | MAGAZYN PLYTKI GRESOWE 6,31
0.6 | HALA WYSTAWOWA POSADZKA BETONOWA 663,65
RAZEM 742,82
BUDYNEK NR 4
> dhugos¢ budynku: 46,00 m
> szeroko$¢ budynku: 17,60 m
> wysoko$¢ budynku: ~50m
> kubatura budynku: 4050 m3
» powierzchnia zabudowy: 810 m2
> powierzchnia catkowita: 810 m2
> powierzchnia uzytkowa: 742,82 m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
BUDYNEK NR 4
ggM NAZWA POMIESZCZENIA RODZA]J POSADZKI | POW[m2]
0.1 | PRACOWNIA KONSERWACII POSADZKA BETONOWA 53,96
0.2 | POM.TECHNICZNE POSADZKA BETONOWA 13,29
0.3 | WC PLYTKI GRESOWE 2,57
0.4 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 3,04
0.5 | MAGAZYN PLYTKI GRESOWE 6,31
0.6 | HALA WYSTAWOWA POSADZKA BETONOWA 663,65
RAZEM 742,82
BUDYNEK NR 5
> dhugos¢ budynku: 46,00 m
> szeroko$¢ budynku: 17,60 m
> wysoko$¢ budynku: ~5,0m
» kubatura budynku: 4050 m3
> powierzchnia zabudowy: 810 m2
> powierzchnia catkowita: 817,2 m2
> powierzchnia uzytkowa: 739,95 m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
BUDYNEK NR 5
gORM NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI |POW[m2]
0.1 | KOMUNIKACIA PLYTKI GRESOWE 14,34
0.2 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 5,17
0.3 | WC NIEPELNOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 4,66
0.4 | WC DAMSKIE PLYTKI GRESOWE 12,27
0.5 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 8,82
0.6 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE 8,82
0.7 | WC MESKIE PLYTKI GRESOWE 12,27
0.8 | POM.TECHNICZNE PLYTKI GRESOWE 10,1
0.9 | HALA WYSTAWOWA POSADZKA BETONOWA 663,5
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| | | RAZEM 739,95

ELEMENTY WEWNETRZNE

S. Tynki i oktadziny wewnetrzne

W pomieszczeniach mokrych — tynk cementowo- wapienny.

Sanitariaty: ptytki Scienne gresowe do wysokosci min. 2,1m (powyzej malowanie farbg
zmywalng do mycia i dezynfekgji lub w zaleznosci od projektu technologii ptytki na cata
wysokosc, kolor jasny)

Scianki kabin sanitarnych modutowe, prefabrykowane.

W pomieszczeniach sanitarnych w czesci dla zwiedzajgcych sufit podwieszony gtadki
modularny z dostepem do instalacji, wewnatrz, szczelny i zmywalny, np. OWA Ilub
rownowazny. Wewnatrz malowanie farba emulsyjna kolor biaty.

W hali wystawowej $ciany —tynk cementowo wapienny.

t. Wykonczenia posadzek

Projektuje sie posadzki betonowe. Powierzchnie betonu nalezy pokry¢ odpowiednig
warstwg wykonczeniowg. Wierzchnia warstwa powinna by¢ odporna na uszkodzenia
mechaniczne, $cieranie, pylenie, powinna posiadac cechy antyposlizgowe.

Dobdr na etapie projektu wykonawczego.

u. _Obudowy ppoz.
W przegrodach murowanych z bloczkow gazobetonowych o odpornosci ogniowej EI 60

zatozono obustronne tynkowanie Scian.

v. Sciany wewnetrzne
Istniejgce Sciany wewnetrzne do demontazu. Zaprojektowano nowe Sciany z bloczkéw
betonowych gr 12cm.

w. Sufity podwieszane
Projektuje sie sufity podwieszane w czesci sanitariatow tylko w budynku nr 5, na wysokosci
3 m, systemowe, modutowe np. OWA.

x. Stolarka okienna

Szczegétowe informacje wg zestawienia stolarki na etapie projektu wykonawczego.
Istniejacy stolarke nalezy w cato$ci zdemontowac.

Projektuje sie stolarke okienng jednakowg dla wszystkich budynkdow (o wspdtczynniku
przenikania ciepta 1,1 W/m?xK),

Stolarka okienna PCV,w kolorze grafitowym, szyby zespolone, w ramie nawiewniki.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej. Parapety wewnetrzne z konglomeratu.
UWAGA

Stolarka okienna spetnia wymagania dot. izolacyjnosci cieplnej wg Rozporzgdzenia ministra
infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie .

y. Stolarka drzwiowa i bramy

Szczegbtowe informacje wg zestawienia stolarki na etapie projektu wykonawczego.
Istniejacq stolarke nalezy w cato$ci zdemontowac we wszystkich budynkach wystawowych.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe, petne w kolorze grafitowym .

Drzwi techniczne aluminiowe, petne w kolorze grafitowym .

Drzwi wewnetrzne o odpornosci ogniowej: aluminiowe. Odporno$¢ ogniowa drzwi podana
na schematach przeciwpozarowych.

Wszystkie drzwi oddzielenia ppoz powinny posiada¢ odpowiedni atest.

UWAGA: Drzwi dwuskrzydiowe z podziatem o wymiarach jednego skrzydta min.90cm w
Swietle przejscia.
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Bramy zewnetrzne — bramy rolowane z ostonietym watem i napedem, bramy muszg miec¢
mozliwos¢ awaryjnego otwierania, zabezpieczenia standardowe, naped elektryczny. Montaz
z wykorzystaniem istniejacej podkonstrukcji.

ELEMENTY ZEWNETRZNE

z. Wykonczenie $cian zewnetrznych

Elewacja lekka mokra w systemie np. CAPAROL — tynk mineralny cienkowarstwowy
baranek 1,5mm malowany farbg silikonowa w odcieniach szarosci, Sciany ocieplane
styropianem gr 15cm. UWAGA: Sciany o REI ociepli¢ wetng mineralna.

Fragment elewacji frontowej (na ktorej znajdujg sie bramy wjazdowe ) ze Sciany
warstwowej wypetnionej PIR, grubosci 10 cm, wg systemu np. Ruukki (wg rysunkdéw)
Kolorystyka i rys. szczegolowe wg osobnego opracowania na etapie projektu
wykonawczego.

aa. Dach.
Projektuje sie demontaz istniejgcych warstw dachu do istniejgcej konstrukcji, wytozenie
blachg trapezowg i warstwg styropianu na grubosci 25cm. Wykonczenie dachu
zaprojektowano z papy (nawierzchniowa+ podktadowa), zgodnie z opisem przegréd na
rysunkach. Wejscie na dach przy pomocy drabiny zewnetrznej systemowej montowanej na
elewadji.

bb. Obrdbki blacharskie i elementy wykonczeniowe dachu
Wszelkie obrobki blacharskie i elementy wykonczeniowe dachu projektuje sie z blachy
ocynkowanej gr. 1,5 mm.

BUDYNEK NR 6

cc. Ogdlna charakterystyka obiektu — przeznaczenie i program uzytkowy
Budynek 2 kondygnacyjny- 1 kondygnacja nadziemna stanowigca wejscie do budynku i
jedna podziemna, w ktorej zaprojektowano dwa pomieszczenia magazynowe.

> dtugos¢ budynku: 6,85 m
> szeroko$¢ budynku: 2,30 m
> wysoko$¢ budynku: 292 m
» kubatura budynku: 444,24m3
> powierzchnia zabudowy: 15,75 m2
> powierzchnia catkowita: 15,75 m2
> powierzchnia uzytkowa: 89,52 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BUDYNEK NR 6
20RM NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI |POW[m2]
0.1 | KLATKA SCHODOWA POSADZKA BETONOWA 9,58
0.2 | KOMUNIKACJA POSADZKA BETONOWA 10,5
0.3 | MAGAZYN I POSADZKA BETONOWA 34,77
0.4 | MAGAZYN II POSADZKA BETONOWA 34,67
RAZEM 89,52
ELEMENTY WEWNETRZNE

dd. Tynki i oktadziny wewnetrzne
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Istniejace Sciany nalezy : uzupetniC ubytki, szpachlowac i malowac farbami odpornymi na
wilgo¢. Sciany nowo wybudowane —tynk cementowo wapienny.

ee. Posadzki

W pomieszczeniach magazynowych istniejgca posadzke nalezy wyczyscic i wyrownac
warstwg zbrojonego betonu. Pozostate posadzki réwniez pozostawi¢ betonowe.
Powierzchnie betonu nalezy pokry¢ wierzchnig warstwg impregnujgca. Wierzchnia warstwa
powinna by¢ odporna na uszkodzenia mechaniczne, Scieranie, pylenie, powinna posiadac
cechy antyposlizgowe.

ff. Stolarka drzwiowa

Szczegbtowe informacje wg zestawienia stolarki na etapie projektu wykonawczego.
Istniejgcy stolarke nalezy w catosci zdemontowac .

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne techniczne, stalowe, petne w kolorze grafitowym .

Stolarke wykona¢ zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach, po uprzednim
sprawdzeniu wymiaréw otworéw na budowie.

ELEMENTY ZEWNETRZNE

gg. Wykonczenie Scian zewnetrznych

Elewacja lekka mokra w systemie np. CAPAROL — tynk mineralny cienkowarstwowy
baranek 1,5mm malowany farba silikonowg w odcieniach szarosci, $ciany ocieplane
styropianem gr 10cm.

Cokdt Scian zewnetrznych w oktadzinach kamiennych lub tynk zywiczny — typu marmolit,
granitolit.

Kolorystyka i rys. szczegolowe wg osobnego opracowania na etapie projektu
wykonawczego.

hh. Dach.

Projektuje sie nowe zadaszenie wejscia do budynku jako stropodachu.

Grubos¢ izolacji termicznej styropianem na grubo$¢ 10cm, a nastepnie wyrobienie spadkéw
klinami styropianowymi do spadku 3%.Wykonczenie dachu zaprojektowano z papy
(nawierzchniowa+ podktadowa), zgodnie z opisem przegradd.

ii. Obrobki blacharskie i elementy wykonczeniowe dachu
Wszelkie obrobki blacharskie i elementy wykonczeniowe dachu projektuje sie z blachy
ocynkowanej gr. 1,5 mm.

ji. Wejscia do budynku

Projektuje sie nowe schody w miejscu istniejagcej pochylni. Wykonanie schodéw nalezy
poprzedzi¢ odpowiednimi pracami ziemnymi. Detale zostang okresSlone w projekcie
wykonawczym. Zaprojektowano zadaszenia wg rozwigzan systemowych szklane ze szkta
hartowanego, nad wejsciami do budynkéw o wymiarach wg rysunkéw. Szczegéty wg
projektu wykonawczego. Wejscia wyposazy¢ w o$wietlenie oraz wbudowane wycieraczki
zewnetrzne.

5. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zakfada sie, ze kondygnacja parteru budynku nr 1 bedzie dostepna dla osdb
niepetnosprawnych. Przy wejsciu gtéwnym do budynku administracyjnego (nr 1) znajduje
sie pochylnia dla oséb niepetnosprawnych. Na parterze znajduje sie toaleta dostosowana
do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Wejscie do hal wystawowych budynkéw nr 2,3,4,5 jest z poziomu terenu (prég 2cm).
Dodatkowo w hali nr 5 znajdujg sie toalety przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych.

6. ROZWIAZANIA INSTALACYINE
1.1. Instalacje wewnetrzne projektowane wg. wytycznych projektdw branzowych
- instalacja elektryczna,
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- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- instalacja wod.-kanalizacyjna,

- instalacja co,

- instalacja gazowa

-wentylacja mechaniczna.

7. AKUSTYKA W BUDYNKACH
Wszystkie rozwigzania przyjeto zgodnie z obowigzujacg normg ,,Ochrona przed hatasem w

budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna
elementéw budowlanych”.

8. UWAGI KONCOWE
Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z wilasciwych materiatéw
posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w
sSwietle przepisow ustawy Prawo budowlane. Nalezy zapewni¢ fachowy
uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

W sprawach nieokresSlonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki Budowlanej
-warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatdw i urzadzen budowlano-
instalacyjnych.

Wykonawstwo robot budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz BHP przy czym nalezy sie stosowac do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a cato$¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Smolska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

do projektu budowlanego budynku administracyjno-biurowego
na terenie Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

> Lokalizacja: POZNAN, ul. Lotnicza/5 Stycznia, dz. nr 163/5i 163/6 , ark. 01,
obreb tawica II,

> Inwestor: Muzeum Wojska Polskiego

Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

1. Dane o budynku

a) powierzchnia catkowita - 822,0 m2

b) powierzchnia wewnetrzna parter - 727,0 m2
powierzchnia wewnetrzna piwnica - 31,0m2
powierzchnia wewnetrzna — razem - 758,0 m2

C) powierzchnia zabudowy - 826,0 m2

d) wysokos$¢ — 5,50m— budynek niski (N),
ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1 kondygnacja nadziemna
e) ilos¢ kondygnacji podziemnych — czeSciowe podpiwniczenie

2. Lokalizacja
Rozpatrywany budynek zlokalizowany jest na terenie bytej jednostki wojskowej, przy ulicy Lotniczej w
Poznaniu.
a) minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki budowlanej — 17,00m (do granicy z drogg — ul.
Lotnicza))
b) odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL — 35,00m (zlokalizowanego na dziatce nr
ewid.365/5 oraz na dziatce sasiedniej)
c) odlegto$¢ od najblizszego budynku PM — 26m (zlokalizowany na tej samej dziatce —
bunkier)
3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Materiatami palnymi w budynku beda materiaty stanowigce jego wyposazenie (materiaty w postaci
statej — drewno, drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne ...).

4, Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie.

5. Kwalifikacja pozarowa

Budynek przeznaczony na ustugi. Pomieszczenia klasyfikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
(pomieszczenia biurowe), PM o0 Q<500MJ/m2 (kottownia gazowa, rozdzielnia elektryczna).

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W rozpatrywanym budynku oraz w jego obrebie nie wystepuja pomieszczenia oraz przestrzenie

zewnetrzne kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

7. Podzial budynku na strefy pozarowe
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Budynek zaprojektowano z podziatem na 3 strefy pozarowe o pow. ponizej 5000 m? kazda:

SP 1 — ZL III — parter z wylgczeniem sali konferencyjnej i pomieszczen zaliczanych do PM — o pow.
836,40m2

SP 2 — PM<500MJ/m2 — kottownia gazowa — o pow. 11,30m2

SP 3 — PM<500M]/m2 — rozdzielnia elektryczna — o pow. 9,60m2

Podziat na strefy pozarowe przedstawiono w na schematach ppoz.
8. Klasa odpornosci

a)klasa odpornosci pozarowej budynku,
e budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,D”
ZL III - ,,C" - jednak ze wzgledu na to iz budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna,
zgodnie z par.212.3 mozna obnizy¢ klase odpornosci ogniowej do ,,D”
PM<500MJ/m2 — budynek o jednej kondygnacji nadziemnej — ,,E”

b)klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych,
wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowlanych
dla klasy ,,D" odpornosci pozarowej przedstawiono w tabeli ponizej:

Lp. Element budynku Wymagana klasa odpornosci
ogniowej dla klasy odpornosci
pozarowej ,B”

1. Gtobwne  elementy  konstrukcji R30
nosnej / Sciany, stupy, podciagi,
ramy/

Stropy REI30
éciany zewnetrzne EI30
Konstrukcja nosna dachu -
Przekrycie dachu -
éciany wewnetrzne, -

A |bhWIN

Wymagania dodatkowe w zakresie odpornosci ogniowej.
e wszystkie elementy budynku wykonane z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia
NRO.
e klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

C) stopien rozprzestrzeniania ognia,
e elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajace ognia,

9. Warunki ewakuacji

Poziome drogi ewakuacyjne

Dtugos$¢ przej$¢ ewakuacyjnych, czyli dtugosci przejs¢ w pomieszczeniu, mierzonych od najdalszego
miejsca w ktorym moze przebywac cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku - w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie
przekracza 40 m. W pomieszczeniach przejscie prowadzi¢ bedzie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.
Odlegto$¢ od wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowej nazywa sie dojsciem ewakuacyjnym.

Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL III, mierzona wzdtuz osi dojscia, nie
przekracza:

przy jednym dojsciu - 30 m, lecz nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

przy wielu dojsciach - 60 m.
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WARUNEK SPELNIONY

Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL I, mierzona wzdluz osi dojscia, nie
przekracza:

przy jednym dojsciu - 10 m, lecz nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

przy wielu dojsciach - 40 m.

WARUNEK SPELNIONY

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy PM, mierzona wzdtuz osi dojscia, nie
przekracza:

przy jednym dojsciu - 60 m, lecz nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

przy wielu dojsciach - 100 m.

WARUNEK SPELNIONY

Minimalne wymiary drég ewakuacyjnych — szeroko$¢ 1,40m, wysokos¢ 2,20m. Minimalne wymiary drzwi
wyijsciowych z budynku 1,20 x 2,0m, przy czy wezsze skrzydto musi mie¢ wymiar min. 0,90m. Drzwi na
drodze ewakuacyjnej — minimalny wymiar 0,9 x 2,0m. Dla pomieszczen w ktérych moze przebywac
wiecej ni 50 oséb nalezy przewidzie¢ dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie minimum 5,0m i
otwierane na zewnatrz.

Prowadzenie drogi ewakuacyjnej przez hol, w ktérym znajduje sie funkcja uzupetniajaca, np. drobna
sprzedaz, recepcja, jest dopuszczalne pod warunkiem ze:

- hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogdlnej, tak jak jest to wymagane dla klatki
schodowej — Sciany REI60, drzwi EI30,

- wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest o co najmniej 50% wieksza od szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej, §j. 2,8m

- wysokos¢ holu, w ktdrym przebiega droga ewakuacyjna wynosi 3,3m

- szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest o 505 wieksza od wymaganej minimalnej, tj.
1,80m

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczenstwa) i przeszkodowe
Drogi ewakuacyjne w czesci Sredniowysokiej zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych

W budynku zastosowane bedg nastepujgce zabezpieczenia przeciwpozarowe:

a) instalacja odgromowa zgodnie z PN,

b) zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$¢ instalacyjnych przez przegrody bud. (Sciany
wew. klatek schodowych i oddzielenia przeciwpozarowe). Szczegdty zawarte sg w
projektach branzowych.

c) kanaty wentylacyjne — zaprojektowano z materiatdw niepalnych. Kanaty wentylacyjne
przechodzace przez przegrody oddzielen Przeciwpozarowych i Sciany wewnetrzne klatek
schodowych nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Klapy
przeciwpozarowe sterowane przez system sygnalizacji pozaru beda zastosowane
zgodnie z projektami branzowymi (dot. strefy pozarowej wyposazonej w SSP),

d) rodzaj ogrzewania — gazowe, wiasna kottownia

e) instalacja elektryczna w budynku powinna odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym dla
Srodowiska ZL,

11. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku
Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
a) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, na drogach ewakuacyjnych nie oswietlonych S$wiattem
dziennym, o natezeniu 1 Ix
b) przeciwpozarowe klapy odcinajgce — beda zastosowane zgodnie z projektem branzowym
C) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
d) hydranty wewnetrzne HP25
e) instalacja sygnalizacji pozaru SAP
f) system gasniczy serwerowni FK-RACK

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKOW BYLEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NA
POTRZEBY MUZEUM BRONI PANCERNE]J W POZNANIU.



Instalacje uzytkowe w budynku nalezy zrealizowac w oparciu o stosowng dokumentacje.

W poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztacza elektrycznego umieszczony zostanie
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce wymagane sg w kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez
elementy obudowy przeciwpozarowej.

12. Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilos¢)

Zgodnie z normatywem 2 kg tadunku zawartego w gasnicy na kazde 100 m2 chronionej
powierzchni — w budynku nalezy zgromadzi¢ 6 kg x 3 jedn. lub 27 dcm3 $rodka gasniczego.
Projektuje sie 32 kg lub 54 dcm3 tj. 0 100 % powyzej normatywu.

Wyposazy¢ budynki w podreczy sprzet gasniczy o fgcznej ilos¢ Srodka gasniczego wskazanej
wyzej.

Szczegbtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno byc¢
ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla budynku oraz
wydanego postanowienia przez DWOP.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku
wynosi 10 dm3/s. Zostanie ono nominalnie zapewnione jednym hydrantem zewnetrznym DN 80
na sieci wodociggowej w odlegtosci < 75m, 150m od chronionego budynku.

14. Droga pozarowa

Wymagana jest droga pozarowa nie jest wymagana.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

do projektu budowlanego budynku Sal wystawowych (4szt.)
samodzielne budynki
na terenie Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

> Lokalizacja: POZNAN, ul. Lotnicza/5 Stycznia, dz. nr 163/5i 163/6 , ark. 01,
obreb tawica II,

> Inwestor: Muzeum Wojska Polskiego

Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

dotyczy: JEDNEGO BUDYNKU

1. Dane o budynku

a) powierzchnia catkowita - 801,00 m2
b) powierzchnia wewnetrzna - 746,60 m2
c) powierzchnia zabudowy - 801,00 m?

d) wysokos¢ — 5,50m— budynek niski (N),
ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1 kondygnacja nadziemna
e) ilos¢ kondygnacji podziemnych — brak
f) ilo$¢ osob przebywajgcych jednoczes$nie w jednym budynku — do 100 oséb

2. Lokalizacja

Rozpatrywany budynek zlokalizowany jest na terenie bytej jednostki wojskowej, przy ulicy Lotniczej w
Poznaniu.
a. minimalna odlegtos$¢ od granicy dziatki budowlanej — 4,5m (bud. Nr 2 do granicy z drogg —
ul. Lotnicza))
b. odlegto$¢ od najblizszego budynku PM — 15,00m (zlokalizowanego na dziatce nr
ewid.365/3
c. odlegto$¢ od najblizszego budynku ZL — 20m (zlokalizowany na tej samej dziatce nr ...)
d. odlegtosci miedzy salami wystawowymi — min. 15,0m, max. 30,0m

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Materiatami palnymi w budynku bedg materiaty stanowigce jego wyposazenie (materiaty w postaci
statej — drewno, drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne ...).

4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie.

5. Kwalifikacja pozarowa

Budynek przeznaczony na ustugi — SALE WYSTAWOWE. Pomieszczenia klasyfikowane sg do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI - liczba osdb przebywajgcych jednoczesnie przekracza 50 (pomieszczenia
wystawowe, zaplecze techniczne niezbedne na potrzeby sal wystawowych), PM o Q<500MJ/m2
(kottownia gazowa).

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W rozpatrywanym budynku oraz w jego obrebie nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie
zewnetrzne kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.
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7. Podzial budynku na strefy pozarowe

Kazdy budynek zaprojektowano z podziatlem na 2 strefy pozarowe o pow. ponizej 5000 m? kazda:
SP 1 - ZL I — parter z wylgczeniem kottowni — o pow. 730,0 m2
SP 2 - PM<500MJ]/m2 — kottownia gazowa — o pow. 10,0m2

8. Klasa odpornosci

a. klasa odpornosci pozarowej budynku,
e budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,D”
ZL I-,B" - jednak ze wzgledu na to iz budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna,
zgodnie z par.212.3 mozna obnizy¢ klase odpornosci ogniowej do ,D”

b. klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych,
wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowlanych
dla klasy ,,D"” odpornosci pozarowej przedstawiono w tabeli ponizej:

Lp. Element budynku Wymagana klasa odpornosci
ogniowej dla klasy odpornosci
pozarowej ,B”

1. Gtéwne  elementy  konstrukgcji R30
nosnej / Sciany, stupy, podciagi,
ramy/

Stropy REI30
Sciany zewnetrzne EI30
Konstrukcja nosna dachu -
Przekrycie dachu -
Sciany wewnetrzne, -

AN~ WIN

Wymagania dodatkowe w zakresie odpornosci ogniowej.
o wszystkie elementy budynku wykonane z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia
NRO.
e klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

C. stopien rozprzestrzeniania ognia,
¢ elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia,

9. Warunki ewakuacji

Poziome drogi ewakuacyjne

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, czyli dtugosci przej$¢ w pomieszczeniu, mierzonych od najdalszego
miejsca w ktorym moze przebywac cztowiek do wyjécia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku - w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie
przekracza 40 m. W pomieszczeniach przejscie prowadzi¢ bedzie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.
WARUNEK SPEENIONY

Minimalne wymiary drég ewakuacyjnych — szeroko$¢ 1,40m, wysokos$¢ 2,20m. Minimalne wymiary drzwi
wyijsciowych z budynku 1,20 x 2,0m, przy czy wezsze skrzydto musi mie¢ wymiar min. 0,90m. Drzwi na
drodze ewakuacyjnej — minimalny wymiar 0,9 x 2,0m.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyijne, bezpieczenstwa) i przeszkodowe
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Drogi ewakuacyjne w czesci $redniowysokiej zostang wyposazone w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych
W budynku zastosowane bedg nastepujgce zabezpieczenia przeciwpozarowe:

a. instalacja odgromowa zgodnie z PN,

b. zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$¢ instalacyjnych przez przegrody bud. (Sciany wew.
klatek schodowych i oddzielenia przeciwpozarowe). Szczegdty zawarte sa w projektach
branzowych.

c. kanaly wentylacyjne — zaprojektowano z materiatow niepalnych. Kanaty wentylacyjne
przechodzgce przez przegrody oddzielen Przeciwpozarowych i Sciany wewnetrzne klatek
schodowych nalezy wyposazy¢é w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Klapy
przeciwpozarowe sterowane przez system sygnalizacji pozaru bedg zastosowane zgodnie z
projektami branzowymi (dot. strefy pozarowej wyposazonej w SSP),

d. rodzaj ogrzewania — gazowe, wiasna kottownia

e. instalacja elektryczna w budynku powinna odpowiada¢é wymaganiom okreslonym dla
$rodowiska ZL,

11. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

a) awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne, na drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych Swiattem
dziennym, o natezeniu 1 Ix

b) przeciwpozarowe klapy odcinajgce — bedg zastosowane zgodnie z projektem branzowym

C) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

d) hydranty wewnetrzne HP25

e) instalacja sygnalizacji pozaru SAP

Instalacje uzytkowe w budynku nalezy zrealizowac w oparciu o stosowng dokumentacje.

W poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztgcza elektrycznego umieszczony zostanie
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce wymagane sg w kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez
elementy obudowy przeciwpozarowej.

12. Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilos¢)
Zgodnie z normatywem 2 kg tadunku zawartego w gasnicy na kazde 100 m2 chronionej
powierzchni — w budynku nalezy zgromadzi¢ 6 kg x 3 jedn. lub 27 dem3 $rodka gasniczego.
Projektuje sie 32 kg lub 54 dcm3 tj. 0 100 % powyzej normatywu.
Wyposazy¢ budynki w podreczy sprzet gasniczy o tgcznej ilos¢ srodka gasniczego wskazanej
wyzej.
W czesci PM i wystawienniczej ze wzgledu na eksponaty i skutki jakie powstajg w wyniku
gaszenia wyposazy¢ pomieszczenia w jedng gasnice wodno mglowe GWM 6X AF. Szczegotowy
wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w
INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla budynku oraz wydanego
postanowienia przez DWOP

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku
wynosi 10 dm3/s. Zostanie ono nominalnie zapewnione jednym hydrantem zewnetrznym DN 80
na sieci wodociggowej w odlegtosci < 75m, 150m od chronionego budynku.

14. Droga pozarowa
Wymagana jest droga pozarowa.
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C.RYSUNKI
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