ZAWARTOSC OPRACOWANIA

KOSZTORYS OFERTOWY

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedmiar rob6t instalacji teletechnicznych dla Muzeum Broni Pancernej w
Poznaniu przy ul. Lotnicza 5 Stycznia

Projekt obejmuije :

A. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

B. INSTALACJA STRUKTURALNA

C. INSTALACJE SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
D.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU
E.INSTALACJA KONTROLIDOSTEPU

F.INSTALACJA AUDIO-VIDEO



A. KOSZTORYS OFERTOWY

KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Podstawa opracowania:KNR 5-01U, KNR 4-01, KNR 5-01

Waluta: PLN

Poziom cen robot

Poziom cen robocizny

Poziom cen materiatow

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Koszty posr. od R %
Koszty posr. od S %
Zysk od R %
Zysk od S %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %

Warto$¢ brutto PLN




Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis pozyciji Obmiar | J.m Cj.R Cj.M Cj.S Wartos¢
wyceny kosztorysowych
1 2 3 4 5 6 6 7 8
1. BUDOWA KANALIZACJI
TELETECHNICZNEJ
1. | KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach 500 szt
0333-20-020 | na zaprawie cementowej o
grubosci 3 cegiet
Krotnoéc = 1,00
2. | KNR 5-01 Budowa studni kablowych 16,00 | szt
0401-03-020 | prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-2
dwuelementowych. Grunt
kategorii IV
Krotnos¢ = 1,00
3.|KNR 5-01U | Budowa kanalizacji kablowe; 380,001 m
0103-02-040 | pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie w
gruncie kat.IV.1 w-wa w ciggu
kanalizacji,2 rury w
warstwie,2 otwory w ciggu
Krotnosc¢ = 1,00
4.1 KNR 5-01U [ Budowa kanalizacji kablowej 10,00 m
0103-04-040 | pierwotnej z rur z tworzyw

sztucznych w wykopie w
gruncie kat.IV.1 w-wa w ciggu
kanalizacji,4 rury w
warstwie,4 otwory w ciggu
Krotnosc = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:




Szczegobtowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit [Grupa| Cena Warto$¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1.12.] 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. [0 292 |Monter telekomunik.linii r-g 650,19 342
kablowych
2. 10| 293 |Monter telekomunik.linii r-g 60,05 2
kablowych
3. 10| 391 |Robotnik budowlany | r-g 43,25 12
4. 10| 42 |Cieslall r-g 0,85 1
Robocizna pomocnicza
Razem: 754,34
Zestawienie materiatow:
Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit Grupa| Cena Wartos¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1.12.] 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. | 0 | 113209 |Sruby ciesielskie szt 64,00 2
9
2. | 0 | 151220 |Lakier asfaltowy kg 5,60 2
0
3. | 0 [ 170030 |Cement portlandzki zwykty t 0,05 2
0  |"25" b/dodatkéw
4. | 0| 237060 |Beton zwykly z kruszywa m3 0,48 2
4 |naturalnego B 15
5. | 0 [ 393000 |Woda m3 0,13 2
0
6. | 1| 758/17 |Rury DVK 75 m 40,80 4
7. | 1758009 |Rury DVK 110 m 775,20 3
8
8. | 0 [ 758110 |Uchwyty dystansowe D 110/4 | szt 128,70 34
8
9. | 1 | 776111 |Ztaczki rur kanalizacji kablowej| szt 121,60 3
DVk110
10. | 1 | 776120 |Ztaczki rur kanalizacji kablowej| szt 6,40 4
0 |DVK75
11. | 1 | 816140 |Studnia SKR- 2 - komplet szt 16,00 2
01
12. | 0 | 831130 |Poprzeczki stalowe szt 16,00 2
2
13. | 1 | 900001 {Zabezpieczenie do studni szt 16,00 2
5/2012 |kablowej ZPIRLCc
Materiaty pomochnicze
Razem:




Zestawienie sprzetu:

Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit Grupa| Cena Warto$¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1. |2 3. | 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1.1 0 | 11131 |Koparka jednonacz.kot.0,25 m-g 62,02 34
m3
2.0 | 12621 |Ubijak spalinowy 50 kG m-g 72,02 34
3.1 0| 31112 |Zuraw samochodowy do 4,0t | m-g 23,04 2
4.1 0| 39511 |Samochod dostawczy do 0,9t | m-g 4,05 34
5.1 0| 39521 [Samochod skrzyniowy do 5,0t m-g 5,01 342
19,20
6.0 | 39811 [Samochdd samowytadowczy | m-g 66,15 342
dob5t
7.0 | 39921 [Samochdd skrzyniowy do 3,5t m-g 549 34
Materialy pomocnicze 0,00 0,00
Razem:
Tabela elementéw
Lp. Nazwa R S Kw. stata Razem
1. BUDOWA KANALIZACJI
TELETECHNICZNEJ

llos¢ r-g: 754,34




B. KOSZTORYS OFERTOWY

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Podstawa opracowania:KNR AT-14, KNR 5-05, KNR 4-01, KNR AT-15, KNR 5-01U, KNR AT-13, KNNR Wacetob 5, KNR

5-08, KNR TP39, KNR 5-01, KNR AL-01

Waluta: PLN

Poziom cen robot

Poziom cen robocizny

Poziom cen materiatow

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Koszty posr. od R %
Koszty posr. od S %
Zysk od R %
Zysk od S %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %

Warto$¢ brutto PLN




Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozyciji
kosztorysowych

Obmiar

J.m

Ci.R

CiM

Cj.S

Wartos¢

1

2

3

1.

OKABLOWANIE SYSTEMU

1.

KNR 5-01U
0503-07-040

Wcigganie reczne kabla o
$rednicy do 30 mm
wypetnionego w powloce
termoplastycznej do
kanalizacji kablowej. Otwér
kanalizacji kablowej - wolny
XzTKMXpw 5x4x0,5 outdoor
Krotnosc¢ = 1,00

750,00

KNR 5-01U
0503-07-040

Wecigganie reczne kabla o
$rednicy do 30 mm
wypetnionego w powloce
termoplastycznej do
kanalizacji kablowej. Otwér
kanalizacji kablowej -
XZTKMXpw 25x4x0,5
outdoor

Krotnos¢ = 1,00

80,00

KNR 5-01U
0503-07-040

Wcigganie reczne kabla o
$rednicy do 30 mm
wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do
kanalizacji kablowej. Otwor
kanalizacji kablowej - U-
DQ(ZN)BH, 12J (1x12) 1.6kN
Krotnosc = 1,00

680,00

KNR TP39
0205-01-040

Uktadanie rur ostonowych
trudnopalnych HDPEt
Krotnoéc = 1,00

100,00

KNR TP39
0613-01-020

Montaz stelazy zapaséw
kabli
Krotnosc = 1,00

5,00

szt

KNR 4-01
0333-10-020

Przebicie otwordw w $cianach
na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubosci 1 1/2
cegly

Krotnos¢ = 1,00

30,00

szt

KNR 5-08
0701-01-020

Montaz na gotowym podtozu
konstrukcji wsporczych do 1
kg przykrecanych. Montaz na
$cianach, jedno mocowanie
Krotnosc = 1,00

55,00

szt

KNR 5-08
0705-08-040

Montaz korytek typu "U575" 0
szeroko$ci 200 mm.
Przykrecanie do gotowych
otworéw

55,00




1 2 3 4 5
Krotnoéc = 1,00
9. [ KNR AT-13 | Wykucie bruzd w $cianach - 280,00 m
T-130105- | podtoze z cegty
07-040 Krotnos¢ = 1,00
10. [ KNNR Zaprawienie bruzd 280,00 m
Wacetob 5 | Krotnoéc = 1,00
1208-010-
040
11.| KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy 280,00 m
0107-02-040 | do 28 mm uktadane p.t. w
podtozu ré6znym od betonu w
gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
Krotnosc¢ = 1,00
12. | KNR AT-14 | Ukladanie poziomego 400000 m
T-14 0102- | okablowania strukturalnego -
01-040 odcinek poziomy, kabel
miedziany
Krotnos¢ = 1,00
13. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w 150,00 m
0212-01-040 | powtoce polwinitowe;
ukfadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez
mocowania. YTKSY
10x2x0,5
Krotnosc = 1,00
14. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w 120,00 m
0212-01-040 | powtoce polwinitowe;
uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez
mocowania. U-DQ(ZN)BH,
12J (1x12) 1.6kN
Krotnosc¢ = 1,00
15. | KNR AT-15 | Spawanie kabla 48,00 | szt
T-150105- | Swiattowodowego
02-020 jednomodowego w kasetach
Swiattowodowych
Krotnosc = 1,00
16. | KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie na 10,00 | szt
0207-07-020 | gniezdnikach oraz wigczenie
kabli stacyjnych o pojemnosci
10x2
Krotnosc = 1,00
17.| KNR AT-15 [ MontaZ gniazd abonenckich 15,00 | szt
T-150108- | podtynkowych - 1xRJ45
01-020 Krotnos¢ = 1,00
18. | KNR AT-15 [ Montaz gniazd abonenckich 26,00 | szt
T-150108- | podtynkowych - 2xRJ45

01-020

Krotnos¢ = 1,00




1 2 3 4 5 8
19. | KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich - 67,00 | szt
T-150108- | montaz modutu RJ45 w
05-020 gniezdzie
Krotnoéc = 1,00
Razem:
2, MONTAZ URZADZEN
20. | KNR AT-14 | Montaz szaf dystrybucyjnych 1,00 | kpl.
T-140110- | 19" stojacych - Szafa
01-115 serwerowa MMC, 42U,
800/1000/2150
Krotnos¢ = 1,00
21. | KNR AT-14 | Montaz szaf dystrybucyjnych 4,00 | kpl.
T-140110- | 19" stojacych - Szafa
01-115 serwerowa MMC, 42U,
800/800/2150
Krotnos¢ = 1,00
22. | KNR AT-14 | Montaz szaf dystrybucyjnych 5,00 | kpl.
T-140110- | 19" - dodatek za montaz
16-115 szafy stojacej o wielko$ci
33U-42U
Krotnosc¢ = 1,00
23. | KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf 5,00 kpl
T-140110- | dystrybucyjnych 19" 42U -
03-090 panel wentylacyjny
Krotnosc¢ = 1,00
24.| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf 10,00 | kpl
T-140110- | dystrybucyjnych 19" 42U-
04-090 listwa zasilajgca
Krotnosc = 1,00
25. | KNR AT-15 | Montaz wyposazenia szaf 9,00 | szt
T-150109- | dystrybucyjnych 19" - panel
15-020 porzadkujacy
Krotnosc = 1,00
26. | KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych 7,00 szt
T-140109- | Swiattowodowych w
01-020 przygotowanych stelazach
19" - Panel 19" 1U z
gniazdami 6xLC dx, 12
pigtaili, SM MMC
Krotnosc = 1,00
27.| KNR AT-15 | Tablice rozdzielcze 19" 3,00 szt
T-150112- | 24xRJ45
01-020 Krotnos¢ = 1,00
28. | KNR AT-15 | Tablice rozdzielcze 19" 1,00 szt
T-150112- [ 50xRJ45
01-020 Krotnosc¢ = 1,00

10




1 2 3 4 5 8
29. | KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich - 72,00 | szt
T-150108- | montaz modutu RJ45 w
05-020 panelu
Krotnoéc = 1,00
30. [ KNR AT-15 | Tablice rozdzielcze 19" Panel 1,00 | szt
T-150112- | rozdzielaczy kategoria 3
01-020 19/3U
Krotnoéc = 1,00
31. [ KNR AT-15 | Tablice rozdzielcze 19" Panel 4,00 szt
T-150112- | rozdzielaczy kategoria 3
01-020 19/1U
Krotnoéc = 1,00
32.| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szafy 2,00 | kpl.
T-14 0110- | dystrybucyjnej 19" - EE-
07-115 4228
Krotnos¢ = 1,00
33.| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szafy 1,00 | kpl.
T-140110- | dystrybucyjnej 19" - EE-
07-115 4228-P
Krotnodc = 1,00
34.| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szafy 1,00 | kpl.
T-140110- | dystrybucyjnej 19" - AC-
07-115 4502
Krotnosc = 1,00
35. | KNR AL-01 | Montaz urzadzenia zdalne; 500 szt
L-010115- | transmis;ji - Punkty
04-020 dostepowe wewnetrzne
Krotnosc = 1,00
36. | KNR 5-01 Ustawienie szaf kablowych 1,00 | szt
0812-01-020 | typu SK400A
Krotnosc¢ = 1,00
37. | KNR 5-01U | Montaz skrzynek kablowych 5,00 szt
0606-03-020 | wnetrzowych
Krotnos¢ = 1,00
38. | KNR5-01U | Montaz zespotow taczdwek 25,00 | zes
0603-01-111 | szczelinowych dwustronnych, pot
zabezpieczonych. taczowki
uszczelnione i
nieuszczelnione w zespoleo
liczbie par zaciskow - 10
Krotnosc = 1,00
39. | KNR 5-01 Montaz ochronnika 500 szt
0817-01-020 | krosowego
Krotnos¢ = 1,00
40. | KNR AT-15 | Krosowanie - kabel 10,00 | szt
T-150119- | Swiattowodowy w szafie
04-020 dystrybucyjnej

11




1 2 3 4 5 8
Krotnoéc = 1,00
41.| KNR AT-15 | Krosowanie - kabel miedziany 67,00 | szt
T-150119- | w szafie dystrybucyjnej
02-020 Krotnos¢ = 1,00
Razem:
3. POMIARY
42. | KNR TP39 Pomiary reflektometryczne 60,00 | odc
0901-03-101 | montazowe z przetacznicy ine
linii $wiattowodowych. 1 k
zmierzony $wiattowdd
Krotnosc¢ = 1,00
43. | KNR TP39 Pomiary ttumiennoéci 60,00 | odc
0902-03-101 | optycznej linii ine
$wiattowodowych metodg k
transmisyjng tacznie z innymi
pomiarami. 1 zmierzony
Swiattowdd
Krotnodc = 1,00
44, | KNR TP39 Pomiary ttumienno$ci 60,00 | odc
0902-04-101 | optycznej linii ine
Swiattowodowych metodg k
transmisyjng tacznie z innymi
pomiarami. Kazdy nastepny
zmierzony $wiatlowdd
Krotnosc¢ = 1,00
45. | KNR AT-15 | Wykonanie pomiarow toréw 1,00| po
T-150118- | transmisyjnych - pierwsza mia
01-108 linia r
Krotnosc = 1,00
46. | KNR AT-15 | Wykonanie pomiar6w toréw 66,00 | po
T-150118- | transmisyjnych - kazda mia
02-108 nastepna linia r
Krotnosc = 1,00
47.| KNR AT-15 | Wykonanie pomiaréw torow 67,00 mo
T-150118- | transmisyjnych - dodatek za dut
03-097 udostepnienie punktu
pomiarowego
Krotnos¢ = 1,00
48. | KNR AT-15 | Wykonanie pomiar6w toroéw 125,00 | mo
T-150118- | transmisyjnych - dodatek za dut
04-097 doprowadzenie miejsca

pomiaru do stanu
poprzedniego
Krotnos¢ = 1,00

12




1 2 3 4 5 6 6 7 8
Razem:
Razem kosztorys:
Szczegobtowe zestawienie RMS
Zestawienie robocizny:
Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit [Grupa| Cena Warto$¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1.12.] 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. |0 | 042 |Cieslall r-g 5,1000 6
2. | 0| 073 |Elektromonter liniiiurz.elektr. | r-g 4,0425 7
3. |0 292 |Monter telekomunik.linii r-g 366,4680 123363839
kablowych 37
4. [ 0| 312 |Monter telekom.urzadzen r-g 18,2820 16
stacyjnych
5 |0 | 315 [monter-instalator - gr.V r-g 131,3430 202127 30 26
1722311518
29 4524 46 47
4832123340
25412819 34
23
6. [0]| 391 |Robotnik budowlany | r-g 24,8279 36
7. 10| 73 |Elektromonter liniiiurz.elektr. | r-g 50,4220 1113814
8. 10| 999 |robocizna r-g | 1256,6440 9424344535
9. 10| 999 |Robocizna r-g 8,8200 10
Robocizna pomocnicza
Razem: 1 865,9494
Zestawienie materiatow:
Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit Grupa| Cena Wartos¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1.12.] 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. | 1 |1,37E+0| LSA-PLUS 2/10 Krone szt 25,0000 38
8
2. | 0| 113200 |Sruby M 18x190 mm szt 4,0000 36
8
3. | 0 | 147850 |Pianka poliuretanowa kg 8,0250 1234
0
4. | 0 | 151179 |Farba olejna nawierzchniowa kg 1,0000 36
9
5. | 0 | 160180 |Piasek m3 0,0140 36
4
6. | 0 [ 170030 |Cement portlandzki zwykly t 0,0080 36
0 |"25" b/dodatkéw
7. | 1| 34443 |LSA-PLUS taczowka szt 40,0000 30 31
roztaczna 2/10, zelowana,
1.0
8. | 0 [ 393000 |Woda m3 0,0020 36
0
9. | 1 [43300/1 |Kabel $wiattowodowy SM m 872,8000 314

13




1. 3. 4. 5. 6. 10. 1.
7 |uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 12J
(1x12) 1.6kN
10. 4334/17 |Kabel telefoniczny typu m 825,0000 1
XzTKMXpw 5x4x0,5 outdoor
1. 4336/16 [Cokot 800x800, wys. 120mm | szt 4,0000 21
(z przeciwwaga)
12. 4337/17 [Cokot 800x1000, wys. 120mm | szt 1,0000 20
(z przeciwwaga)
13. 43371/1 |Kabel telefoniczny typu m 88,0000 2
7 |XzZTKMXpw 25x4x0,5 outdoor
14, 45444 |Uchwyt kablowy 44x88 mm szt 8,0000 20 21
(komplet 5 szt.) 1
kpl.
15. 4554 |Naktadka opisowa 2/10 szt 20,0000 30 31
16. 563319 |Rura Arot typu RHDPEt 25 m 103,0000 4
9
17. 588881 |Panel 19" 1U z gniazdami kpl 7,0000 26
2/2015 |6xLC dx, 12 pigtaili, SM MMC
18. 64090/2 [Modut RJ45 BC kat.6 UTP szt 139,0000 2919
009
19. 6555 |Kabel telefoniczny YTKSY m 156,0000 13
10x2x0,5
20. 680359 |Kotki do wstrzeliwania szt 17,0000 5
9
21. 680370 |Naboje do wstrzeliwania szt 17,0000 5
0 |kotkéw
22. 700027 |SFP transceiver with DDM, szt 5,0000 32
678/201(1.25G, 1310nm, SM, 16dBm,
2 |20km, Dual LC connectors,
Temp. 0~70°C
23. 706091 |Panel telefoniczny MMC kpl 1,0000 28
2 |50xRJ45 kat.3 PCB UTP 1U
24, 706099 |Magazyn VOICE 19"/1U 6 kpl 4,0000 31
112 |taczédwek (1 x 6)
25. 706099 |Magazyn VOICE 19"/3U 18 kpl 1,0000 30
768 |taczéwek (1 x 18)
26. 706099 |Panel 24xRJ45BC 1U "light", | kpl 3,0000 27
9(2) |bez modutéw
27. 7108/17 Szafa MMC Clasic, kpl 4,0000 21
42U, 800x800x1989 mm,
no$no$¢ 800 kg,
dwuskrzydtowe drzwi z przodu
iztylu
28. 1117 Szafa MMC Technic, | kpl 1,0000 20
42U, 800x1000x1989 mm,
no$no$¢ 800 kg,
dwuskrzydtowe drzwi z przodu
iztylu
29. 723010 |Magazyn 2/10 - dla 3P szt 5,0000 39
2 |odgromnikéw 8x13
30. 755 |Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 kpl 15,0000 17
BC natynkowe , komplet bez
modutu
31. 756  |Gniazdo 45x45 dla 2x RJ45 kpl 26,0000 18

BC natynkowe , komplet bez

14




1. 3. 4. 5. 6. 10. 1.
modutu
32. 758009 |Rury kablowe RVS28 m 291,2000 11
6/7
33. 7666 |ECW7220-L Edge-CORE szt 5,0000 35
Punkty dostepowe
wewnetrzne
34. 767039 [Wsporniki dwukablowe szt 30,2000 123
9
. 775049 (Box dystrybucyjny do 50Par szt 5,0000 37
9  |zew/Wew. Z gniezdnikiem
36. 775399 |SK400A Szafa kablowa kpl 1,0000 36
9(1) |451x1040x276 pojemnos¢
640NN
37. 776124 |Opaski zaciskowe rur szt 85,0000 4
0 |ostonowych trudnopal.
38. 776141 |Stelaz zapasu kabla SZ-2 kpl 5,0000 5
0
39. 776199 |Listwa zasilajaca kpl 10,0000 24
9(2)
40. 798699 |Kabel instalacyjny U/UTP m | 4400,0000 12
9  [Klasa EA, Kat.6, LSHF
41. 798799 |Kabel RJ45-RJ45 MMC U/FTP| szt 67,0000 41
9(1) [kat.6 10G 2m
42. 8079/17 [Patchcord SM, 9/125, LC/PC- | szt 10,0000 40
LC/PC duplex dt. 2m
43. 822040 |Spoiwo cynowo-otowiane LC kg 0,0300 16
5 |60 z topnikiem
44, 832185 |Korytko KPR 200H50 m 55,0000 8
6
45, 8340/34 |Panel porzadkujacy 19"/1U szt 9,0000 25
46. 8340/49 |Panel wentylacyjny 4-went. (z | szt 5,0000 23
termostatem)
47. 834079 |Wysiegnik wzmocniony szt 55,0000 7
9 |Scienny
48. 838011 |Przywieszki identyfikacyjne szt 30,2000 123
1
49, 852050 |Kapturek termokurczliwy KTK | szt 30,2000 123
0
50. 9601 ([Wireless Access Controller, 2 | kpl 1,0000 34
x GE Base-TX + 1 x RJ45
console, with default 6 AP
licenses, upgradable to 500
Aps, 1 x 230VAC build-in
51. 9666/17 |[EE-4228-P L2 24 x kpl 1,0000 33
RJ45 GE Base-TX PoE+ + 4
SFP GE, PoE Budget max.
400W per switch, IPv6
Management, VLAN, Q-in-Q,
IGMP Snooping, 802.1ad
LACP, ACL, rate-limiting, IEEE
802.1x, IP Source Guard
52. 966600 |EE-4228 L2/L4 - 24 x RJ45 kpl 2,0000 32
5/2012 |GE Base-TX + 4 SFP GE,

IPv6 Management, VLAN, Q-
in-Q, IGMP Snooping, 802.1ad
LACP, ACL, rate-limiting, IEEE
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1.12.] 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
802.1x, RADIUS
authentication, IP Source
Guard, fan-less design
53. | 1 1988878 |Odgromnik 3P - szt 50,0000 39
09 [8x13,MK,230V,T,10kA/5A
(stary nr 6717 3 413-00)
54.| 0 |at13002 |zaprawa m3 0,2520 9
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit Grupa | Cena Warto$¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1. |2 3. | 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1.1 0| 35613 |Wciggarka reczna 3 do 5t m-g 20,3850 123
2.1 0| 39511 |Samochodd dostawczy do 0,9t | m-g | 119,3400 4213385
84,9400
3.0 | 39921 [Samochdd skrzyniowy do 3,5t m-g 58,6310 12336
4.0 [ 39970 (Przyczepa do przewozenia m-g 40,7700 123

kabli
5.1 0| 73113 [Reflektometr m-g 119,3400 42
6.0 | 73921 |Zestaw D/pomiaru mocy m-g | 212,1600 4344
optyczn.
7.1 0| 73922 |Zestaw telefonéw optycznych | m-g | 212,1600 43 44
8.0 | at151 [spawarka $wiatlowodowa m-g 23,0400 15
9.0 | at154 ([przyrzad pomiarowy m-g 10,3200 4546
okablowania strukturalnego
kpl.
10.| 0 | at155 [rodek facznosci m-g 10,3200 4546
bezprzewodowej kpl.
Materiaty pomocnicze 296,98 296,98
Razem:
Tabela elementéw
Lp. Nazwa R M S Kw. stata Razem

1. OKABLOWANIE SYSTEMU
llo$¢ r-g: 649,5872

2.  MONTAZ URZADZEN
llo$¢ r-g: 136,9022

3. POMIARY
llos¢ r-g: 1 079,4600
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C. KOSZTORYS OFERTOWY

branza :

TELETECHNIKA
INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA

Klasyfikacja robdt wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45312200-9 Instalowanie przeciwtamaniowych systeméw alarmowych

Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 5-08, KNR 5-18, KNR AT-13, AW, KNNR Wacetob 5
Waluta:PLN

Poziom cen robot

Poziom cen robocizny

Poziom cen materiatow

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Koszty posr. od R %
Koszty posr. od S %
Zysk od R %
Zysk od S %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %
Warto$¢ brutto PLN
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis pozyciji Obmiar | J.m Cj.R CjM Cj.S Warto$¢
wyceny kosztorysowych
1 2 3 4 5 6 6 7 8
1. MONTAZ OKABLOWANIA
1. | KNR 5-18 Przebicie przez Sciane o 15,00 | szt
1712-02-020 | grubosci 1 cegly
Krotnoéc = 1,00
2. [KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer do 2,5 100,00 m
T-130105- | cm w $cianach - podtoze z
01-040 gipsu, tynku, gazobetonu
Krotnoéc = 1,00
3. [ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w 250,00 m
0212-01-040 | powtoce polwinitowe;
ukfadane w gotowych
korytkach - YTDY8x0,5
Krotnodc = 1,00
4. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w 50,00 m
0212-01-040 | powtoce polwinitowe;
ukfadane w gotowych
korytkach - FTP4x2x0,5
Krotnodc = 1,00
5. [ KNNR Zaprawienie bruzd o 100,00 m
Wacetob 5 | szeroko$ci do 25 mm
1208-010- Krotnosc¢ = 1,00
040
6. | KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy 60,00 m
0107-01-040 | do 20 mm uktadane p.t. w
podtozu réznym od betonu w
gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
Krotnosc = 1,00
7.| KNR 5-08 Przewody mocowane w 100,00 m
0209-0201- | tynku do innego podfoza. -
040 YTDY 8x0,5
Krotnoéc = 1,00
8. [ KNR 5-08 Przewody kabelkowe 60,00 m
0207-01-040 | wciggane do rur. Przewody w
powtoce polwinitowej, FTP
4x2x0,5
Krotnosc = 1,00
Razem:
2, MONTAZ URZADZEN
9. Montaz centrali alarmowe;j 1,00 szt
AL-01-0102- | Krotno$c = 1,00
05-020
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1 2 3 4 5 8
10. MontaZ akumulatora 1,00 | szt
AL-01-0109- | bezobstugowego - 18Ah
02-020 Krotnos¢ = 1,00
11. MontaZ elementu 2,00 szt
AL-01-0301- | obstugowego - Klawiatura
02-020 Krotnos¢ = 1,00
12. Montaz czujki otwarcia 3,00 | szt
Al-01-0203- | Krotnoc = 1,00
01-020
13. | KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- 5,00 szt
L-010201- | pasywna podczerwieni i
05-020 mikrofalowa
Krotnos¢ = 1,00
14. | KNR AL-01 | Montaz czujki napadowe; - 2,00| szt
L-010204- | reczny przycisk
01-020 Krotnos¢ = 1,00
Razem:
3. PROGRAMOWANIE,
POMIARY, SPRAWDZENIE |
URUCHOMIENIE LINII
DOZOROWYCH
15. Przygotowanie i testowanie 1,00 | zas
AL-01-0601- | oprogramowania systemu obn
06-100 alarmowego ik
Krotnosc = 1,00
16. Sprawdzenie i uruchomienie 10,00 | szt
AL-01-0602- | linii dozorowych
01-020 Krotnos¢ = 1,00
17. Praca probna i testowanie 1,00 szt
AL-01-0604- | systemu alarmowego
06-020 Krotnosc¢ = 1,00
18. Oprogramowanie 1,00 | szt
AL-01-0702- | zarzadzajace i nadzorujace
04-020 systemem alarmowym .
Zainstalowanie
oprogramowania
Krotnosc = 1,00
19. Oprogramowanie 10,00 [ szt
AL-01-0702- | zarzadzajace i nadzorujace
04-020 systemem alarmowym .

Programowanie i
uruchomienie

oprogramowania
Krotnos¢ = 1,00
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1 2 3 4 5 6 6 7 8
Razem:
Razem kosztorys:
Szczegobtowe zestawienie RMS
Zestawienie robocizny:
Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit [Grupa| Cena Warto$¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1. 12.| 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. | 0| 391 [Robotnik budowlany i zasob 10,7438 1
nik
2. 10 73  |Elektromonter linii i urz.elektr. | zasob 24,0040 68347
nik
3. |1 999 |robocizna zasob [ 285,5890 1421113910
nik 1516 17 18 19
12
4. 10| 999 |Robocizna zasob 3,1500 5
nik
Robocizna pomocnicza
Razem: 323,4868
Zestawienie materiatow:
Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit Grupa | Cena Warto$¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1.12.] 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. | 1 1101/200| Centrala AlphaVision XL w szt 1,0000 9
5 [obudowie metalowej (zawiera
1 klawiature LCD)
2. | 1 |4433/17 |Reczny przycisk napadu szt 2,0000 14
3. | 1 [4888/20|Czujka dulana szt 5,0000 13
15
4. | 1 [68/2005 [Czujka kontaktronowa szt 3,0000 12
5. | 1 [70/2006 |Akumulator 18Ah szt 1,0000 10
6. | 0 | 758009 |Rury kablowe z tworzywa m 62,4000 6
9  |sztucznego
7. | 11795999 |Przewody kabelkowe YTDY m 364,0000 37
11 [8x0,5
8. | 0 | 795999 |Przewody FTP4x2x0,5 m 114,4000 84
9
9. | 1 [94/2005 |Klawiatura szt 2,0000 11
10. | 0 |at13002 [zaprawa m3 0,0700 2
Materiaty pomocnicze
Razem:

Nie znaleziono zadnych sktadnikéw sprzetu.
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Tabela elementow

Lp. Nazwa S Kw. stata Razem
1. MONTAZ OKABLOWANIA
llo$¢ r-g: 47,3478
2. MONTAZ URZADZEN
llo$¢ r-g: 70,9200
3. PROGRAMOWANIE, POMIARY,

SPRAWDZENIE | URUCHOMIENIE LINII
DOZOROWYCH
llo$¢ r-g: 205,2190
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D. KOSZTORYS OFERTOWY

branza :

TELETECHNIKA

TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwieri (CPV)

45000000-7
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311100-1
51000000-9
51300000-5
51310000-8
51312000-2

Roboty budowlane

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Ustugi instalacyjne

Ustugi instalowania urzadzen komunikacyjnych

Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych i video
Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych

Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 5-18, KNR 5-08, AW, KNR 5-01U, KNR AT-14, KNR 4-03,
KNR AT-15, KSNR 5

Waluta:zt

Poziom cen robot

Poziom cen robocizny

Poziom cen materiatow

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Koszty posr. od R

%

Koszty posr. od S

%

Zysk od R %
Zysk od S %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %
Warto$¢ brutto PLN
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozyciji
kosztorysowych

Obmiar

J.m

CjiR

CjM

Cj.S

Warto$é

1

2

3

1.

MONTAZ OKABLOWANIA

1.

KNR 5-01U
0103-01-040

Budowa kanalizacji kablowej
pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie w
gruncie kat.IV.1 w-wa w ciggu
kanalizacji,1 ruraw
warstwie,1 otwér w ciggu
Krotnodc = 1,00

80,00

KNR 5-18
1712-03-020

Przebicie przez $ciang o
grubosci 1 1/2 cegly
Krotnodc = 1,00

10,00

szt

KNR 5-08
0101-03-040

Montaz uchwytéw pod rury
winidurowe uktadane
pojedynczo z
przygotowaniem podtoza
ceglanego sprzetem
mechanicznym. Przykrecenie
uchwytéw do kotkéw
plastikowych

Krotnosc¢ = 1,00

200,00

KNR 5-08
0110-02-040

Rury winidurowe o $rednicy
do 28 mm uktadane n.t.na
gotowych uchwytach
Krotnoéc = 1,00

100,00

KNR 5-08
0110-02-040

Rury winidurowe o $rednicy
do 28 mm uktadane n.t.na
gotowych uchwytach
Krotnosc = 1,00

100,00

KNR 5-08
0207-01-040

Przewody kabelkowe
wciggane do rur. Przewody w
powfoce polwinitowej, faczny
przekréj zyt do 6Cu, 12Al
mm2 - UTP 4x2x0,5kat.6
Krotnos¢ = 1,00

200,00

KNR 5-01U
0503-07-040

Wecigganie reczne kabla o
$rednicy do 30 mm
wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do
kanalizacji kablowej. Otwor
kanalizacji kablowej - wolny
UTPf4x2x0,5

Krotnos¢ = 1,00

370,00

KNR 5-08
0212-01-040

Przewody kabelkowe w
powtoce polwinitowej

600,00
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3

uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez
mocowania. taczny przekr
zyt do 6Cu, 12Al mm2 - UTP
4x2x0,5kat6

Krotnoéc = 1,00

KNR 5-08
0212-01-040

Przewody kabelkowe w
powloce polwinitowej
uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez
mocowania. faczny przekroj
zytdo 6Cu, 12Al mm2 - UTPf
4x2x0,5kat6

Krotnoéc = 1,00

80,00

10.

KNR 5-01U
0503-07-040

Wecigganie reczne kabla o
$rednicy do 30 mm
wypetnionego w powloce
termoplastycznej do
kanalizacji kablowej. Otwér
kanalizacji kablowej - U-
DQ(ZN)BH, 4J (1x12) 1.6kN
Krotnosc¢ = 1,00

270,00

1.

KNR 5-08
0212-01-040

Przewody kabelkowe w
powtoce polwinitowej
uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez
mocowania. taczny przekr
zytdo 6Cu, 12Al mm2 - U-
DQ(ZN)BH, 4J (1x12) 1.6kN
Krotnoéc = 1,00

80,00

Razem:

MONTAZ URZADZEN

12.

KNR AT-14
T-14 0110-
01-115

Montaz szaf dystrybucyjnych
19" stojacych - T3388

Szafa MMC
Technic, 33U, 800x800x1589
mm,
Krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl.

13.

KNR AT-14
T-14 0110-
16-115

Montaz szaf dystrybucyjnych
19" - dodatek za montaz
szafy stojacej o wielkosci
33U-42U

Krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl.

14.

KNR AT-14
T-14 0110-
03-090

MontaZ wyposazenia szaf
dystrybucyjnych 19" 42U -
panel wentylacyjny
Krotnos¢ = 1,00

1,00

kpl

15.

KNR AT-14
T-14 0110-

Montaz wyposazenia szaf
dystrybucyjnych 19" 42U-

2,00

kpl
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1 2 3 4 5 8
04-090 listwa zasilajgca
Krotnos¢ = 1,00
16. | KNR AT-15 | Montaz wyposazenia szaf 2,00| szt
T-150109- | dystrybucyjnych 19" - panel
15-020 porzadkujacy
Krotnoéc = 1,00
17.| KNR AT-15 [ Tablice rozdzielcze 19" 500 szt
T-150112- | 24xRJ45
01-020 Krotnosc¢ = 1,00
18. | KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich - 120,00 | szt
T-150108- | montaz modutu RJ45 w
05-020 panelu
Krotnosc¢ = 1,00
19. | KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych 1,00 szt
T-14 0109- | $wiattowodowych w
01-020 przygotowanych stelazach
19" -P1-S1224L1-M
Panel 19" 1U z
gniazdami 12xLC/PC dx, 24
pigtaile, SM MMC
Krotnos¢ = 1,00
20. | KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu 1,00 | szt
L-01 0503- | telewizji uzytkowej -
04-020 urzadzenie do cyfrowego
zapisu obrazu V NVH-
1004XR 4819
Krotnosc¢ = 1,00
21.| KSNR 5 Montaz urzadzenia ochronne 500 szt
0906-03-020 | -analogia- Zestaw
ochronnikdw przepieciowych
Axon PRP NET protector
Ochronnik
przepieciowy
Krotnosc = 1,00
22. MontaZ kamery stacjonarnej - 6,00 | szt
AL-01-0501- | Kamera S HSD820v2H3-E
020 3629
Krotnosc = 1,00
23. Montaz kamery stacjonarne; 4,00 szt
AL-01-0501- |- Kamery S PD1103Z2-E 362
020 9
Krotnosc = 1,00
24. MontaZ kamery stacjonarnej 10,00 | szt
AL-01-0501- |- Kamera S BL820v2M1IR
020 3629
Krotnosc = 1,00
25. Montaz kamery stacjonarnej 2,00| szt
AL-01-0501- |- Kamera S FD1103M1- 362
020 9
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1 2 3 4 5 8
Krotnoéc = 1,00
26. | KNR AL-01 | Montaz - ZST-24V/ 3.3A 10,00 | szt
L-01 0112- Transformator do
04-020 kamer
Krotnoéc = 1,00
27. Montaz nadajnika i odbiornika 2,00| szt
AL-01-0504- | transmisji sygnatu video KSD-
06-020 541-HP
Krotnoéc = 1,00
28. | KNR AL-01 | Montaz - Zasilacza KPW- 2,00 szt
L-010112- | 2012-D-E
04-020 Krotnos¢ = 1,00
29. | KNR 5-08 Montaz puszek instalacyjnych 14,00 | szt
0007-05-020 | pustych z przygotowaniem
podtoza ceglanego.
Mocowanie mechaniczne
przez przykrecenie do kotkdw
rozporowych (z.nr 4/94) -
STB-300BOX
Krotnodc = 1,00
30. [ KNR AL-01 | Montaz standardowego 1,00 | szt
L-010701- | zestawu PC - Stacji roboczej
01-020 V NVH-1001 4819
Krotnosc = 1,00
31. | KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu 1,00 | szt
L-01 0502- | telewizji uzytkowej - pulpit
10-020 sterujgcy V NVH-KEY1002
2199
Krotnosc = 1,00
32. | KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu 2,00 szt
L-01 0501- | telewizji uzytkowej - monitor
03-020 GML-2431M
Krotnosc¢ = 1,00
33. | KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf 4,00 | kpl.
T-140110- | dystrybucyjnych 19" -
07-115 ECS2100-10P
Krotnosc = 1,00
34. | KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf 1,00 | kpl.
T-140110- | dystrybucyjnych 19" - EE-
07-115 4628-F
Krotnosc = 1,00
35. | KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf 1,00 | kpl.
T-140110- | dystrybucyjnych 19" - EE-
07-115 4628-P
Krotnos¢ = 1,00
36. | KNR AT-15 | Krosowanie - kabel 10,00 | szt
T-150119- | Swiattowodowy w szafie
04-020 dystrybucyjnej
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1 2 3 4 5 6 6 7 8
Krotnoéc = 1,00
37. | KNR AT-15 | Krosowanie - kabel miedziany 22,00 | szt
T-150119- | w szafie dystrybucyjnej
02-020 Krotnos¢ = 1,00
38. | KNR AL-01 [ Montaz UPS SMX2200HV 4,00( szt
L-010112- | Krotno$¢ = 1,00
08-020
39. [ KNR AL-01 | Montaz UPS SMX3000HV 1,00 | szt
L-010112- | Krotno$¢ = 1,00
08-020
Razem:
3. PROBY POMONTAZOWE
,POMIARY
40. Uruchomienie systemu 22,00 | szt
AL-01-0506- | Krotno$c = 1,00
01-020
41.| KNR AL-01 | Zainstalowanie 1,00 | szt
L-010702- | oprogramowania
03-020 zarzadzajacego systemami
Krotnodc = 1,00
42. | KNR AL-01 | Praca prdbna i testowanie 1,00 szt
L-01 0604- | systemu
01-020 Krotnosc¢ = 1,00
43. | KNR 4-03 Badanie uziemienia 1,00 po
1205-01-108 | ochronnego lub roboczego- mia
pomiar pierwszy r
Krotnosc¢ = 1,00
44. | KNR 4-03 Badanie skutecznosci 1,00| po
1205-05-108 | zerowania - pomiar pierwszy mia
Krotnosc = 1,00 r
Razem:
Razem kosztorys:
Szczegobtowe zestawienie RMS
Zestawienie robocizny:
Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit | Grupa| Cena Warto$¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1.12.] 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. [ 1| 073 [Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g 30,7800 9118
2. |0 292 |Monter telekomunik.linii r-g 144,4880 7110
kablowych
3. | 0| 315 [monter-instalator - gr.V r-g 10,1137 3312131415
16 34 3517 18
19 36 37
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4

6

10.

1.

391

Robotnik budowlany i

r-g

9,9320

2

72

Elektromonter linii i urz.elektr.

g

22,9200

3

73

Elektromonter linii i urz.elektr.

g

52,3700

43564344

74

Elektromonter linii i urz.elektr.

g

0,8700

43 44

RN O[] =

alo|loolo|ld

999

Robocizna

r-g

364,5900

3822302320
2421252627
2829323141

42 39 40

Robocizna pomocnicza

Razem:

636,0637

Zestawienie materiatow:

Lp.

W

Kod

Nazwa

Jedn

Limit

Grupa

Cena

Wartos¢
KB

Wartos¢ z
narzutami

Pozycje

3

4.

10.

11.

121117

KSD-541-HP Industrial 5
- port Fast Ethernet Switch,
witch either 1-port 10/100TX
copper or 1-port100Base-FX
Fiber SFP empty-slot (without
any optional SFP Fiber
transceiver) with PoE+ suport,
with Din-Rail kit, without power
adapter

szt

2,0000

27

121/411
7

GP-3103-L2TD  Industrial
SFP transceiver with DDM,
155M, 1310nmSM
20dBm.20km, Dual LC
conektor, Temp -40 - 85C.

szt

4,0000

3327

124117

S FD1103M1-1 362 9

Koputkowa kamera
sieciowa wewnetrzna,
obiektyw automatyczny 2.8-12
mm, 3 MP, WDR, 60 fps, IR,
inteligentna analiza obrazu
(przekroczenie linii, detekcja
wtaman, obszar :
wejscie/wyjscie, bagazu bez
opieki, usuniecie obiektu,
detekcja twarzy , statysytyki ,
detekcja audio (wzrost
obnizenie gto$nosci) , sabotaz
kamery ,detekcje utraty
ostrosci)

szt

2,0000

25

127117

SPM07B 3629  Adapter do
stupowego montazu + uchywt
Scienny + skrzynka
montazowa serii PTZ PD-1100

szt

4,0000

23

147850
0

Pianka poliuretanowa

kg

1,6000

710

211

S HSD820v2H3-E 362 9
Szybkoobrotowa
kamera sieciowa, 1/2.8"
CMOS, D&N z ICR, WDR,
Rozdzielczos¢ 1080p/720p,

szt

6,0000

22
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4

10.

1.

H.264/MJPEG, 30x zoom
optyczny, Obiektyw 4.3 -
129mm,IK10, IP66,

2891/17

Axon Ochronnik na torze
sygnatowym

szt

18,0000

24

31/2017

S PD1103Z2-E 362 9

Szybkoobrotowa
kamera sieciowa zewnetrzna ,
3 MP, 36x opt.zoom, WDR,
auto tracking , inteligentna
analiza obrazu (przekroczenie
linii, detekcja wikaman, obszar
: wejscie/wyjscie, bagazu bez
opieki, usuniecie obiektu,
detekcja twarzy , statysytyki,
detekcja audio (wzrost,
obnizenie gto$nosci) , sabotaz
kamery ,detekcje utraty
ostrosci)

szt

4,0000

23

41022/1
7

KPW-2012-D-E  Industrial
Din-Rail AC-DC 12V Power
Supply, Metal case, AC input
voltage: 100V ~ 240VAC, DC
output voltage: +12V (+/-5%),
1.8A Max. 2 Types of input
connectors: Support typical
I[EC320 AC socket for
commercial application and
industrial terminal block
connector for industrial
application; 2 Types of DC
output connectors: Support
typical DC plug for commercial
application and 2 pairs of
industrial terminal block
connectors for industrial
applications; operating
temperature: -20 to +50
degree C (optional for panel
mounting bracket)

szt

2,0000

28

10.

410917

ZST-24V/ 3.3A

Transformator do
kamer obrotowych 24V/3.3A
na szynie DIN

szt

10,0000

26

1.

4331117

Cokoét do szafy dystrybucyjne;
800x800 mm, wysoko$¢ 100
mm

szt

1,0000

12

12.

4331117

Kabel $wiattowodowy SM
uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 4J
(1x12) 1.6kN

380,2000

10 11

13.

433517

S CM01 3629
25cm

Prosta tuba

szt

6,0000

22

14.

433789/
2012

Kabel UTPf4x2x0,5 kat 6

490,2000

79

15.

451717

GP-3124-L2CD  SFP
transceiver with DDM, 1.25G,
1310nm, SM, 16dBm, 20km,
Dual LC connectors, Temp.

szt

9,0000

333435
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1. 3. 4. 5. 6. 10. 1.
0~70°C
16. 45444 {Uchwyt kablowy 44x88 mm szt 4,0000 12
(komplet 5 szt.) 1
kpl.
17. 4768/17 [Axon  Ochronnik na torze szt 4,0000 22
zasilania
18. 544354/ |GML-2431M Monitor szt 2,0000 32
17  |LCD/TFT 23.6" (61 cm) z
szybg ochronna, 2 HDMI, LED
backlight
19. 5667/17 [V NVH-KEY1002 219 9 szt 1,0000 31
Programowalny
kontroler funkcji PTZ
20. 5713117 V NVH-QUAD 4819 | szt 1,0000 30
Karta graficzna typu
quad ( 4 x VGA/DVI)
21. 588881 |P1-S1224L1-M  Panel 19" | kpl 1,0000 19
1/2017 |1U z gniazdami 12xLC/PC dx,
24 pigtaile, SM MMC
22. 64090/2 [Modut RJ45 BC kat.6 UTP szt 120,0000 18
009
23. 65509 |UPS SMX2200HV szt 4,0000 38
24. 65511 |UPS SMX3000HV szt 1,0000 39
25. 680/201 Dysk twardy do szt 4,0000 20
6 |pracy ciagtej 4000GB / SATA.
26. 690/201 |Licencja podstawowa VDG szt 1,0000 20
6 |Sense BASIC
27. 692/201 |Licencja dla kanatu wizyjnego | szt 22,0000 20
6 |VDG Sense BASIC
28. 699912/ [Przewody UTP 4x2x0,5kat6 m 832,0000 68
2009
29. 701000 |Zestaw ochronnikéw szt 5,0000 21
88  |przepieciowych Axon PRP
NET protector Ochronnik
przepieciowy
30. 706099 |Panel 24xRJ45BC 1U "light", | kpl 5,0000 17
9(2) |bez modutdéw
31. 7145/17|T3388  Szafa MMC Technic, | kpl 1,0000 12
33U, 800x800x1589 mm,
no$nos¢ 800 kg,
dwuskrzydtowe drzwi z przodu
i Z tytudwuskrzydtowe drzwi z
przodu i z tytu
32. 751/17 |STB-300BOX Skrzynka | szt 14,2800 29
na zasilacz, ochronniki
33. 758008 |Rura instalacyjna gtadka RB m 104,0000 5
7 |28 mm
34. 758009 |Rury Arot DVK-T 75 m 81,6000 1
8
35. 75801 [RHDPEt25/2 Rura m 104,0000 4
ostonowa
36. 759999 |Uchwyty pod RVS szt | 420,0000 3
9
37. 766665 |V NVH-1101 481 9 Jednostka | kpl. 1,0000 30
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1.12.] 3. 4. 5. 6. 10. 1.
67/2012 |operatora , i7 , SSD
38. 76689/2 Serwer w obudowie | szt 1,0000 20
012 [1U/19"Xenon, SSD 64GB,
HS,4 porty RAID, bez dyskow,
zawiera szyny do montazu
39. 767039 [Wsporniki dwukablowe szt 12,8000 710
9
40. 776120 (Ztaczki rur kanalizacji kablowej| szt 12,8000 1
0
41. 776199 |Listwa zasilajaca kpl 2,0000 15
9(2)
42. 7815/17 |ECS2100-10P 8 xGE kpl 4,0000 33
PoE+ + 2 GE SFP Web Smart
Pro Switch, PoE Budget
max.125W, 1 RJ45 Console
port, Fanless design
43. 78712/1 |EE-4628-P L3 kpl 1,0000 35
7 |Stackable 24 x RJ45 GE
Base-TX PoE+ + 2 x 10G
SFP+ ports + 1 optional slot
with dual 10G SFP+ ports,
PoE Budget max. 410W per
switch, IP Clustering (up to 36
units), 1 RJ-45 console port, 1
USB port, RPS port
44, 7877/17 |EE-4628-F L3 kpl 1,0000 34
Stackable 22 x SFP (FE/GE) +
2 x Combo GE RJ45 (SFP
FE/GE) + 2 x 10G SFP+ plus 1
optional slot with dual 10G
SFP+ ports, IP Clustering (up
to 36 units), 1 RJ-45 console
port, 1 USB port, RPS port
45, 798799 |Kabel RJ45-RJ45 MMC U/FTP| szt 22,0000 37
9(1) |kat.6 10G 2m
46. 8079/17 [Patchcord SM, 9/125, LC/PC- | szt 10,0000 36
LC/PC duplex dt. 2m
47. 8340/34 |Panel porzadkujacy 19"/1U szt 2,0000 16
48. 8340/49 [Panel wentylacyjny 4-went. (z | szt 1,0000 14
termostatem)
49, 837219 [Wkrety do drewna szt 28,0000 29
9
50. 838011 |Przywieszki identyfikacyjne szt 12,8000 710
1
51. 852050 |Kapturek termokurczliwy KTK | szt 12,8000 710
0
52. 87/17 (S BL820v2M1IR 362 9 szt 10,0000 24
Kamera sieciowa
tubowa 3-9mm moto zoom
1080p, H.264/MJPEG, IR
53. 899049 [Kotki rozporowe plastikowe szt 28,0000 29
4
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1. |2 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9 10. 1.
54. 1 0 | 899049 |Kotki rozporowe z tworzywa szt 420,0000 3
9 |sztucznego
Materialy pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Warto$¢ KB | Warto$¢ z Pozycje
narzutami

1. 2. 3. | 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1.1 0] 11131 [Koparka jednonacz.kot.0,25 m3 m-g 11,7600 1

2. ] 0| 12621 [Ubijak spalinowy 50 kG m-g 7,4000 1

3. | 0| 35613 |Wciggarka reczna 3do 5t m-g 8,6400 710

4.10 [ 39511 |Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 23,2320 7110

5. [ 0| 39521 [Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,5680 1

6. | 0| 39811 |Samochod samowytadowczy do5| m-g 2,1520 1
t

7. 39921 |Samochéd skrzyniowy do 3,5 t m-g 25,4640 7110

8. [ 0| 39970 [Przyczepa do przewozenia kabli m-g 17,2800 710
Materialy pomocnicze 463,67 463,67
Razem:

Tabela elementow
Lp. Nazwa R S Kw. stata Razem

1. MONTAZ OKABLOWANIA

llo¢ r-g: 259,6200

2.  MONTAZ URZADZEN
llos¢ r-g: 327,0637

3. PROBY POMONTAZOWE ,POMIARY

llos¢ r-g: 49,3800
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E. KOSZTORYS OFERTOWY

branza :

TELETECHNIKA
INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45312200-9 Instalowanie przeciwtamaniowych systeméw alarmowych

Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 4-01, KNR 5-08, KNNR Wacetob 5, KNR 5-01U, KNR 7-08, KNR 5-18,
KNR 2-011, AW, KNR 4-03

Waluta: PLN
Poziom cen robét
Poziom cen robocizny
Poziom cen materiatow
Stawka robocizny kalkulacyjnej
Koszty posr. od R %
Koszty poér. od S %
Zysk od R %
Zysk od S %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %

Warto$¢ brutto PLN




Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozyciji
kosztorysowych

Obmiar

J.m

CjiR

CjM

Cj.S

Warto$é

1

2

3

1.

MONTAZ OKABLOWANIA

1.

KNR 5-08
0701-01-020

Montaz na gotowym podtozu
konstrukcji wsporczych do 1
kg przykrecanych. Montaz na
$cianach, jedno mocowanie
Krotnoéc = 1,00

280,00

szt

KNR 5-08
0705-07-040

Montaz korytek typu "U575" o
szeroko$ci 100 mm.
Przykrecanie do gotowych
otworéw

Krotnos¢ = 1,00

280,00

KNR 2-01l
0701-0301-
040

Reczne kopanie rowow dla
kabli, o gtebokoscido 0,8 mi
szerokosci dna wykopu do
0,4 m. Grunt kategorii IV
Krotnoéc = 1,00

25,00

KNR 5-01U
0103-01-040

Budowa kanalizacji kablowej
pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie w
gruncie kat.IV.1 w-wa w ciggu
kanalizacji,1 rura w
warstwie,1 otwor w ciggu
Krotnosc = 1,00

25,00

KNR 5-01U
0503-07-040

Wecigganie reczne kabla o
$rednicy do 30 mm
wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do
kanalizacji kablowej. Otwér
kanalizacji kablowej - wolny
UTPf4x2x0,5

Krotnos¢ = 1,00

400,00

KNR 5-08
0101-03-040

MontaZ uchwytéw pod rury
winidurowe uktadane
pojedynczo z
przygotowaniem podtoza
ceglanego sprzetem
mechanicznym. Przykrecenie
uchwytéw do kotkow
plastikowych

Krotnos¢ = 1,00

200,00

.| KNR 5-08

0110-01-040

Rury winidurowe o $rednicy
do 20 mm uktadane n.t.na
gotowych uchwytach
Krotnos¢ = 1,00

100,00
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1 2 3 4 5 8
8. | KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy 100,00 m
0110-02-040 | do 28 mm uktadane n.t.na
gotowych uchwytach
Krotnoéc = 1,00
9.1 KNR 5-18 Przebicie przez Sciane o 20,00 | szt
1712-03-020 | grubosci 1 1/2 cegly
Krotnos¢ = 1,00
10. | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w 100,00 m
0336-01-040 | Scianach i stropach na
zaprawie cementowo-
wapiennej
Krotnos¢ = 1,00
11. | KNNR Zaprawienie bruzd o 100,00 m
Wacetob 5 | szeroko$ci do 25 mm
1208-010- Krotnos¢ = 1,00
040
12. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w 800,00 m
0212-01-040 | powtoce polwinitowe;
ukfadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez
mocowania. fgczny przekroj
zyt do 6Cu, 12Al mm2 -
UTP4x2x0,5
Krotnosc¢ = 1,00
13. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe 80,00 m
0207-01-040 | wciggane do rur. Przewody w
powfoce polwinitowej, faczny
przekréj zyt do 6Cu, 12Al
mm2 UTPf4x2x0,5
Krotnosc = 1,00
14. | KNR 5-08 Przewody wtynkowe w tynku 100,00 m
0209-0201- | do innego podtoza.-YTDY
040 8x0,5
Krotnosc¢ = 1,00
15. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe 180,00 m
0207-01-040 | wciggane do rur. Przewody w
powfoce polwinitowej, faczny
przekréj zyt do 6Cu, 12Al
mm2 - YKY 3x1,5
Krotnos¢ = 1,00
16. | KNR 5-08 Przewody wtynkowe w tynku 100,00 m
0209-0201- | do innego podtoza.- OMY3x1
040 Krotnosc = 1,00
17. | KNR 7-08 Obrabka ekran. Koncow. 50,00 | szt
0514-01-020 | Kabli sygnalizac.

teletechnicznych przewoddéw
wieloparowych z powtoka,
ekranowg poszczegoinych
par zyt o ilosci zytdo 5 -
wspdtczynnik 0,6

Krotnos¢ = 1,00
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1 2 3 4 5 8
18. | KNR 5-08 Sprawdzenie stanu izolacji po 30,00 | szt
0811-01-020 | tynkowaniu bez wzgledu na
rodzaj instalacji i przewoddéw
Krotno&c = 1,00
19. | KNR 5-08 Przedzwonienie przewodu po 30,00 | szt
0811-02-020 | tynkowaniu bez wzgledu na
rodzaj instalacji i przewoddéw
Krotnoéc = 1,00
20. | KNR 5-08 Sprawdzenie probnikiem 30,00 | szt
0811-03-020 | napiecia punktu odbioru
instalacji wtynkowej po
tynkowaniu
Krotnosc¢ = 1,00
Razem:
2, MONTAZ URZADZEN
21. | KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu 500( szt
L-010302- | kontroli dostepu - kontroler
05-020 (sterownik) - Sieciowy
sterownik drzwiowy Polyx
ND+
Krotnos¢ = 1,00
22. | KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu 17,00 | szt
L-010302- | kontroli dostepu - kontroler
02-020 (sterownik) dla 2 wej¢
kontrolowanych - Kontroler
drzwiowy Orion
Krotnosc = 1,00
23. | KNR AL-01 | Montaz obudowy - Obudowa 22,00 | szt
L-01 0114- | ochronna KeyProcessor do
03-020 kontroleréw Orion / Polyx /
IPU8
Krotnosc = 1,00
24. | KNR AL-01 Montaz akumulatora 22,00 | szt
L-01 0109- | bezobstugowego o poj. do 10
01-020 Ah
Krotnosc = 1,00
25. | KNR AL-01 Montaz zasilacza do - 500 szt
L-010112- | Zasilacz do kontroleréw
04-020 sieciowych Polyx / IPUS.
Parametry: 60W / 24V.
Montaz: DIN
Krotnos¢ = 1,00
26. | KNR AL-01 Montaz zasilacza - Zasilacz 17,00 | szt
L-010112- | do kontroleréw drzwiowych
05-020 QOrion. Obstuga max 2

kontrolerdw Orion. Parametry:
60W / 12V. Montaz: DIN
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1 2 3 4 5 8
Krotnoéc = 1,00
27. | KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu 29,00 | szt
L-01 0301- | kontroli dostepu - czytnik
02-020 identyfikujacy PIN
Krotnoéc = 1,00
28. | KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu 3,00 szt
L-01 0301- | kontroli dostepu - czytnik
02-020 identyfikujacy PIN
Krotnoéc = 1,00
29. | KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci 1,00 szt
L-010114- | - 500x500x200
06-020 Krotnos¢ = 1,00
30. | KNR AL-01 | Montaz - 230/24V/5A 3,00 | szt
L-01 0112- Transformator do
01-020 barier i kotowrotow
Krotnosc¢ = 1,00
31. [ KNR AL-01 | Montaz 1,00 | szt
L-01 0304- | elektromechanicznych
07-020 elementéw blokujacych -
bramka blokujaca wejscie o
wys.do 1,5m
Krotnosc¢ = 1,00
32. | KNRAL-01 | Montaz 2,00 | szt
L-01 0304- | elektromechanicznych
08-020 elementéw blokujacych -
kotowrét blokujacy wejscie o
wys.do 1,5m
Krotnosc¢ = 1,00
33. MontaZ zestawu Jednostka 1,00 | szt
AL-01-0701- | gtéwna iProtect Medium,
01-020 zawiera: Serwer w
standardzie RACK 19" wraz z
oprogramowaniem iProtect
Aurora w wesji Medium
Business
Krotnosc = 1,00
34. Podtaczenie i uruchomienie 26,00 | szt
AI-01-0203- | czujki otwarcia
01-020 Krotnos¢ = 1,00
35. | KNR AL-01 Podtaczenie i uruchomienie 26,00 | szt
L-01 0304- | elementu blokujacego -
01-020 elektrozaczep,elektrozwory
Krotnos¢ = 1,00
Razem:
3. PROGRAMOWANIE,
POMIARY, SPRAWDZENIE |
URUCHOMIENIE LINII
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1 2 3 4 5 8
DOZOROWYCH
36. | KNR 4-03 Badanie skutecznosci 20,00 po
1205-05-108 | zerowania - pomiar pierwszy mia
Krotno&c = 1,00 r
37. | KNR 4-03 Badanie uziemienia 19,00 po
1205-02-108 | ochronnego lub roboczego- mia
pomiar nastepny r
Krotnos¢ = 1,00
38. | KNR 4-03 Badanie uziemienia 10,00 po
1205-01-108 | ochronnego lub roboczego- mia
pomiar pierwszy r
Krotnos¢ = 1,00
39. Przygotowanie i testowanie 1,00 | zas
AL-01-0601- | oprogramowania systemu obn
06-100 alarmowego ik
Krotnosc¢ = 1,00
40. | KNR AL-01 | Uruchomienie systemu 4,00 szt
L-01 0306- | kontroli dostepu do 8
03-020 sterownikow (kontrolerow)
magistrali
Krotnosc¢ = 1,00
41. | KNR AL-01 | Praca prébna systemu 500 szt
L-01 0307- | kontroli dostepu - proby
02-020 pomontazowesterownika
(kontrolera) magistrali
Krotnosc¢ = 1,00
42. | KNR AL-01 | Praca prébna systemu 32,00 | szt
L-01 0307- | kontroli dostepu - proby
03-020 pomontazoweczytnika
identyfikujacego
Krotnosc¢ = 1,00
43. | KNR AL-01 | Praca probna systemu 26,00 | szt
L-01 0307- | kontroli dostepu - proby
04-020 pomontazoweelektromechani
cznych elementéw
blokujacych
Krotnosc = 1,00
44, Oprogramowanie 1,00 szt
AL-01-0702- | zarzadzajace i nadzorujace
04-020 systemem alarmowym .
Zainstalowanie
oprogramowania
Krotnos¢ = 1,00
45, Oprogramowanie 32,00 | szt
AL-01-0702- | zarzadzajace i nadzorujace
04-020 systemem alarmowym .

Programowanie i
uruchomienie
oprogramowania
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1 2 3 4 5 6 7 8
Krotnoéc = 1,00
Razem:
Razem kosztorys:
Szczegotowe zestawienie RMS
Zestawienie robocizny:
Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit |[Grupa| Cena Warto$¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1.12.] 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. [ 0| 063 |Elektromonter aparat. kontr- r-g 17,4478 17
pomiarowe;
2. | 1| 073 |Elektromonter liniiiurz.elektr. | r-g 34,6890 12181920
3. |0 292 |Monter telekomunik.linii r-g 82,3325 54
kablowych
4. 10| 391 |Robotnik budowlany i r-g 98,6930 1093
5. 10| 42 |CieSlaii r-g 17,0000 10
6. |0 72  |Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g 22,9200 6
7. |0 73  |Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g 142,5360 141615813
3836 37 2
8. |0 74  |Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g 16,5200 38 36 37
9. | 1] 999 |robocizna r-g |1118,3868 4024 4321 41
3522422526
2327283133
3029323944
45 34
10.1 0] 999 |Robocizna r-g 3,1500 11
Robocizna pomocnicza
Razem: 1553,6751
Zestawienie materiatow:
Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit Grupa| Cena Wartos¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1.12.] 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. | 0 [ 147850 |Pianka poliuretanowa kg 1,0000 5
0
2. | 1 (1554/17 |Stupki do montazu czytnikéw szt 2,0000 31
przy bramce
3. | 12776/17|BR2 Kotowrot oczko 2,0000 32
4. | 1 {300/201 [Jednostka gtéwna iProtect szt 1,0000 33
7 [Medium, zawiera: Serwer w
standardzie RACK 19" wraz z
oprogramowaniem iProtect
Aurora w wesji Medium
Business
5. | 1| 301/17 |iProtect Licencja systemu szt 1,0000 33
Kontroli Dostepu, dla
16czytnikdw kart
6. | 1| 302/17 |Modut iProtect, Keybadge - szt 1,0000 33
Nadruk kart
7. | 1| 304/17 |Funkcja iProtect, Dystrybucja | szt 1,0000 33
alarméw
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1. 3. 4. 5. 6. 10. 1.
8. 306/17 |Funkcja iProtect, Obstuga e- szt 1,0000 33
mail
9. 308/17 |Funkcja iProtect, Funkcje szt 1,0000 33
logiczne
10. 433789/ |[Kabel UTPf4x2x0,5 kat 6 m 523,2000 513
2012
11. 45512/1)230/24V/5A Transformator do | szt 3,0000 30
7 |barier i kolowrotow
12. 4558/17 |Zasilacz do kontrolerow szt 5,0000 25
sieciowych Polyx / [PUS.
Parametry: 60W / 24V.
Montaz: DIN
13. 5443/17 |Szafka 500x500x200 szt 1,0000 29
14, 5464/17 |Kontroler drzwiowy Orion szt 17,0000 22
15. 6556/17 |Sieciowy sterownik drzwiowy | szt 5,0000 21
Polyx ND+
16. 6557/17 |Akumulator 7Ah szt 22,0000 24
17. 6558/17 |Zasilacz do kontrolerow szt 17,0000 26
drzwiowych Orion. Obstuga
max 2 kontroleréw Orion.
Parametry: 60W / 12V.
Montaz: DIN
18. 6778/17 |Obudowa ochronna szt 22,0000 23
KeyProcessor do kontrolerow
Orion / Polyx / IPU8
19. 7190/17 [YKY3x1,5 m 187,2000 15
20. 758009 |Rury Arot DVK-T 75 m 25,5000 4
8
21. 758009 |Rury RL21 m 104,0000 7
9
22. 75801 [RHDPEt25/2 Rura m 104,0000 8
ostonowa
23. 759999 |Uchwyty pod RVS szt 420,0000 6
9
24, 7668/17 |GR1TUWA Bramka szt 1,0000 31
25. 767039 |Wsporniki dwukablowe szt 8,0000 5
9
26. 776120 |Ztaczki rur kanalizacji kablowej| szt 4,0000 4
0
217. 795999 |Przewody kabelkowe m 832,0000 12
9/41 |UTP4x2x0,5
28. 795999 |Przewody kabelkowe YTDY m 104,0000 14
9/8 |8x0,5
29. 795999 |OMY2x1 m 104,0000 16
9/89
30. 832185 |Korytko "BAKS" KPR 100H50 [ m 280,0000 2
3
31. 834079 |Konstrukcja wsporcza szt 280,0000 1
9
32. 838011 |Przywieszki identyfikacyjne szt 8,0000 5
1
33. 852050 |Kapturek termokurczliwy KTK | szt 8,0000 5
0
34. 8761/17 |Karta szt 200,0000 28
magnetyczna,zblizeniowa ISO
Mifrare (niezakodowana)
35. 8765 |Czytnik kart Mifare (numeru szt 3,0000 28

seryjnego), ze zintegrowanym
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1.12.] 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9 10. 1.
mechanizmem "potykania
kart".
36. | 0 [ 899049 [Kotki rozporowe z tworzywa szt 420,0000 6
9  |sztucznego
37.1 1| 9002 |Czytnik standardowy Sirius i30| szt 29,0000 27
(numeru seryjnego)
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit Grupa| Cena Warto$¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1. |2 3. | 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1.1 0| 11131 [Koparka jednonacz.kot.0,25 m-g 3,6750 4
m3
2.0 | 12621 |Ubijak spalinowy 50 kG m-g 2,3125 4
3.1 0| 35613 |Wciggarkareczna3do5t m-g 5,4000 5
4.1 0| 39511 |Samochod dostawczy do 0,9t | m-g 14,2600 54
5.1 0| 39521 [Samochod skrzyniowy do 5,0t m-g 01775 4
6. 0| 39811 |Samochod samowytadowczy | m-g 0,6725 4
dob5t
7.1 0| 39921 [Samochod skrzyniowy do 3,5t m-g 15,5775 54
8.0 | 39970 [Przyczepa do przewozenia m-g 10,8000 5
kabli
Materiaty pomocnicze 311,58 311,58
Razem:
Tabela elementéw
Lp. Nazwa R S Kw. stata Razem
1. MONTAZ OKABLOWANIA
llo$¢ r-g: 402,2483
2.  MONTAZ URZADZEN
llos¢ r-g: 761,5020
3. PROGRAMOWANIE, POMIARY,

SPRAWDZENIE | URUCHOMIENIE LINII
DOZOROWYCH
llos¢ r-g: 389,9248
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F. KOSZTORYS OFERTOWY

branza :

TELETECHNIKA
INSTALACJA AUDIO-VIDEO

Klasyfikacja rob6t wg Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV)

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

32321200-1 Urzadzenia audiowizualne

32322000-6 Urzadzenia multimedialne

38653400-1 Ekrany projekcyjne

38652100-1 Projektory

30232700-1 Centralna jednostka sterujaca

32342410-9 Sprzet dzwigkowy

32342400-6 Sprzet nagtasniajacy

32343000-9 Wzmacniacze

32342412-3 Gtosniki

32341000-5 Mikrofony

32350000-1 Czesci sprzetu dzwigkowego i wideo

50300000-8 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji i podobne ustugi
dotyczace komputerow osobistych, sprzetu biurowego, sprzetu
telekomunikacyjnego i audiowizualnego

33195100-4 Monitory

32331500-7 Nagrywarki

Podstawa opracowania:KNR 5-06, KNR 5-05, KNR AT-13, KNR 5-08, Wacetob 5-08, KNR AL-01, KNR 4-03,
KNR AT-14, AW, KNR AT-15
Waluta:PLN

Poziom cen robot

Poziom cen robocizny

Poziom cen materiatow

Stawka robocizny kalkulacyjnej

Koszty posr. od R %
Koszty posr. od S %
Zysk od R %
Zysk od S %
Zysk od KR %
Stawka VAT 23,00 %

Wartos¢ brutto PLN




Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis pozyciji Obmiar |J.m Cj.R Cj.M Cj.S Wartos¢
wyceny kosztorysowych
1 2 3 4 5 6 6 7 8
1. OKABLOWANIE SYSTEMU
1. KNR AT-13 | Wykucie bruzd w $cianach - 20,00 m
T-130105- | podtoze z cegty
07-040 Krotnos¢ = 1,00
2. | KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury 250,00 m
0101-08-040 | winidurowe uktadane
pojedynczo z
przygotowaniem podtoza
sprzetem mechanicznym.
Osadzenie uchwytéw w
podtozu gipsowo
gazobetonowym
Krotnosc¢ = 1,00
3. [ KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy 250,00 m
0110-02-040 | do 28 mm uktadane n.t.na
gotowych uchwytach
Krotnos¢ = 1,00
4. | KNR 5-08 Rury winidurowe o $rednicy 100,00 m
0107-02-040 | do 28 mm uktadane p.t. w
podtozu réznym od betonu w
gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
Krotnosc¢ = 1,00
5.1 KNR 5-08 Przewody kabelkowe 200,001 m
0207-01-040 | wciggane do rur. Przewody w
powloce polwinitowej, faczny
przekréj zyt do 6Cu, 12Al
mm2 - Cresnet
Krotnosc¢ = 1,00
6. [ KNR 5-08 Przewody kabelkowe 140,00 m
0207-01-040 | wciggane do rur. Przewody w
powfoce polwinitowej, faczny
przekréj zyt do 6Cu, 12Al
mm2-UTP 4x2x0,5 kat.6
Krotnos¢ = 1,00
7. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe 230,00 m
0207-01-040 | wciggane do rur. Przewody w
powfoce polwinitowej, faczny
przekréj zyt do 6Cu, 12Al
mm2- Sommer Cable Stage
22
Krotnosc = 1,00
8. | KNR 5-08 Przewody kabelkowe 150,00 m
0207-01-040 | wciggane do rur. Przewody w
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3

powtoce polwinitowej, faczny
przekréj zyt do 6Cu, 12Al
mm2- Sommer Cable
Meridian 2x1.5

Krotnos¢ = 1,00

.| KNR 5-08

0209-0201-
040

Przewody wtynkowe typu
YADYt-750 V mocowane w
tynku do innego podtoza.
taczny przekrdj zytdo 7,5
mm2 - YDY4x1,5

Krotnoéc = 1,00

170,00

10.

KNR 5-08
0207-01-040

Przewody kabelkowe
wciggane do rur. Przewody w
powtoce polwinitowej, faczny
przekréj zyt do 6Cu, 12Al
mm2- HL100

Krotnosc¢ = 1,00

180,00

1.

KNR 5-08
0207-01-040

Przewody kabelkowe
wciggane do rur. Przewody w
powtoce polwinitowej, faczny
przekréj zyt do 6Cu, 12Al
mm2- Sommer Cable Onyx
2025 MKII

Krotnoéc = 1,00

140,00

12.

KNR 5-06
0701-05-020

Zarabianie i podigczanie
koricdw kabli i przewodow
stacyjnych o $rednicy zyt do
0,9mm o7 zytach
Krotnosc = 1,00

22,00

szt

13.

KNR 5-06
0701-03-020

Zarabianie i podtaczanie
koricdw kabli i przewodow
stacyjnych. Kabel bezekranu
0 3 zytach

Krotnosc = 1,00

26,00

szt

14.

KNR 5-06
0705-04-020

Zarabianie i podigczanie kabli
wielozylowych bez ekranu do
gniazd wielostykowych o 10
stykach

Krotnos¢ = 1,00

12,00

szt

15.

KNR 5-06
0706-01-020

Zarabianie i podtaczanie kabli
do gniazd radiowych o 2
zaciskach

Krotnos¢ = 1,00

29,00

szt

16.

KNR 5-05
0209-01-020

Krosowanie obwodéw na
przetgcznicach - analogia
Krotnosc = 1,00

32,00

szt

Razem:

MONTAZ URZADZEN
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1 2 3 5 8
17.| KNR AT-14 | Montaz Meblowej szafy 1,00 | kpl.
T-140110- | sprzetowej wraz z
13-115 akcesoriami
Krotnoéc = 1,00
18. | KNR 5-06 Instalowanie r6znych 1,00 | ele
0205-06-125 | elementow panelowych w me
stojakach. - Crestron DMPS3- nt
4K-300-C
Krotnoéc = 1,00
19. | KNR 5-06 Instalowanie Odtwarzacza 1,00 ele
0205-06-125 | Bluray me
nt
Krotnodc = 1,00
20. [ KNR AL-01 | Montaz zasilacza 1,00 | szt
L-010112- | Krotnos¢ = 1,00
03-020
21. | KNR AL-01 | Montaz zasilacza elementow 1,00 | szt
L-010112- | wykonawczych
03-020 Krotnos¢ = 1,00
22.| KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty 2,00| szt
L-010105- | funkcyjnej - karta
03-020 przekaznikowa - Modut
wykonawczy 8 przekaznikowy
Krotnosc = 1,00
23. | KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty 1,00 | szt
L-010105- | funkcyjnej - Jednostka
03-020 sterujgca modutami
wykonawczymi
Krotnosc = 1,00
24. | KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty 1,00 | szt
L-010105- | funkcyjnej - karta
03-020 przekaznikowa - Modut
sterujacy o$wietleniem
Crestron DIN-DALI-2
Krotno$c = 1,00
25.| KNR AT-15 | Montaz instalacji dostepowej 1,00 szt
T-150115- | bezprzewodowej - Access
04-020 point
Krotnos¢ = 1,00
26. | KNR AT-15 | Montaz instalacji stacji 2,00| szt
T-150115- | dokujgcej wolnostojaca
04-020 Krotnos¢ = 1,00
27. | KNR AL-01 Montaz elementdw 2,00| szt
L-010111- | obstugowych - Panel
02-020 sterujacy 9,7"

Krotnos¢ = 1,00
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1 2 3 4 5 8
28. [ KNR AL-01 | Montaz elementéw 3,00 szt
L-010111- | obstugowych - Klawiatura
01-020 sterujgca
Krotnoéc = 1,00
29. | KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych - 1,00 szt
T-140108- | switch LAN
01-020 Krotnos¢ = 1,00
30. [ KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych - 1,00 | szt
T-140108- | Sony PCS-XG100S
01-020 Krotnos¢ = 1,00
31. [ KNR AL-01 | Montaz elementéw 4,00 szt
L-010111- | obstugowych -"Crestron DM-
02-020 TX-200-C-2G,Crestron FPL-
G2ll
Crestron FPL-G2"
Krotnoéc = 1,00
32. [KNR AL-01 | Montaz elementéw 3,00 | szt
L-01 0111- | obstugowych -Odbiornik
02-020 transmisyjny HDBaseT
Krotnodc = 1,00
33. [ KNR AL-01 | Montaz elementéw 3,00 szt
L-01 0111- | obstugowych -Nadajnik
02-020 transmisyjny
Krotnos¢ = 1,00
34. | KNR 5-06 Instalowanie panelowych 1,00 | szt
0204-03-020 | wzmacniaczy mocy -
Dynacord PCL1225T
Krotnosc¢ = 1,00
35. | KNR 5-06 Instalowanie gto$nika - Ecler 16,00 | szt
0801-10-020 |IC8
Krotnosc = 1,00
36. Montaz wzmacniacza 2,00 szt
norm. zakl- | antenowego - Sennheiser
020 AB3
Krotnos¢ = 1,00
37. Montaz splitera antenowego - 1,00 szt
norm. zakl- | Sennheiser ASA 1
020 Krotnos¢ = 1,00
38. MontaZ anteny kierunkowej - 2,00 szt
norm. zakl- | Sennheiser 1031-U
020 Krotnosc = 1,00
39. | KNR 5-06 Instalowanie mikrofonu 4,00| szt
0301-01-020 | przeno$nego - Sennheiser
135 G3
Krotnosc = 1,00
40. | KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu 1,00 szt
L-010501- | telewizji uzytkowej - kamera
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1 2 3 4 5 8
01-020 obrotowa
Krotnoéc = 1,00
41. | Wacetob 5- | Mocowanie aparatdéw na 3,00| szt
08 gotowym podtozu bez
0402-04-020 | czesciowego rozebrania i
poditaczenia. Projektor
multimedialny laserowy Full
HD
Krotnoéc = 1,00
42. | Wacetob 5- | Przygotowanie podtoza do 3,00| szt
08 zabudowania aparatow.
0401-08-020 | Kucie mechaniczne pod kotki
rozporowe plastikowe w
podiozu z cegly. Aparat do 4
otworéw mocujacych- Ekran
projekcyjny elektryczny Adeo
Incell 300x169cm
Krotnosc¢ = 1,00
43. | KNR 5-06 Instalowanie przytacza 6,00 | szt
0602-01-020 | sygnatowego - stotowe
uchylne HDMI, VGA+Audio
Krotnos¢ = 1,00
44. | KNR 5-06 Instalowanie przytacza 2,00 szt
0602-01-020 | sygnatowego - Przytacze
sygnatowe PS (6 in, 4 out)
Krotnosc = 1,00
Razem:
3. POMIARY,
PROGRAMOWANIE ,
URUCHOMIENIE
45. [ KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie 1,00 | sys
L-010601- | systemow tem
04-098 Krotnosc¢ = 1,00
46. | KNR AL-01 Praca probna i testowanie 1,00 szt
L-01 0604- | systemow
07-020 Krotnosc¢ = 1,00
47. | KNR AL-01 Dodatek za utrudnienia przy 80,00 | war
L-01 0703- | uruchamianiu iant
05-989 oprogramowania
systemowego i
zarzadzajgcego z tytutu
trudnosci algorytmu - duzej
trudnosci
Krotnos¢ = 1,00
48. | KNR AT-14 [ Wykonanie pomiarow torow 20,00| po
T-14 0111- | transmisyjnych zgodnie z mia
01-108 wymaganiami r

Krotnos¢ = 1,00
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1 2 3 4 5 8
49. [ KNR AT-14 | Wykonanie pomiardw torow 20,00 | po
T-140111- | transmisyjnych zgodnie z mia
02-108 wymaganiami - dodatek za r
udostepnienie punktu
pomiarowego
Krotnoéc = 1,00
50. [ KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw 20,00 po
T-140111- | transmisyjnych zgodnie z mia
03-108 wymaganiami - dodatek za r
doprowadzenie miejsca
pomiaru do stanu
poprzedniego
Krotnos¢ = 1,00
51. | KNR 4-03 Badanie uziemienia 1,00 po
1205-01-108 | ochronnego lub roboczego- mia
pomiar pierwszy r
Krotnosc¢ = 1,00
52. | KNR 4-03 Badanie uziemienia 3,00 po
1205-02-108 | ochronnego lub roboczego- mia
pomiar nastepny r
Krotnos¢ = 1,00
53. | KNR 4-03 Badanie skutecznosci 1,00| po
1205-05-108 | zerowania - pomiar pierwszy mia
Krotnosc = 1,00 r
54. | KNR 4-03 Badanie skutecznosci 3,00 po
1205-06-108 | zerowania - pomiar nastepny mia
Krotnosc¢ = 1,00 r
55. | KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar 50,00 po
1202-01-108 | kompletnego obwodu mia
elektrycznego niskiego r
napiecia o ilosci faz do 1
Krotnosc¢ = 1,00
56. Szkolenie personelu 1,00 szt
Norm zakt- Krotnosc = 1,00
020

Razem:

Razem kosztorys:
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Szczegobtowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit [Grupa| Cena Warto$¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1.12.] 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. 10| 312 |Monter telekom.urzadzer r-g 4,8132 16
stacyjnych
2. | 0| 315 |monter-instalator - gr.V r-g 15,9682 17 48 49 50 29
26 30 25
3. | 0] 332 |Monterurzadzen r-g 88,5285 14184419 34
radiostacyjnych i 3543
4. 10| 333 |Monterurzadzen r-g 30,5598 1213151819
radiostacyjnych iii 34 3539
5. 10| 334 |Monterurzadzen r-g 1,2224 35
radiostacyjnych iv
6. |0 72  |Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g 24,2500 2
7. 10| 73 |Elektromonter liniiiurz.elektr. | r-g 144,0390 5515253 54
55678910
11
8. |0 74  |Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g 34,6300 5152 53 54 55
9. |0 [ 999 |Robocizna r-g 535,4060 141404546
4247232122
2431323738
332027 28 36
56
Robocizna pomocnicza
Razem: 879,4171
Zestawienie materiatow:
Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit Grupa| Cena Wartos¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1.12.] 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1. | 1 {12211/2 |Przewod Sommer Cable Onyx| m 140,0000 11
013 2025 MKII
2. | 1| 1905 |Odtwarzacz Bluray szt 1,0000 19
3. | 1 [211179/|Punkt dostepowy Access point | szt 1,0000 25
11
4. | 1| 30002 |NEC P502HL - Laserowy szt 3,0000 41
projektor multimedialny 5000
Ansi Lm, rozdzielczos¢
1920x1080, wejscie HDBaseT
5. | 1 (320001 |Adeo Incell 300x169cm Ekran | szt 3,0000 42
projekcyjny, elektrycznie
rozwijany, do zabudowy
sufitowej, pow. Robocza
300x169cm
6. | 1| 32211 |Crestron DM-TX-200-C-2G, szt 4,0000 31
Crestron FPL-G2 - Nadajnik
transmisyjny przytacza
sygnatowego HDMI,
VGA+Audio, USB HIiD
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1. 3. 4. 5. 6. 10. 1.
(rozdzielczo$¢ do
2048x1080px, obstuga
HDBaseT, HDCP, EDID, CEC,
wbudowany przetacznik 2x1)
7. 32211/2 |YDY 4x1.5mm2 m 176,8000 9
013
8. 322111/ |Przewéd HL100 m 180,0000 10
2013
9. 32218 |Odbiornik transmisyjny szt 3,0000 32
HDBaseT
10. 32219 |Nadajnik transmisyjn szt 3,0000 33
11. 322213/|Sommer Cable Meridian 2x1.5| m 150,0000 8
2013
12. 32222/2 |Przewdd Cresnet m 200,0000 5
013
13. 32245/2 [Przewdd UTP4x2x0,5 kat6 m 140,0000 6
013
14, 32265/2 |Sommer Cable Stage 22 m 230,0000 7
013
15. 367187 |Apple iPAD AIR 2, 32GB - szt 2,0000 27
Bezprzewodowy panel
sterujacy 9,7"
16. 39918 [Antena kierunkowa - szt 2,0000 38
Sennheiser 1031-U
17. 399189 |Wzmacniacz antenowy - szt 2,0000 36
Sennheiser AB3
18. 39998 |Spliter antenowy - Sennheiser| szt 1,0000 37
ASA 1
19. 4333 |Crestron iDOC Stacja szt 2,0000 26
dokujaca wolnostojaca
20. 4356 |Crestron DMPS3-4K-300-C - | szt 1,0000 18
Multiprzetacznik 8x4 / skaler /
jednostka centralna (obstuga
4K, HDCP 2.2, 6 wej$¢ HDMI,
2 wejscia HDBaseT, 2 wyjscia
HDBaseT, 6 wejs¢
mikrofonowych)
21. 455512 [Sennheiser 135 G3 - Mikrofon | szt 4,0000 39
bezprzewodowy typu Hand
Held
22. 458876/ [Dynacord PCL1225T - szt 1,0000 34
2017 [Wzmacniacz mocy 2x250W
przy 100V
23. 65545/2 |Ecler IC8 Gtosnik sufitowy szt 16,0000 35
017 |30W@100V
24, 677890/ |Crestron C2NI-CB szt 3,0000 28
2013 |[Klawiatura sterujaca
25. 699901 |Sony SRG-300H - "Kamera szt 1,0000 40
2 |obrotowa PTZ Full HD

(rozdzielczo$¢ 1920x1080,
przetwornik CMOS Exmor
1/2,8 cala, zoom optyczny x30,
zoom cyfrowy x12, HDMI,

LAN, RS232)"
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1.12.] 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
26. | 1| 706/1/1 [Mostek wideokonferencyjny 9 | szt 1,0000 30
7 |lokalizacji
27.| 1] 706/16 [Sony PCS-XG100S - Terminal | szt 1,0000 30
wideokonferencyjny Full HD
28. [ 1 706099 [Switch lan 8 portowy szt 1,0000 29
9(1)
29. | 0 | 758009 [Rury kablowe z tworzywa m 364,0000 34
9  |sztucznego RL28
30. | 0 | 759999 |Uchwyty pod RVS szt 525,0000 2
9
31. | 1 |766690/|Zasilacz Sennheiser NT 1-1 szt 1,0000 20
2013
32. | 1| 766696 |Crestron DIN-PWS50 szt 1,0000 21
6 |Zasilacz modutow
wykonawczych
33. | 1| 775399 [Meblowa szafa sprzetowa kpl 1,0000 17
9(2) |wraz z akcesoriami
34. | 0 | 822040 [Spoiwo cynowo-otowiane LC kg 0,3810 14121315
5 |60 z topnikiem
35.| 1| 8778 |Uchwyt sufitowy szt 3,0000 41
36. | 0 [ 899049 [Kotki rozporowe z tworzywa szt 12,0000 42
9  |sztucznego
37. | 11988510 |Crestron DIN-AP3 szt 1,0000 23
Jednostka sterujgca modutami
wykonawczymi
38. | 11988511 |Crestron DIN-8SW8 szt 2,0000 22
1 |Modut wykonawczy 8
przekaznikowy
39. [ 1988511 [Modut sterujacy o$wietleniem | szt 1,0000 24
6  |Crestron DIN-DALI-2
40. | 0 |at13002 |zaprawa m3 0,0180 1
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. |W| Kod Nazwa Jedn Limit Grupa| Cena Warto$¢ | Warto$¢ z Pozycje
KB narzutami
1. ]2 3. | 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1.1 0| at142 |przyrzad pomiarowy m-g 5,9600 48
okablowania strukturalnego
2.| 0| at143 |srodek tacznosci m-g 11,9200 48
bezprzewodowe;
Materiaty pomocnicze 653,73 653,73
Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa S Kw. stata Razem
1. OKABLOWANIE SYSTEMU
llo$¢ r-g: 179,5503
2. MONTAZ URZADZEN
llosé r-g: 242,9001
3. POMIARY, PROGRAMOWANIE ,

URUCHOMIENIE
llo$é r-g: 456,9667
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