
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:   PLN

Kosztorys

Budowa MUZEUM BRONI PANCERNEJ - BUDYNEK NR 4
POZNAŃ, ul. Lotnicza /5 Stycznia/dz. nr 163/5 i 163/6 ,ark. 01,obręb Ławica II,

Inwestor MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Przedmiar Strona 2/8

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0

1 KNNR 5
1209/06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 6,000
2 KNR 5-08

0803/01
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm

szt. 285,000
3 KNR 5-08

0809/03
Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach

szt. 285,000
4 KNNR 5

0103/01
Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie

m 175,000
5 KNNR 5

0103/04
Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie

m 4,000
6 KNNR 5

0203/01
Przewody wielokabelkowe wciągane do rur

m 155,000
7 KNNR 5

0205/01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym 
niż betonowe

m 96,000
8 KNNR 5

0203/01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 38,000
9 KNNR 5

0203/05
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte

m 138,000
MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU CPV 45315100 - 9

10 KNR 5-06
1601/02

Montaż CSP

szt. 1,000
11 KNR 5-06

1603/03
Zainstalowanie dodatkowych zespołów urządzeń w centralkach i przystawkach SAP- montaż modułu sieciowego

szt. 1,000
12 KNR 5-06

1610/02
Instalowanie gniazd pod czujniki

szt. 16,000
13 KNR 5-06

1612/02
Instalowanie multisensorycznych czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem

szt. 16,000
14 KNR 5-06

1610/02
Instalowanie podstaw ROP

szt. 5,000
15 KNR 5-06

1612/07
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru w uprzednio zainstalowanych obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt. 5,000
16 KNNR 5

0303/04
Puszki instalacyjne

szt. 5,000
17 KNR 5-06

1610/02
Instalowanie podstaw sygnalizatorów

szt. 5,000
18 KNR 5-06

1612/08
Instalowanie sygnalizatorów akustycznych

szt. 2,000
19 KNR 5-06

1612/08
Instalowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych

szt. 3,000
20 KNR 5-04

0502/01
Montaż akumulatora

blok. 3,000
21 KNR AL-01

0603/06
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów

szt 1,000
22 KNR AL-01

0601/05
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji)

n-g 1,000
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Kosztorys Strona 3/8

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 
45300000 - 0

1 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości 
do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

6  otw.
Robocizna
Robocizna r-g 0,725 4,350 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

2 KNR 5-08 0803/01  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm

285  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0583 15,868 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

3 KNR 5-08 0809/03  Osadzenie w podłożu kołków metalowych
kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach

285  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,011 2,994 0,00 0,00
Materiały
Kołki kotwiące BAKS SRO szt 1 285,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

4 KNNR 5 0103/01  Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane 
n.t. na betonie

175  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,356 62,300 0,00 0,00
Materiały
Rury RL 18 m 1,04 182,000 0,00 0,00
Złączki szt 0,41 71,750 0,00 0,00
Kołki rozporowe 6x60 szt 2,1 367,500 0,00 0,00
Uchwyty szt 2,1 367,500 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
5 KNNR 5 0103/04  Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane 

n.t. na betonie
4  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,397 1,588 0,00 0,00
Materiały
Rury RL32 m 1,04 4,160 0,00 0,00
Złączki szt 0,41 1,640 0,00 0,00
Kołki rozporowe 6x60 szt 2,1 8,400 0,00 0,00
Uchwyty szt 2,1 8,400 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
6 KNNR 5 0203/01  Przewody wielokabelkowe wciągane do rur

155  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0352 5,456 0,00 0,00
Materiały
Przewód YnTKSY 1x2x0,8 m 1 155,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
7 KNNR 5 0205/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 

żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe

96  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0546 5,242 0,00 0,00
Materiały
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Kosztorys Strona 4/8

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Przewód HDGS 2X1 m 1,04 99,840 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

8 KNNR 5 0203/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 
żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

38  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0352 1,338 0,00 0,00
Materiały
Przewód  XzTKMXpw 2x2x0,8mm m 1,04 39,520 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
9 KNNR 5 0203/05  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 

żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte
138  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0389 5,368 0,00 0,00
Materiały
Przewód  XzTKMXpw 2x2x0,8mm m 1,04 143,520 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
RAZEM: WYKONANIE INSTALACJI 
PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00

MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU CPV 45315100 - 9
10 KNR 5-06 1601/02  Montaż CSP

1  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 16,69 15,939 0,00 0,00
Materiały
Śruby kotwiace szt 4 4,000 0,00 0,00
Centrala alarmowa FC722ZA szt 1 1,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
11 KNR 5-06 1603/03  Zainstalowanie dodatkowych zespołów 

urządzeń w centralkach i przystawkach SAP- montaż modułu 
sieciowego

1  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,05 1,003 0,00 0,00
Materiały
Moduł sieciowy (C-WEB/SAFEDLINK) szt 1 1,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

12 KNR 5-06 1610/02  Instalowanie gniazd pod czujniki
16  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,89 28,879 0,00 0,00
Materiały
Śruby kotwiace szt 2 32,000 0,00 0,00
Gniazdo DB721 szt 1 16,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
13 KNR 5-06 1612/02  Instalowanie multisensorycznych czujek 

w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem

16  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,62 24,754 0,00 0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Czujka multisensorowa OOH740 szt 1 16,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

14 KNR 5-06 1610/02  Instalowanie podstaw ROP
5  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,89 9,025 0,00 0,00
Materiały
Śruby kotwiace szt 2 10,000 0,00 0,00
Obudowa FDMH291-R szt 1 5,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
15 KNR 5-06 1612/07  Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru 

w uprzednio zainstalowanych obudowach wraz ze 
sprawdzeniem

5  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,05 5,014 0,00 0,00
Materiały
Ostrzegacz ręczny FDME221 szt 1 5,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

16 KNNR 5 0303/04  Puszki instalacyjne
5  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,504 2,520 0,00 0,00
Materiały
Puszki PIP1A szt 1,02 5,100 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
17 KNR 5-06 1610/02  Instalowanie podstaw sygnalizatorów

5  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,89 9,025 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

18 KNR 5-06 1612/08  Instalowanie sygnalizatorów 
akustycznych

2  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,286 0,00 0,00
Materiały
Sygnalizator akustyczny SA-K5 szt 1 2,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

19 KNR 5-06 1612/08  Instalowanie sygnalizatorów optyczno 
akustycznych

3  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,430 0,00 0,00
Materiały
Sygnalizator SA-K7N/6m szt 1 3,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

20 KNR 5-04 0502/01  Montaż akumulatora
3  blok.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,2 0,573 0,00 0,00
Materiały
Akumulator 12V/17Ah szt 2 6,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

21 KNR AL-01 0603/06  Uruchomienie i pomiary linii 
dozorowych adresowych - do 48 adresów

1  szt
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna r-g 36,12 36,120 0,00 0,00
Sprzęt
Przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami 
producenta

m-g 0,95 0,950 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

22 KNR AL-01 0601/05  Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków 
programowych (instrukcji)

1  n-g
Robocizna
Robocizna r-g 105,3 105,300 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU CPV 
45315100 - 9

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Łącznie 0,00
Podatek VAT 23% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Robocizna r-g 343,370

Razem 343,370 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Akumulator 12V/17Ah szt 6,000 0,00 0,00
2 Centrala alarmowa FC722ZA szt 1,000 0,00 0,00
3 Czujka multisensorowa OOH740 szt 16,000 0,00 0,00
4 Gniazdo DB721 szt 16,000 0,00 0,00
5 Kołki kotwiące BAKS SRO szt 285,000 0,00 0,00
6 Kołki rozporowe 6x60 szt 375,900 0,00 0,00
7 Moduł sieciowy (C-WEB/SAFEDLINK) szt 1,000 0,00 0,00
8 Obudowa FDMH291-R szt 5,000 0,00 0,00
9 Ostrzegacz ręczny FDME221 szt 5,000 0,00 0,00

10 Przewód  XzTKMXpw 2x2x0,8mm m 183,040 0,00 0,00
11 Przewód HDGS 2X1 m 99,840 0,00 0,00
12 Przewód YnTKSY 1x2x0,8 m 155,000 0,00 0,00
13 Puszki PIP1A szt 5,100 0,00 0,00
14 Rury RL 18 m 182,000 0,00 0,00
15 Rury RL32 m 4,160 0,00 0,00
16 Sygnalizator akustyczny SA-K5 szt 2,000 0,00 0,00
17 Sygnalizator SA-K7N/6m szt 3,000 0,00 0,00
18 Śruby kotwiace szt 46,000 0,00 0,00
19 Uchwyty szt 375,900 0,00 0,00
20 Złączki szt 73,390 0,00 0,00

Razem 0,00


