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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót  instalacji teletechnicznych  dla Muzeum Broni Pancernej w 
Poznaniu przy ul. Lotnicza 5 Stycznia 
 

Projekt obejmuję : 

 

A. KANALIZACJA TELETECHNICZNA 

B. INSTALACJA STRUKTURALNA 

C. INSTALACJĘ SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 

D.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 

E.INSTALACJA  KONTROLI DOSTĘPU 

 F.INSTALACJA AUDIO-VIDEO 
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A. KOSZTORYS OFERTOWY 
 

 
 

KANALIZACJA TELETECHNICZNA 

 
 
 

                     Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

                                                            45000000-7   Roboty budowlane 
                                                            45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
                                                            45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 

              45314000-1   Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

 

 
Podstawa opracowania:KNR 5-01U, KNR 4-01, KNR 5-01 

 

 
 

Waluta: PLN 
 
 

  
Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  BUDOWA KANALIZACJI 
TELETECHNICZNEJ 
 

      

1. KNR 4-01 
0333-20-020 

Przebicie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowej o 
grubości 3 cegieł 
Krotność = 1,00 
 

5,00 szt     

2. KNR 5-01 
0401-03-020 

Budowa studni kablowych 
prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR-2 
dwuelementowych. Grunt 
kategorii IV 
Krotność = 1,00 
 

16,00 szt     

3. KNR 5-01U 
0103-02-040 

Budowa kanalizacji kablowej 
pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie w 
gruncie kat.IV.1 w-wa w ciągu 
kanalizacji,2 rury w 
warstwie,2 otwory w ciągu 
Krotność = 1,00 
 

380,00 m     

4. KNR 5-01U 
0103-04-040 

Budowa kanalizacji kablowej 
pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie w 
gruncie kat.IV.1 w-wa w ciągu 
kanalizacji,4 rury w 
warstwie,4 otwory w ciągu 
Krotność = 1,00 
 

10,00 m     

         
  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       
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Szczegółowe zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 292 Monter telekomunik.linii 
kablowych 

r-g 650,19       3 4 2 

2. 0 293 Monter telekomunik.linii 
kablowych 

r-g 60,05       2 

3. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 43,25       1 2 

4. 0 42 Cieśla II r-g 0,85       1 

   Robocizna pomocnicza        

   Razem:  754,34      
 

Zestawienie materiałów: 

 
Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 

KB 
Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 113209
9 

Śruby ciesielskie szt 64,00       2 

2. 0 151220
0 

Lakier asfaltowy kg 5,60       2 

3. 0 170030
0 

Cement portlandzki zwykły 
"25" b/dodatków 

t 0,05       2 

4. 0 237060
4 

Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 15 

m3 0,48       2 

5. 0 393000
0 

Woda m3 0,13       2 

6. 1 758/17 Rury DVK 75 m 40,80       4 

7. 1 758009
8 

Rury DVK 110 m 775,20       3 

8. 0 758110
8 

Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 128,70       3 4 

9. 1 776111 Złączki rur kanalizacji kablowej  
DVk110 

szt 121,60       3 

10. 1 776120
0 

Złączki rur kanalizacji kablowej  
DVk75 

szt 6,40       4 

11. 1 816140
01 

Studnia SKR- 2 - komplet szt 16,00       2 

12. 0 831130
2 

Poprzeczki stalowe szt 16,00       2 

13. 1 900001
5/2012 

Zabezpieczenie do studni 
kablowej ZPIRLCc 

szt 16,00       2 

   Materiały pomocnicze        

   Razem:        
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Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 11131 Koparka jednonacz.koł.0,25 
m3 

m-g 62,02       3 4 

  2. 0 12621 Ubijak spalinowy  50 kG m-g 72,02       3 4 

  3. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 23,04       2 

  4. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 4,05       3 4 

  5. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 5,01 
19,20 

  
  

    3 4 2 

  6. 0 39811 Samochód samowyładowczy 
do 5 t 

m-g 66,15       3 4 2 

  7. 0 39921 Samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 5,49       3 4 

    Materiały pomocnicze     0,00 0,00  

   Razem:        

 

 
Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  BUDOWA KANALIZACJI 

TELETECHNICZNEJ 
Ilość r-g: 754,34 
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B. KOSZTORYS OFERTOWY 
 

 
 

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego  

 
 
 
Podstawa opracowania:KNR AT-14, KNR 5-05, KNR 4-01, KNR AT-15, KNR 5-01U, KNR AT-13, KNNR Wacetob 5, KNR 
5-08, KNR TP39, KNR 5-01, KNR AL-01 

 
 
Waluta: PLN 
 
 
 

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  OKABLOWANIE SYSTEMU 
 

      

1. KNR 5-01U 
0503-07-040 

Wciąganie ręczne kabla o 
średnicy do 30 mm 
wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej. Otwór 
kanalizacji kablowej - wolny 
XzTKMXpw  5x4x0,5 outdoor 
Krotność = 1,00 
 

750,00 m     

2. KNR 5-01U 
0503-07-040 

Wciąganie ręczne kabla o 
średnicy do 30 mm 
wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej. Otwór 
kanalizacji kablowej -  
XzTKMXpw  25x4x0,5 
outdoor 
Krotność = 1,00 
 

80,00 m     

3. KNR 5-01U 
0503-07-040 

Wciąganie ręczne kabla o 
średnicy do 30 mm 
wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej. Otwór 
kanalizacji kablowej - U-
DQ(ZN)BH, 12J (1x12) 1.6kN 
Krotność = 1,00 
 

680,00 m     

4. KNR TP39 
0205-01-040 

Układanie rur osłonowych 
trudnopalnych HDPEt  
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

5. KNR TP39 
0613-01-020 

Montaż  stelaży zapasów 
kabli  
Krotność = 1,00 
 

5,00 szt     

6. KNR 4-01 
0333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1 1/2 
cegły 
Krotność = 1,00 
 

30,00 szt     

7. KNR 5-08 
0701-01-020 

Montaż na gotowym podłożu 
konstrukcji wsporczych do 1 
kg przykręcanych. Montaż na 
ścianach, jedno mocowanie 
Krotność = 1,00 
 

55,00 szt     

8. KNR 5-08 
0705-08-040 

Montaż korytek typu "U575" o 
szerokości 200 mm. 
Przykręcanie do gotowych 
otworów 

55,00 m     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

Krotność = 1,00 
 

9. KNR AT-13 
T-13 0105-
07-040 

Wykucie bruzd  w ścianach - 
podłoże z cegły 
Krotność = 1,00 
 

280,00 m     

10. KNNR 
Wacetob 5 
1208-010-
040 

Zaprawienie bruzd  
Krotność = 1,00 
 

280,00 m     

11. KNR 5-08 
0107-02-040 

Rury winidurowe o średnicy 
do 28 mm układane p.t. w 
podłożu różnym od betonu w 
gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd 
Krotność = 1,00 
 

280,00 m     

12. KNR AT-14 
T-14 0102-
01-040 

Układanie poziomego 
okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel 
miedziany 
Krotność = 1,00 
 

4 000,00 m     

13. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez 
mocowania.  YTKSY 
10x2x0,5 
Krotność = 1,00 
 

150,00 m     

14. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez 
mocowania.   U-DQ(ZN)BH, 
12J (1x12) 1.6kN 
Krotność = 1,00 
 

120,00 m     

15. KNR AT-15 
T-15 0105-
02-020 

Spawanie kabla 
światłowodowego 
jednomodowego w kasetach 
światłowodowych 
Krotność = 1,00 
 

48,00 szt     

16. KNR 5-05 
0207-07-020 

Zarobienie, rozszycie na 
gniezdnikach oraz włączenie 
kabli stacyjnych o pojemności 
10x2 
Krotność = 1,00 
 

10,00 szt     

17. KNR AT-15 
T-15 0108-
01-020 

Montaż gniazd abonenckich 
podtynkowych - 1xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

15,00 szt     

18. KNR AT-15 
T-15 0108-
01-020 

Montaż gniazd abonenckich 
podtynkowych - 2xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

26,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

19. KNR AT-15 
T-15 0108-
05-020 

Montaż gniazd abonenckich - 
montaż modułu RJ45 w 
gnieździe 
Krotność = 1,00 
 

67,00 szt     

         
  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

20. KNR AT-14 
T-14 0110-
01-115 

Montaż szaf dystrybucyjnych 
19" stojących - Szafa 
serwerowa MMC, 42U, 
800/1000/2150 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

21. KNR AT-14 
T-14 0110-
01-115 

Montaż szaf dystrybucyjnych 
19" stojących - Szafa 
serwerowa MMC, 42U, 
800/800/2150 
Krotność = 1,00 
 

4,00 kpl.     

22. KNR AT-14 
T-14 0110-
16-115 

Montaż szaf dystrybucyjnych 
19" - dodatek za montaż 
szafy stojącej o wielkości 
33U-42U 
Krotność = 1,00 
 

5,00 kpl.     

23. KNR AT-14 
T-14 0110-
03-090 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" 42U - 
panel wentylacyjny 
Krotność = 1,00 
 

5,00 kpl     

24. KNR AT-14 
T-14 0110-
04-090 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" 42U- 
listwa zasilająca 
Krotność = 1,00 
 

10,00 kpl     

25. KNR AT-15 
T-15 0109-
15-020 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" - panel  
porządkujący 
Krotność = 1,00 
 

9,00 szt     

26. KNR AT-14 
T-14 0109-
01-020 

Montaż paneli rozdzielczych 
światłowodowych w 
przygotowanych stelażach 
19" - Panel 19'' 1U z 
gniazdami 6xLC dx, 12 
pigtaili, SM MMC 
Krotność = 1,00 
 

7,00 szt     

27. KNR AT-15 
T-15 0112-
01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 
24xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

28. KNR AT-15 
T-15 0112-
01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 
50xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

29. KNR AT-15 
T-15 0108-
05-020 

Montaż gniazd abonenckich - 
montaż modułu RJ45 w 
panelu 
Krotność = 1,00 
 

72,00 szt     

30. KNR AT-15 
T-15 0112-
01-020 

Tablice rozdzielcze 19" Panel 
rozdzielaczy kategoria 3  
19/3U  
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

31. KNR AT-15 
T-15 0112-
01-020 

Tablice rozdzielcze 19" Panel 
rozdzielaczy kategoria 3  
19/1U  
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

32. KNR AT-14 
T-14 0110-
07-115 

Montaż wyposażenia szafy 
dystrybucyjnej 19"   - EE-
4228  
Krotność = 1,00 
 

2,00 kpl.     

33. KNR AT-14 
T-14 0110-
07-115 

Montaż wyposażenia szafy 
dystrybucyjnej 19"   - EE-
4228-P  
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

34. KNR AT-14 
T-14 0110-
07-115 

Montaż wyposażenia szafy 
dystrybucyjnej 19"   - AC-
4502 
 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

35. KNR AL-01 
L-01 0115-
04-020 

Montaż urządzenia zdalnej 
transmisji -  Punkty 
dostępowe wewnętrzne 
Krotność = 1,00 
 

5,00 szt     

36. KNR 5-01 
0812-01-020 

Ustawienie szaf kablowych 
typu SK400A  
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

37. KNR 5-01U 
0606-03-020 

Montaż skrzynek kablowych 
wnętrzowych 
Krotność = 1,00 
 

5,00 szt     

38. KNR 5-01U 
0603-01-111 

Montaż zespołów łączówek 
szczelinowych dwustronnych, 
zabezpieczonych. Łączówki 
uszczelnione i 
nieuszczelnione w zespoleo 
liczbie par zacisków - 10 
Krotność = 1,00 
 

25,00 zes
pół 

    

39. KNR 5-01 
0817-01-020 

Montaż ochronnika 
krosowego 
Krotność = 1,00 
 

5,00 szt     

40. KNR AT-15 
T-15 0119-
04-020 

Krosowanie - kabel 
światłowodowy w szafie 
dystrybucyjnej 

10,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

Krotność = 1,00 
 

41. KNR AT-15 
T-15 0119-
02-020 

Krosowanie - kabel miedziany 
w szafie dystrybucyjnej 
Krotność = 1,00 
 

67,00 szt     

         
  Razem:       
         

3.  POMIARY 
 

      

42. KNR TP39 
0901-03-101 

Pomiary reflektometryczne 
montażowe z przełącznicy 
linii światłowodowych. 1 
zmierzony światłowód 
Krotność = 1,00 
 

60,00 odc
ine

k 

    

43. KNR TP39 
0902-03-101 

Pomiary tłumienności 
optycznej linii 
światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi 
pomiarami. 1 zmierzony 
światłowód 
Krotność = 1,00 
 

60,00 odc
ine

k 

    

44. KNR TP39 
0902-04-101 

Pomiary tłumienności 
optycznej linii 
światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi 
pomiarami. Każdy następny 
zmierzony światłowód 
Krotność = 1,00 
 

60,00 odc
ine

k 

    

45. KNR AT-15 
T-15 0118-
01-108 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - pierwsza 
linia 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mia

r 

    

46. KNR AT-15 
T-15 0118-
02-108 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - każda 
następna linia 
Krotność = 1,00 
 

66,00 po
mia

r 

    

47. KNR AT-15 
T-15 0118-
03-097 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - dodatek za 
udostępnienie punktu 
pomiarowego 
Krotność = 1,00 
 

67,00 mo
duł 

    

48. KNR AT-15 
T-15 0118-
04-097 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych - dodatek za 
doprowadzenie miejsca 
pomiaru do stanu 
poprzedniego 
Krotność = 1,00 
 

125,00 mo
duł 
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

         
  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       

 
Szczegółowe zestawienie RMS 
 

Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 042 Cieśla II r-g 5,1000       6 

2. 0 073 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 4,0425       7 

3. 0 292 Monter telekomunik.linii 
kablowych 

r-g 366,4680       1 2 3 36 38 39 
37 

4. 0 312 Monter telekom.urządzeń 
stacyjnych 

r-g 18,2820       16 

5. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 131,3430       20 21 27 30 26 
17 22 31 15 18 
29 45 24 46 47 
48 32 12 33 40 
25 41 28 19 34 

23 

6. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 24,8279       36 

7. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 50,4220       11 13 8 14 

8. 0 999 robocizna r-g 1 256,6440       9 42 43 44 5 35 

9. 0 999 Robocizna r-g 8,8200       10 

   Robocizna pomocnicza        

   Razem:  1 865,9494      

 

Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 1,37E+0
8 

 LSA-PLUS 2/10 Krone 
 

szt 25,0000       38 

2. 0 113200
8 

Śruby M 18x190 mm szt 4,0000       36 

3. 0 147850
0 

Pianka poliuretanowa kg 8,0250       1 2 3 4 

4. 0 151179
9 

Farba olejna nawierzchniowa kg 1,0000       36 

5. 0 160180
4 

Piasek m3 0,0140       36 

6. 0 170030
0 

Cement portlandzki zwykły 
"25" b/dodatków 

t 0,0080       36 

7. 1 34443 LSA-PLUS łączówka 
rozłączna 2/10, żelowana, 
1...0 
 

szt 40,0000       30 31 

8. 0 393000
0 

Woda m3 0,0020       36 

9. 1 43300/1 Kabel światłowodowy SM m 872,8000       3 14 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

7 uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 12J 
(1x12) 1.6kN 

10. 1 4334/17 Kabel telefoniczny typu 
XzTKMXpw  5x4x0,5 outdoor 

m 825,0000       1 

11. 1 4336/16 Cokół 800x800, wys. 120mm 
(z przeciwwagą)  
 

szt 4,0000       21 

12. 1 4337/17 Cokół 800x1000, wys. 120mm 
(z przeciwwagą)  
 

szt 1,0000       20 

13. 1 43371/1
7 

Kabel telefoniczny typu 
XzTKMXpw  25x4x0,5 outdoor 

m 88,0000       2 

14. 1 45444 Uchwyt kablowy 44x88 mm 
(komplet 5 szt.)  1
 kpl. 
 

szt 8,0000       20 21 

15. 1 4554 Nakładka opisowa 2/10 szt 20,0000       30 31 

16. 0 563319
9 

Rura Arot typu RHDPEt 25 m 103,0000       4 

17. 1 588881
2/2015 

Panel 19'' 1U z gniazdami 
6xLC dx, 12 pigtaili, SM MMC 

kpl 7,0000       26 

18. 1 64090/2
009 

Moduł  RJ45 BC kat.6 UTP  
 

szt 139,0000       29 19 

19. 1 6555 Kabel telefoniczny YTKSY 
10x2x0,5 

m 156,0000       13 

20. 0 680359
9 

Kołki do wstrzeliwania szt 17,0000       5 

21. 0 680370
0 

Naboje do wstrzeliwania 
kołków 

szt 17,0000       5 

22. 1 700027
678/201

2 

SFP transceiver with DDM, 
1.25G, 1310nm, SM, 16dBm, 
20km, Dual LC connectors, 
Temp. 0~70°C 

szt 5,0000       32 

23. 1 706091
2 

Panel telefoniczny MMC 
50xRJ45 kat.3 PCB UTP 1U 

kpl 1,0000       28 

24. 1 706099
112 

Magazyn VOICE 19"/1U 6 
łączówek (1 x 6) 

kpl 4,0000       31 

25. 1 706099
768 

Magazyn VOICE 19"/3U 18 
łączówek (1 x 18) 

kpl 1,0000       30 

26. 1 706099
9(2) 

Panel  24xRJ45 BC 1U "light", 
bez modułów  

kpl 3,0000       27 

27. 1 7108/17  Szafa MMC Clasic, 
42U, 800x800x1989 mm, 
nośność 800 kg, 
dwuskrzydłowe drzwi z przodu 
i z tyłu 

kpl 4,0000       21 

28. 1 7111/17  Szafa MMC Technic, 
42U, 800x1000x1989 mm, 
nośność 800 kg, 
dwuskrzydłowe drzwi z przodu 
i z tyłu 

kpl 1,0000       20 

29. 0 723010
2 

Magazyn 2/10 - dla 3P 
odgromników 8x13 

szt 5,0000       39 

30. 0 755 Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 
BC natynkowe , komplet bez 
modułu 

kpl 15,0000       17 

31. 0 756 Gniazdo 45x45 dla 2x RJ45 
BC natynkowe , komplet bez 

kpl 26,0000       18 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

modułu 

32. 1 758009
6/7 

Rury kablowe RVS28 m 291,2000       11 

33. 1 7666 ECW7220-L Edge-CORE
 Punkty dostępowe 
wewnętrzne 

szt 5,0000       35 

34. 0 767039
9 

Wsporniki dwukablowe szt 30,2000       1 2 3 

35. 0 775049
9 

Box dystrybucyjny do 50Par 
zew/Wew. Z gniezdnikiem 

szt 5,0000       37 

36. 0 775399
9(1) 

SK400A Szafa kablowa  
451x1040x276 pojemność 
640NN 

kpl 1,0000       36 

37. 0 776124
0 

Opaski zaciskowe rur 
osłonowych trudnopal. 

szt 85,0000       4 

38. 1 776141
0 

Stelaż zapasu kabla  SZ-2 kpl 5,0000       5 

39. 1 776199
9(2) 

Listwa zasilająca  
 

kpl 10,0000       24 

40. 1 798699
9 

Kabel instalacyjny U/UTP 
Klasa EA, Kat.6, LSHF  

m 4 400,0000       12 

41. 1 798799
9(1) 

Kabel RJ45-RJ45 MMC U/FTP 
kat.6 10G 2m 

szt 67,0000       41 

42. 1 8079/17 Patchcord SM, 9/125, LC/PC-
LC/PC duplex dł. 2m 

szt 10,0000       40 

43. 0 822040
5 

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 
60 z topnikiem 

kg 0,0300       16 

44. 1 832185
6 

Korytko  KPR 200H50 m 55,0000       8 

45. 1 8340/34 Panel porządkujący 19"/1U   szt 9,0000       25 

46. 1 8340/49 Panel wentylacyjny 4-went. (z 
termostatem) 
 

szt 5,0000       23 

47. 1 834079
9 

Wysięgnik wzmocniony  
ścienny 

szt 55,0000       7 

48. 0 838011
1 

Przywieszki identyfikacyjne szt 30,2000       1 2 3 

49. 0 852050
0 

Kapturek termokurczliwy KTK szt 30,2000       1 2 3 

50. 1 9601 Wireless Access Controller, 2 
x GE Base-TX + 1 x RJ45 
console, with default 6 AP 
licenses, upgradable to 500 
Aps, 1 x 230VAC build-in 
 

kpl 1,0000       34 

51. 1 9666/17 EE-4228-P L2 24 x 
RJ45 GE Base-TX PoE+ + 4 
SFP GE, PoE Budget max. 
400W per switch, IPv6 
Management, VLAN, Q-in-Q, 
IGMP Snooping, 802.1ad 
LACP, ACL, rate-limiting, IEEE 
802.1x, IP Source Guard 

kpl 1,0000       33 

52. 0 966600
5/2012 

EE-4228 L2/L4 - 24 x RJ45 
GE Base-TX + 4 SFP GE, 
IPv6 Management, VLAN, Q-
in-Q, IGMP Snooping, 802.1ad 
LACP, ACL, rate-limiting, IEEE 

kpl 2,0000       32 
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802.1x, RADIUS 
authentication, IP Source 
Guard, fan-less design 

53. 1 988878
09 

Odgromnik 3P - 
8x13,MK,230V,T,10kA/5A   
(stary nr 6717 3 413-00) 
 

szt 50,0000       39 

54. 0 at13002 zaprawa m3 0,2520       9 

   Materiały pomocnicze        

   Razem:        

 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 35613 Wciągarka ręczna 3 do 5 t m-g 20,3850       1 2 3 

  2. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 119,3400 
84,9400 

  
  

    42 1 3 38 5 

  3. 0 39921 Samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 58,6310       1 2 3 36 

  4. 0 39970 Przyczepa do przewożenia 
kabli 

m-g 40,7700       1 2 3 

  5. 0 73113 Reflektometr m-g 119,3400       42 

  6. 0 73921 Zestaw D/pomiaru mocy 
optyczn. 

m-g 212,1600       43 44 

  7. 0 73922 Zestaw telefonów optycznych m-g 212,1600       43 44 

  8. 0 at151 spawarka światłowodowa m-g 23,0400       15 

  9. 0 at154 przyrząd pomiarowy 
okablowania strukturalnego 
kpl. 

m-g 10,3200       45 46 

  10. 0 at155 środek łączności 
bezprzewodowej kpl. 

m-g 10,3200       45 46 

    Materiały pomocnicze     296,98 296,98  

   Razem:        

 
Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  OKABLOWANIE SYSTEMU 

Ilość r-g: 649,5872 
     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 136,9022 

     

3.  POMIARY 
Ilość r-g: 1 079,4600 
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C. KOSZTORYS OFERTOWY 
 

branża : 

 

TELETECHNIKA 
INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA 

  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312200-9   Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmowych 

 
 
Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 5-08, KNR 5-18, KNR AT-13, AW, KNNR Wacetob 5 
Waluta:PLN 
 
 
   

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 
 

      

1. KNR 5-18 
1712-02-020 

Przebicie przez ścianę o 
grubości 1 cegły 
Krotność = 1,00 
 

15,00 szt     

2. KNR AT-13 
T-13 0105-
01-040 

Wykucie bruzd o szer do 2,5 
cm w ścianach - podłoże z 
gipsu, tynku, gazobetonu 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

3. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach - YTDY8x0,5 
Krotność = 1,00 
 

250,00 m     

4. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach - FTP4x2x0,5 
Krotność = 1,00 
 

50,00 m     

5. KNNR 
Wacetob 5 
1208-010-
040 

Zaprawienie bruzd o 
szerokości do 25 mm 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

6. KNR 5-08 
0107-01-040 

Rury winidurowe o średnicy 
do 20 mm układane p.t. w 
podłożu różnym od betonu w 
gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd  
Krotność = 1,00 
 

60,00 m     

7. KNR 5-08 
0209-0201-
040 

Przewody  mocowane w 
tynku do innego podłoża.  -
YTDY 8x0,5 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

8. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, FTP 
4x2x0,5 
Krotność = 1,00 
 

60,00 m     

         
  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

9.  
AL-01-0102-
05-020 

Montaż centrali alarmowej  
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     
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10.  
AL-01-0109-
02-020 

Montaż akumulatora 
bezobsługowego - 18Ah 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

11.  
AL-01-0301-
02-020 

Montaż elementu 
obsługowego   - Klawiatura  
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

12.  
Al-01-0203-
01-020 

Montaż czujki otwarcia   
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

13. KNR AL-01 
L-01 0201-
05-020 

Montaż czujki ruchu- 
pasywna podczerwieni i 
mikrofalowa 
Krotność = 1,00 
 

5,00 szt     

14. KNR AL-01 
L-01 0204-
01-020 

Montaż czujki napadowej - 
ręczny przycisk 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

         
  Razem:       
         

3.  PROGRAMOWANIE, 
POMIARY, SPRAWDZENIE I 
URUCHOMIENIE LINII 
DOZOROWYCH 
 

      

15.  
AL-01-0601-
06-100 

Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu 
alarmowego 
Krotność = 1,00 
 

1,00 zas
obn

ik 

    

16.  
AL-01-0602-
01-020 

Sprawdzenie i uruchomienie 
linii dozorowych 
Krotność = 1,00 
 

10,00 szt     

17.  
AL-01-0604-
06-020 

Praca próbna i testowanie 
systemu alarmowego 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

18.  
AL-01-0702-
04-020 

Oprogramowanie 
zarządzające i nadzorujące 
systemem alarmowym . 
Zainstalowanie 
oprogramowania 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

19.  
AL-01-0702-
04-020 

Oprogramowanie 
zarządzające i nadzorujące 
systemem alarmowym . 
Programowanie i 
uruchomienie 
oprogramowania 
Krotność = 1,00 
 

10,00 szt     
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

         
  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       

 
Szczegółowe zestawienie RMS 
 

Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 391 Robotnik budowlany i zasob
nik 

10,7438       1 

2. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. zasob
nik 

24,0040       6 8 3 4 7 

3. 1 999 robocizna zasob
nik 

285,5890       14 2 11 13 9 10 
15 16 17 18 19 

12 

4. 0 999 Robocizna zasob
nik 

3,1500       5 

   Robocizna pomocnicza        

   Razem:  323,4868      

 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 101/200
5 

 Centrala AlphaVision XL w 
obudowie metalowej (zawiera 
1 klawiaturę LCD) 

szt 1,0000       9 

2. 1 4433/17 Ręczny przycisk napadu szt 2,0000       14 

3. 1 4888/20
15 

Czujka dulana szt 5,0000       13 

4. 1 68/2005 Czujka kontaktronowa szt 3,0000       12 

5. 1 70/2006 Akumulator 18Ah  szt 1,0000       10 

6. 0 758009
9 

Rury kablowe z tworzywa 
sztucznego 

m 62,4000       6 

7. 1 795999
11 

Przewody kabelkowe YTDY 
8x0,5 

m 364,0000       3 7 

8. 0 795999
9 

Przewody FTP4x2x0,5 m 114,4000       8 4 

9. 1 94/2005 Klawiatura  szt 2,0000       11 

10. 0 at13002 zaprawa m3 0,0700       2 

   Materiały pomocnicze        

   Razem:        

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 

Ilość r-g: 47,3478 
     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 70,9200 

     

3.  PROGRAMOWANIE, POMIARY, 
SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII 
DOZOROWYCH 
Ilość r-g: 205,2190 
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D. KOSZTORYS OFERTOWY 
 

branża : 

 

TELETECHNIKA 
TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
51000000-9   Usługi instalacyjne 
51300000-5   Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych 
51310000-8   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych i video 

                                               51312000-2   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych 
 
 
 
Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 5-18, KNR 5-08, AW, KNR 5-01U, KNR AT-14, KNR 4-03,  
                                         KNR AT-15, KSNR  5 

 
Waluta:zł 
 
 
   

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 
 

      

1. KNR 5-01U 
0103-01-040 

Budowa kanalizacji kablowej 
pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie w 
gruncie kat.IV.1 w-wa w ciągu 
kanalizacji,1 rura w 
warstwie,1 otwór w ciągu 
Krotność = 1,00 
 

80,00 m     

2. KNR 5-18 
1712-03-020 

Przebicie przez ścianę o 
grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 
 

10,00 szt     

3. KNR 5-08 
0101-03-040 

Montaż uchwytów pod rury 
winidurowe układane 
pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża 
ceglanego sprzętem 
mechanicznym. Przykręcenie 
uchwytów do kołków 
plastikowych 
Krotność = 1,00 
 

200,00 m     

4. KNR 5-08 
0110-02-040 

Rury winidurowe o średnicy 
do 28 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

5. KNR 5-08 
0110-02-040 

Rury winidurowe o średnicy 
do 28 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

6. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2 - UTP 4x2x0,5kat.6 
Krotność = 1,00 
 

200,00 m     

7. KNR 5-01U 
0503-07-040 

Wciąganie ręczne kabla o 
średnicy do 30 mm 
wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej. Otwór 
kanalizacji kablowej - wolny 
UTPf4x2x0,5 
Krotność = 1,00 
 

370,00 m     

8. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 

600,00 m     
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układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez 
mocowania. łączny przekrój 
żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP 
4x2x0,5kat6 
Krotność = 1,00 
 

9. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez 
mocowania. łączny przekrój 
żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTPf 
4x2x0,5kat6 
Krotność = 1,00 
 

80,00 m     

10. KNR 5-01U 
0503-07-040 

Wciąganie ręczne kabla o 
średnicy do 30 mm 
wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej. Otwór 
kanalizacji kablowej -  U-
DQ(ZN)BH, 4J (1x12) 1.6kN 
Krotność = 1,00 
 

270,00 m     

11. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez 
mocowania. łączny przekrój 
żył do 6Cu, 12Al mm2 -  U-
DQ(ZN)BH, 4J (1x12) 1.6kN 
Krotność = 1,00 
 

80,00 m     

         
  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

12. KNR AT-14 
T-14 0110-
01-115 

Montaż szaf dystrybucyjnych 
19" stojących - T3388
 Szafa MMC 
Technic, 33U, 800x800x1589 
mm,  
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

13. KNR AT-14 
T-14 0110-
16-115 

Montaż szaf dystrybucyjnych 
19" - dodatek za montaż 
szafy stojącej o wielkości 
33U-42U 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

14. KNR AT-14 
T-14 0110-
03-090 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" 42U - 
panel wentylacyjny 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl     

15. KNR AT-14 
T-14 0110-

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" 42U- 

2,00 kpl     
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04-090 listwa zasilająca 
Krotność = 1,00 
 

16. KNR AT-15 
T-15 0109-
15-020 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19" - panel  
porządkujący 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

17. KNR AT-15 
T-15 0112-
01-020 

Tablice rozdzielcze 19" 
24xRJ45 
Krotność = 1,00 
 

5,00 szt     

18. KNR AT-15 
T-15 0108-
05-020 

Montaż gniazd abonenckich - 
montaż modułu RJ45 w 
panelu 
Krotność = 1,00 
 

120,00 szt     

19. KNR AT-14 
T-14 0109-
01-020 

Montaż paneli rozdzielczych 
światłowodowych w 
przygotowanych stelażach 
19" -P1-S1224L1-M
 Panel 19'' 1U z 
gniazdami 12xLC/PC dx, 24 
pigtaile, SM MMC 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

20. KNR AL-01 
L-01 0503-
04-020 

Montaż elementów systemu 
telewizji użytkowej - 
urządzenie do cyfrowego 
zapisu obrazu V NVH-
1004XR 481 9 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

21. KSNR  5 
0906-03-020 

Montaż urządzenia ochronne   
-analogia -   Zestaw 
ochronników przepieciowych 
Axon PRP NET protector
 Ochronnik 
przepięciowy 
Krotność = 1,00 
 

5,00 szt     

22.  
AL-01-0501-
020 

Montaż kamery stacjonarnej - 
Kamera S HSD820v2H3-E 
362 9  
Krotność = 1,00 
 

6,00 szt     

23.  
AL-01-0501-
020 

Montaż kamery stacjonarnej  
- Kamery S PD1103Z2-E 362 
9  
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

24.  
AL-01-0501-
020 

Montaż kamery stacjonarnej  
- Kamera S BL820v2M1IR 
362 9  
Krotność = 1,00 
 

10,00 szt     

25.  
AL-01-0501-
020 

Montaż kamery stacjonarnej  
- Kamera S FD1103M1-I 362 
9  

2,00 szt     
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Krotność = 1,00 
 

26. KNR AL-01 
L-01 0112-
04-020 

Montaż - ZST-24V/ 3.3A
 Transformator do 
kamer  
Krotność = 1,00 
 

10,00 szt     

27.  
AL-01-0504-
06-020 

Montaż nadajnika i odbiornika  
transmisji sygnału video KSD-
541-HP  
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

28. KNR AL-01 
L-01 0112-
04-020 

Montaż - Zasilacza KPW-
2012-D-E  
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

29. KNR 5-08 
0007-05-020 

Montaż puszek instalacyjnych 
pustych z przygotowaniem 
podłoża ceglanego. 
Mocowanie mechaniczne 
przez przykręcenie do kołków 
rozporowych (z.nr 4/94) - 
STB-300BOX   
Krotność = 1,00 
 

14,00 szt     

30. KNR AL-01 
L-01 0701-
01-020 

Montaż standardowego 
zestawu PC - Stacji roboczej 
V NVH-1001 481 9  
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

31. KNR AL-01 
L-01 0502-
10-020 

Montaż elementów systemu 
telewizji użytkowej - pulpit 
sterujący V NVH-KEY1002 
219 9  
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

32. KNR AL-01 
L-01 0501-
03-020 

Montaż elementów systemu 
telewizji użytkowej - monitor 
GML-2431M  
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

33. KNR AT-14 
T-14 0110-
07-115 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19"   - 
ECS2100-10P  
Krotność = 1,00 
 

4,00 kpl.     

34. KNR AT-14 
T-14 0110-
07-115 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19"   - EE-
4628-F  
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

35. KNR AT-14 
T-14 0110-
07-115 

Montaż wyposażenia szaf 
dystrybucyjnych 19"   - EE-
4628-P  
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

36. KNR AT-15 
T-15 0119-
04-020 

Krosowanie - kabel 
światłowodowy w szafie 
dystrybucyjnej 

10,00 szt     
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Krotność = 1,00 
 

37. KNR AT-15 
T-15 0119-
02-020 

Krosowanie - kabel miedziany 
w szafie dystrybucyjnej 
Krotność = 1,00 
 

22,00 szt     

38. KNR AL-01 
L-01 0112-
08-020 

Montaż  UPS SMX2200HV 
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

39. KNR AL-01 
L-01 0112-
08-020 

Montaż  UPS SMX3000HV 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

         
  Razem:       
         

3.  PRÓBY POMONTAŻOWE 
,POMIARY 
 

      

40.  
AL-01-0506-
01-020 

Uruchomienie systemu 
Krotność = 1,00 
 

22,00 szt     

41. KNR AL-01 
L-01 0702-
03-020 

Zainstalowanie 
oprogramowania 
zarządzającego systemami  
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

42. KNR AL-01 
L-01 0604-
01-020 

Praca próbna i testowanie 
systemu  
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

43. KNR 4-03 
1205-01-108 

Badanie uziemienia 
ochronnego lub roboczego-
pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mia

r 

    

44. KNR 4-03 
1205-05-108 

Badanie skuteczności 
zerowania - pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mia

r 

    

         
  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       

 

Szczegółowe zestawienie RMS 
 

Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 073 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 30,7800       9 11 8 

2. 0 292 Monter telekomunik.linii 
kablowych 

r-g 144,4880       7 1 10 

3. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 10,1137       33 12 13 14 15 
16 34 35 17 18 

19 36 37 
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4. 0 391 Robotnik budowlany i r-g 9,9320       2 

5. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 22,9200       3 

6. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 52,3700       4 3 5 6 43 44 

7. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,8700       43 44 

8. 1 999 Robocizna r-g 364,5900       38 22 30 23 20 
24 21 25 26 27 
28 29 32 31 41 

42 39 40 

   Robocizna pomocnicza        

   Razem:  636,0637      

 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 121/17 KSD-541-HP Industrial 5 
- port Fast Ethernet Switch, 
witch either 1-port 10/100TX 
copper or 1-port100Base-FX 
Fiber SFP empty-slot (without 
any optional SFP Fiber 
transceiver) with PoE+ suport, 
with Din-Rail kit, without power 
adapter 

szt 2,0000       27 

2. 1 121/4/1
7 

GP-3103-L2TD Industrial 
SFP transceiver with DDM, 
155M, 1310nmSM 
20dBm.20km, Dual LC 
conektor,Temp -40 - 85C. 

szt 4,0000       33 27 

3. 1 124/17 S FD1103M1-I 362 9
 Kopułkowa kamera 
sieciowa wewnętrzna, 
obiektyw automatyczny 2.8-12 
mm , 3 MP, WDR, 60 fps, IR , 
inteligentna analiza obrazu 
(przekroczenie linii,  detekcja 
włamań, obszar : 
wejście/wyjście, bagażu bez 
opieki, usunięcie obiektu, 
detekcja twarzy , statysytyki , 
detekcja audio (wzrost , 
obniżenie głośności) , sabotaż 
kamery ,detekcje utraty 
ostrości) 

szt 2,0000       25 

4. 1 127/17 S PM07B 362 9 Adapter do 
słupowego montażu + uchywt 
ścienny + skrzynka 
montażowa serii PTZ PD-1100 
 

szt 4,0000       23 

5. 0 147850
0 

Pianka poliuretanowa kg 1,6000       7 10 

6. 1 21/1 S HSD820v2H3-E 362 9
 Szybkoobrotowa 
kamera sieciowa, 1/2.8" 
CMOS, D&N z ICR, WDR, 
Rozdzielczość 1080p/720p, 

szt 6,0000       22 
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H.264/MJPEG, 30x zoom 
optyczny, Obiektyw 4.3 - 
129mm,IK10, IP66, 

7. 1 2891/17 Axon Ochronnik na torze 
sygnałowym 

szt 18,0000       24 

8. 1 31/2017 S PD1103Z2-E 362 9
 Szybkoobrotowa 
kamera sieciowa zewnętrzna , 
3 MP,  36x opt.zoom, WDR, 
auto tracking ,  inteligentna 
analiza obrazu (przekroczenie 
linii,  detekcja włamań, obszar 
: wejście/wyjście, bagażu bez 
opieki, usunięcie obiektu, 
detekcja twarzy , statysytyki , 
detekcja audio (wzrost , 
obniżenie głośności) , sabotaż 
kamery ,detekcje utraty 
ostrości) 

szt 4,0000       23 

9. 1 41022/1
7 

KPW-2012-D-E Industrial 
Din-Rail AC-DC 12V Power 
Supply, Metal case, AC input 
voltage: 100V ~ 240VAC, DC 
output voltage: +12V (+/-5%), 
1.8A Max. 2 Types of input 
connectors: Support typical 
IEC320 AC socket for 
commercial application and 
industrial terminal block 
connector for industrial 
application; 2 Types of DC 
output connectors: Support 
typical DC plug for commercial 
application and 2 pairs of 
industrial terminal block 
connectors for industrial 
applications; operating 
temperature: -20 to +50 
degree C (optional for panel 
mounting bracket) 

szt 2,0000       28 

10. 1 4109/17 ZST-24V/ 3.3A
 Transformator do 
kamer obrotowych 24V/3.3A 
na szynie DIN 

szt 10,0000       26 

11. 1 4331/17 Cokół do szafy dystrybucyjnej 
800x800 mm, wysokość 100 
mm 
 

szt 1,0000       12 

12. 1 4331/17 Kabel światłowodowy SM 
uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 4J 
(1x12) 1.6kN 

m 380,2000       10 11 

13. 1 4335/17 S CM01 362 9 Prosta tuba 
25cm 

szt 6,0000       22 

14. 1 433789/
2012 

Kabel UTPf4x2x0,5 kat 6 m 490,2000       7 9 

15. 1 4517/17 GP-3124-L2CD SFP 
transceiver with DDM, 1.25G, 
1310nm, SM, 16dBm, 20km, 
Dual LC connectors, Temp. 

szt 9,0000       33 34 35 
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0~70°C 

16. 1 45444 Uchwyt kablowy 44x88 mm 
(komplet 5 szt.)  1
 kpl. 
 

szt 4,0000       12 

17. 1 4768/17 Axon Ochronnik na torze 
zasilania 

szt 4,0000       22 

18. 1 544354/
17 

GML-2431M Monitor 
LCD/TFT 23.6" (61 cm) z 
szybą ochronną, 2 HDMI, LED 
backlight 

szt 2,0000       32 

19. 1 5667/17 V NVH-KEY1002 219 9
 Programowalny 
kontroler funkcji PTZ 

szt 1,0000       31 

20. 1 5713/17  V NVH-QUAD 481 9
 Karta graficzna typu 
quad (  4 x VGA / DVI ) 

szt 1,0000       30 

21. 1 588881
1/2017 

P1-S1224L1-M Panel 19'' 
1U z gniazdami 12xLC/PC dx, 
24 pigtaile, SM MMC 

kpl 1,0000       19 

22. 1 64090/2
009 

Moduł  RJ45 BC kat.6 UTP  
 
 

szt 120,0000       18 

23. 1 65509 UPS SMX2200HV szt 4,0000       38 

24. 1 65511 UPS SMX3000HV szt 1,0000       39 

25. 1 680/201
6 

 Dysk twardy do 
pracy ciągłej 4000GB / SATA. 

szt 4,0000       20 

26. 1 690/201
6 

Licencja podstawowa VDG 
Sense BASIC 

szt 1,0000       20 

27. 1 692/201
6 

Licencja dla kanału wizyjnego 
VDG Sense BASIC 

szt 22,0000       20 

28. 1 699912/
2009 

Przewody   UTP 4x2x0,5kat6 m 832,0000       6 8 

29. 1 701000
88 

Zestaw ochronników 
przepieciowych Axon PRP 
NET protector Ochronnik 
przepięciowy 

szt 5,0000       21 

30. 1 706099
9(2) 

Panel  24xRJ45 BC 1U "light", 
bez modułów  
 
 

kpl 5,0000       17 

31. 1 7145/17 T3388 Szafa MMC Technic, 
33U, 800x800x1589 mm, 
nośność 800 kg, 
dwuskrzydłowe drzwi z przodu 
i z tyłudwuskrzydłowe drzwi z 
przodu i z tyłu 

kpl 1,0000       12 

32. 1 751/17 STB-300BOX  Skrzynka 
na zasilacz, ochronniki 

szt 14,2800       29 

33. 1 758008
7 

Rura instalacyjna gładka RB 
28 mm 

m 104,0000       5 

34. 1 758009
8 

Rury Arot DVK-T 75 m 81,6000       1 

35. 0 75801 RHDPEt25/2 Rura 
osłonowa 

m 104,0000       4 

36. 0 759999
9 

Uchwyty pod RVS szt 420,0000       3 

37. 1 766665 V NVH-1101 481 9 Jednostka kpl. 1,0000       30 
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67/2012 operatora , i7 , SSD 

38. 1 76689/2
012 

 Serwer w obudowie 
1U/19",Xenon, SSD 64GB, 
HS,4 porty RAID, bez dysków, 
zawiera szyny do montażu 

szt 1,0000       20 

39. 0 767039
9 

Wsporniki dwukablowe szt 12,8000       7 10 

40. 0 776120
0 

Złączki rur kanalizacji kablowej szt 12,8000       1 

41. 1 776199
9(2) 

Listwa zasilająca  
 

kpl 2,0000       15 

42. 1 7815/17 ECS2100-10P 8 x GE 
PoE+ + 2 GE SFP Web Smart 
Pro Switch, PoE Budget 
max.125W, 1 RJ45 Console 
port, Fanless design 

kpl 4,0000       33 

43. 1 78712/1
7 

EE-4628-P L3 
Stackable 24 x RJ45 GE 
Base-TX PoE+ + 2 x 10G 
SFP+ ports + 1 optional  slot 
with dual 10G SFP+ ports,  
PoE Budget max. 410W per 
switch, IP Clustering (up to 36 
units), 1 RJ-45 console port, 1 
USB port, RPS port  

kpl 1,0000       35 

44. 1 7877/17 EE-4628-F L3 
Stackable 22 x SFP (FE/GE) + 
2 x Combo GE RJ45 (SFP 
FE/GE) + 2 x 10G SFP+ plus 1 
optional  slot with dual 10G 
SFP+ ports, IP Clustering (up 
to 36 units), 1 RJ-45 console 
port, 1 USB port, RPS port  

kpl 1,0000       34 

45. 1 798799
9(1) 

Kabel RJ45-RJ45 MMC U/FTP 
kat.6 10G 2m 
 
 

szt 22,0000       37 

46. 1 8079/17 Patchcord SM, 9/125, LC/PC-
LC/PC duplex dł. 2m 

szt 10,0000       36 

47. 1 8340/34 Panel porządkujący 19"/1U   
 
 
 

szt 2,0000       16 

48. 1 8340/49 Panel wentylacyjny 4-went. (z 
termostatem) 
 

szt 1,0000       14 

49. 0 837219
9 

Wkręty do drewna szt 28,0000       29 

50. 0 838011
1 

Przywieszki identyfikacyjne szt 12,8000       7 10 

51. 0 852050
0 

Kapturek termokurczliwy KTK szt 12,8000       7 10 

52. 1 87/17 S BL820v2M1IR 362 9
 Kamera sieciowa 
tubowa 3-9mm moto zoom 
1080p, H.264/MJPEG, IR 

szt 10,0000       24 

53. 0 899049
4 

Kołki rozporowe plastikowe szt 28,0000       29 
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54. 0 899049
9 

Kołki rozporowe z tworzywa 
sztucznego 

szt 420,0000       3 

   Materiały pomocnicze        

   Razem:        
 

Zestawienie sprzętu: 
Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość KB Wartość z 

narzutami 
Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 11131 Koparka jednonacz.koł.0,25 m3 m-g 11,7600       1 

  2. 0 12621 Ubijak spalinowy  50 kG m-g 7,4000       1 

  3. 0 35613 Wciągarka ręczna 3 do 5 t m-g 8,6400       7 10 

  4. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 23,2320       7 1 10 

  5. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,5680       1 

  6. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 
t 

m-g 2,1520       1 

  7. 0 39921 Samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 25,4640       7 1 10 

  8. 0 39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 17,2800       7 10 

    Materiały pomocnicze     463,67 463,67  

   Razem:        

 

Tabela elementów 

 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 

Ilość r-g: 259,6200 
     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 327,0637 

     

3.  PRÓBY POMONTAŻOWE ,POMIARY 
Ilość r-g: 49,3800 
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E. KOSZTORYS OFERTOWY 
 

branża : 

 

TELETECHNIKA 

INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
  45000000-7   Roboty budowlane 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312200-9   Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmowych 

 
 

 
Podstawa opracowania:KNR AL-01, KNR 4-01, KNR 5-08, KNNR Wacetob 5, KNR 5-01U, KNR 7-08, KNR 5-18,  
                                         KNR 2-01I, AW, KNR 4-03 

 
 

 
Waluta: PLN 
 
 

  
    

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 
 

      

1. KNR 5-08 
0701-01-020 

Montaż na gotowym podłożu 
konstrukcji wsporczych do 1 
kg przykręcanych. Montaż na 
ścianach, jedno mocowanie 
Krotność = 1,00 
 

280,00 szt     

2. KNR 5-08 
0705-07-040 

Montaż korytek typu "U575" o 
szerokości 100 mm. 
Przykręcanie do gotowych 
otworów 
Krotność = 1,00 
 

280,00 m     

3. KNR 2-01I 
0701-0301-
040 

Ręczne kopanie rowów dla 
kabli, o głębokości do 0,8 m i 
szerokości dna wykopu do 
0,4 m. Grunt kategorii IV 
Krotność = 1,00 
 

25,00 m     

4. KNR 5-01U 
0103-01-040 

Budowa kanalizacji kablowej 
pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie w 
gruncie kat.IV.1 w-wa w ciągu 
kanalizacji,1 rura w 
warstwie,1 otwór w ciągu 
Krotność = 1,00 
 

25,00 m     

5. KNR 5-01U 
0503-07-040 

Wciąganie ręczne kabla o 
średnicy do 30 mm 
wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej. Otwór 
kanalizacji kablowej - wolny 
UTPf4x2x0,5 
Krotność = 1,00 
 

400,00 m     

6. KNR 5-08 
0101-03-040 

Montaż uchwytów pod rury 
winidurowe układane 
pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża 
ceglanego sprzętem 
mechanicznym. Przykręcenie 
uchwytów do kołków 
plastikowych 
Krotność = 1,00 
 

200,00 m     

7. KNR 5-08 
0110-01-040 

Rury winidurowe o średnicy 
do 20 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     
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8. KNR 5-08 
0110-02-040 

Rury winidurowe o średnicy 
do 28 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

9. KNR 5-18 
1712-03-020 

Przebicie przez ścianę o 
grubości 1 1/2 cegły 
Krotność = 1,00 
 

20,00 szt     

10. KNR 4-01 
0336-01-040 

Wykucie bruzd poziomych  w 
ścianach i stropach  na 
zaprawie cementowo-
wapiennej 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

11. KNNR 
Wacetob 5 
1208-010-
040 

Zaprawienie bruzd o 
szerokości do 25 mm 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

12. KNR 5-08 
0212-01-040 

Przewody kabelkowe w 
powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez 
mocowania. łączny przekrój 
żył do 6Cu, 12Al mm2 - 
UTP4x2x0,5  
Krotność = 1,00 
 

800,00 m     

13. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2 UTPf4x2x0,5 
Krotność = 1,00 
 

80,00 m     

14. KNR 5-08 
0209-0201-
040 

Przewody wtynkowe  w tynku 
do innego podłoża.-YTDY 
8x0,5 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

15. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2 - YKY 3x1,5 
Krotność = 1,00 
 

180,00 m     

16. KNR 5-08 
0209-0201-
040 

Przewody wtynkowe  w tynku 
do innego podłoża.-  OMY3x1 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

17. KNR 7-08 
0514-01-020 

Obróbka ekran. Końców. 
Kabli sygnalizac. 
teletechnicznych przewodów  
wieloparowych z powłoką 
ekranową poszczególnych 
par żył o ilości żył do 5  - 
współczynnik 0,6 
Krotność = 1,00 

50,00 szt     
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18. KNR 5-08 
0811-01-020 

Sprawdzenie stanu izolacji po 
tynkowaniu bez względu na 
rodzaj instalacji i przewodów 
Krotność = 1,00 
 

30,00 szt     

19. KNR 5-08 
0811-02-020 

Przedzwonienie przewodu po 
tynkowaniu bez względu na 
rodzaj instalacji i przewodów 
Krotność = 1,00 
 

30,00 szt     

20. KNR 5-08 
0811-03-020 

Sprawdzenie próbnikiem 
napięcia punktu odbioru 
instalacji wtynkowej po 
tynkowaniu 
Krotność = 1,00 
 

30,00 szt     

         
  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 

      

21. KNR AL-01 
L-01 0302-
05-020 

Montaż elementów systemu 
kontroli dostępu - kontroler 
(sterownik) - Sieciowy 
sterownik drzwiowy Polyx 
ND+ 
Krotność = 1,00 
 

5,00 szt     

22. KNR AL-01 
L-01 0302-
02-020 

Montaż elementów systemu 
kontroli dostępu - kontroler 
(sterownik) dla 2 wejść 
kontrolowanych - Kontroler 
drzwiowy Orion 
Krotność = 1,00 
 

17,00 szt     

23. KNR AL-01 
L-01 0114-
03-020 

Montaż obudowy - Obudowa 
ochronna KeyProcessor do 
kontrolerów Orion / Polyx / 
IPU8 
Krotność = 1,00 
 

22,00 szt     

24. KNR AL-01 
L-01 0109-
01-020 

Montaż akumulatora 
bezobsługowego o poj. do 10 
Ah 
Krotność = 1,00 
 

22,00 szt     

25. KNR AL-01 
L-01 0112-
04-020 

Montaż zasilacza do - 
Zasilacz do kontrolerów 
sieciowych Polyx / IPU8. 
Parametry: 60W / 24V. 
Montaż: DIN 
Krotność = 1,00 
 

5,00 szt     

26. KNR AL-01 
L-01 0112-
05-020 

Montaż zasilacza  - Zasilacz 
do kontrolerów drzwiowych 
Orion. Obsługa max 2 
kontrolerów Orion. Parametry: 
60W / 12V. Montaż: DIN 

17,00 szt     
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Krotność = 1,00 
 

27. KNR AL-01 
L-01 0301-
02-020 

Montaż elementów systemu 
kontroli dostępu - czytnik 
identyfikujący PIN 
Krotność = 1,00 
 

29,00 szt     

28. KNR AL-01 
L-01 0301-
02-020 

Montaż elementów systemu 
kontroli dostępu - czytnik 
identyfikujący PIN 
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

29. KNR AL-01 
L-01 0114-
06-020 

Montaż obudowy o wielkości   
- 500x500x200 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

30. KNR AL-01 
L-01 0112-
01-020 

Montaż - 230/24V/5A
 Transformator do 
barier i kołowrotów 
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

31. KNR AL-01 
L-01 0304-
07-020 

Montaż 
elektromechanicznych 
elementów blokujących - 
bramka blokująca wejście o 
wys. do 1,5 m 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

32. KNR AL-01 
L-01 0304-
08-020 

Montaż 
elektromechanicznych 
elementów blokujących - 
kołowrót blokujący wejście o 
wys. do 1,5 m 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

33.  
AL-01-0701-
01-020 

Montaż zestawu Jednostka 
główna iProtect Medium, 
zawiera: Serwer w 
standardzie RACK 19" wraz z 
oprogramowaniem iProtect 
Aurora w wesji Medium 
Business 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

34.  
Al-01-0203-
01-020 

Podłączenie i uruchomienie 
czujki otwarcia  
Krotność = 1,00 
 

26,00 szt     

35. KNR AL-01 
L-01 0304-
01-020 

Podłączenie i uruchomienie 
elementu blokującego - 
elektrozaczep,elektrozwory 
Krotność = 1,00 
 

26,00 szt     

         
  Razem:       
         

3.  PROGRAMOWANIE, 
POMIARY, SPRAWDZENIE I 
URUCHOMIENIE LINII 
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DOZOROWYCH 
 

36. KNR 4-03 
1205-05-108 

Badanie skuteczności 
zerowania - pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

20,00 po
mia

r 

    

37. KNR 4-03 
1205-02-108 

Badanie uziemienia 
ochronnego lub roboczego-
pomiar następny 
Krotność = 1,00 
 

19,00 po
mia

r 

    

38. KNR 4-03 
1205-01-108 

Badanie uziemienia 
ochronnego lub roboczego-
pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

10,00 po
mia

r 

    

39.  
AL-01-0601-
06-100 

Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu 
alarmowego 
Krotność = 1,00 
 

1,00 zas
obn

ik 

    

40. KNR AL-01 
L-01 0306-
03-020 

Uruchomienie systemu 
kontroli dostępu do 8 
sterowników (kontrolerów) 
magistrali 
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

41. KNR AL-01 
L-01 0307-
02-020 

Praca próbna systemu 
kontroli dostępu - próby 
pomontażowesterownika 
(kontrolera) magistrali 
Krotność = 1,00 
 

5,00 szt     

42. KNR AL-01 
L-01 0307-
03-020 

Praca próbna systemu 
kontroli dostępu - próby 
pomontażoweczytnika 
identyfikującego 
Krotność = 1,00 
 

32,00 szt     

43. KNR AL-01 
L-01 0307-
04-020 

Praca próbna systemu 
kontroli dostępu - próby 
pomontażoweelektromechani
cznych elementów 
blokujących 
Krotność = 1,00 
 

26,00 szt     

44.  
AL-01-0702-
04-020 

Oprogramowanie 
zarządzające i nadzorujące 
systemem alarmowym . 
Zainstalowanie 
oprogramowania 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

45.  
AL-01-0702-
04-020 

Oprogramowanie 
zarządzające i nadzorujące 
systemem alarmowym . 
Programowanie i 
uruchomienie 
oprogramowania 

32,00 szt     
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Krotność = 1,00 
 

         
  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       

 

Szczegółowe zestawienie RMS 
 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 063 Elektromonter aparat. kontr-
pomiarowej 

r-g 17,4478       17 

2. 1 073 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 34,6890       12 18 19 20 

3. 0 292 Monter telekomunik.linii 
kablowych 

r-g 82,3325       5 4 

4. 0 391 Robotnik budowlany i r-g 98,6930       10 9 3 

5. 0 42 Cieśla ii r-g 17,0000       10 

6. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 22,9200       6 

7. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 142,5360       14 16 15 8 13 
38 36 37 2 

8. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 16,5200       38 36 37 

9. 1 999 robocizna r-g 1 118,3868       40 24 43 21 41 
35 22 42 25 26 
23 27 28 31 33 
30 29 32 39 44 

45 34 

10. 0 999 Robocizna r-g 3,1500       11 

   Robocizna pomocnicza        

   Razem:  1 553,6751      

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 147850
0 

Pianka poliuretanowa kg 1,0000       5 

2. 1 1554/17 Słupki do montażu czytników 
przy bramce 

szt 2,0000       31 

3. 1 2776/17 BR2 Kołowrót  oczko 2,0000       32 

4. 1 300/201
7 

Jednostka główna iProtect 
Medium, zawiera: Serwer w 
standardzie RACK 19" wraz z 
oprogramowaniem iProtect 
Aurora w wesji Medium 
Business 

szt 1,0000       33 

5. 1 301/17 iProtect Licencja systemu 
Kontroli Dostępu, dla 
16czytników kart 

szt 1,0000       33 

6. 1 302/17 Moduł iProtect, Keybadge - 
Nadruk kart 

szt 1,0000       33 

7. 1 304/17 Funkcja iProtect, Dystrybucja 
alarmów 

szt 1,0000       33 
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8. 1 306/17 Funkcja iProtect, Obsługa e-
mail 

szt 1,0000       33 

9. 1 308/17 Funkcja iProtect, Funkcje 
logiczne 

szt 1,0000       33 

10. 1 433789/
2012 

Kabel UTPf4x2x0,5 kat 6 m 523,2000       5 13 

11. 1 45512/1
7 

230/24V/5A Transformator do 
barier i kołowrotów 

szt 3,0000       30 

12. 1 4558/17 Zasilacz do kontrolerów 
sieciowych Polyx / IPU8. 
Parametry: 60W / 24V. 
Montaż: DIN 

szt 5,0000       25 

13. 1 5443/17 Szafka  500x500x200 szt 1,0000       29 

14. 1 5464/17 Kontroler drzwiowy Orion szt 17,0000       22 

15. 1 6556/17 Sieciowy sterownik drzwiowy 
Polyx ND+ 

szt 5,0000       21 

16. 1 6557/17 Akumulator 7Ah szt 22,0000       24 

17. 1 6558/17 Zasilacz do kontrolerów 
drzwiowych Orion. Obsługa 
max 2 kontrolerów Orion. 
Parametry: 60W / 12V. 
Montaż: DIN 

szt 17,0000       26 

18. 1 6778/17 Obudowa ochronna 
KeyProcessor do kontrolerów 
Orion / Polyx / IPU8 

szt 22,0000       23 

19. 0 7190/17 YKY3x1,5 m 187,2000       15 

20. 1 758009
8 

Rury Arot DVK-T 75 m 25,5000       4 

21. 1 758009
9 

Rury RL21 m 104,0000       7 

22. 0 75801 RHDPEt25/2 Rura 
osłonowa 

m 104,0000       8 

23. 0 759999
9 

Uchwyty pod RVS szt 420,0000       6 

24. 1 7668/17 GR1UWA Bramka  szt 1,0000       31 

25. 0 767039
9 

Wsporniki dwukablowe szt 8,0000       5 

26. 0 776120
0 

Złączki rur kanalizacji kablowej szt 4,0000       4 

27. 1 795999
9/41 

Przewody kabelkowe 
UTP4x2x0,5  

m 832,0000       12 

28. 1 795999
9/8 

Przewody kabelkowe YTDY 
8x0,5  

m 104,0000       14 

29. 1 795999
9/89 

OMY2x1  m 104,0000       16 

30. 1 832185
3 

Korytko "BAKS" KPR 100H50 m 280,0000       2 

31. 0 834079
9 

Konstrukcja wsporcza szt 280,0000       1 

32. 0 838011
1 

Przywieszki identyfikacyjne szt 8,0000       5 

33. 0 852050
0 

Kapturek termokurczliwy KTK szt 8,0000       5 

34. 1 8761/17 Karta 
magnetyczna,zbliżeniowa ISO 
Mifrare (niezakodowana) 

szt 200,0000       28 

35. 1 8765 Czytnik kart Mifare (numeru 
seryjnego), ze zintegrowanym 

szt 3,0000       28 
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mechanizmem "połykania 
kart".  

36. 0 899049
9 

Kołki rozporowe z tworzywa 
sztucznego 

szt 420,0000       6 

37. 1 9002 Czytnik standardowy Sirius i30 
(numeru seryjnego) 

szt 29,0000       27 

   Materiały pomocnicze        

   Razem:        

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 11131 Koparka jednonacz.koł.0,25 
m3 

m-g 3,6750       4 

  2. 0 12621 Ubijak spalinowy  50 kG m-g 2,3125       4 

  3. 0 35613 Wciągarka ręczna 3 do 5 t m-g 5,4000       5 

  4. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 14,2600       5 4 

  5. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,1775       4 

  6. 0 39811 Samochód samowyładowczy 
do 5 t 

m-g 0,6725       4 

  7. 0 39921 Samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 15,5775       5 4 

  8. 0 39970 Przyczepa do przewożenia 
kabli 

m-g 10,8000       5 

    Materiały pomocnicze     311,58 311,58  

   Razem:        
 
 

Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  MONTAŻ OKABLOWANIA 

Ilość r-g: 402,2483 
 

     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
 
Ilość r-g: 761,5020 
 

     

3.  PROGRAMOWANIE, POMIARY, 
SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII 
DOZOROWYCH 
Ilość r-g: 389,9248 
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F. KOSZTORYS OFERTOWY 
 

branża : 

 

TELETECHNIKA 
INSTALACJA AUDIO-VIDEO 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
32321200-1 Urządzenia audiowizualne 
32322000-6 Urządzenia multimedialne 
38653400-1 Ekrany projekcyjne 
38652100-1 Projektory 
30232700-1 Centralna jednostka sterująca 
32342410-9 Sprzęt dźwiękowy 
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający 
32343000-9 Wzmacniacze 
32342412-3 Głośniki 
32341000-5 Mikrofony 

    32350000-1 Części sprzętu dźwiękowego i wideo 
50300000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi 

     dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu 
telekomunikacyjnego i audiowizualnego 

33195100-4 Monitory 
32331500-7 Nagrywarki 

 
 
Podstawa opracowania:KNR 5-06, KNR 5-05, KNR AT-13, KNR 5-08, Wacetob 5-08, KNR AL-01, KNR 4-03,  
                                         KNR AT-14, AW, KNR AT-15 
Waluta:PLN 
 
 
   

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji 
kosztorysowych 

Obmiar J.m C.j. R C.j. M C.j. S Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

 1.  OKABLOWANIE SYSTEMU 
 

      

1. KNR AT-13 
T-13 0105-
07-040 

Wykucie bruzd  w ścianach - 
podłoże z cegły 
Krotność = 1,00 
 

20,00 m     

2. KNR 5-08 
0101-08-040 

Montaż uchwytów pod rury 
winidurowe układane 
pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża 
sprzętem mechanicznym. 
Osadzenie uchwytów w 
podłożu gipsowo 
gazobetonowym 
Krotność = 1,00 
 

250,00 m     

3. KNR 5-08 
0110-02-040 

Rury winidurowe o średnicy 
do 28 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
Krotność = 1,00 
 

250,00 m     

4. KNR 5-08 
0107-02-040 

Rury winidurowe o średnicy 
do 28 mm układane p.t. w 
podłożu różnym od betonu w 
gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd 
Krotność = 1,00 
 

100,00 m     

5. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2 -  Cresnet 
Krotność = 1,00 
 

200,00 m     

6. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2-UTP 4x2x0,5 kat.6 
Krotność = 1,00 
 

140,00 m     

7. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2-  Sommer Cable Stage 
22 
Krotność = 1,00 
 

230,00 m     

8. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody w 

150,00 m     
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powłoce polwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2-   Sommer Cable 
Meridian 2x1.5 
Krotność = 1,00 
 

9. KNR 5-08 
0209-0201-
040 

Przewody wtynkowe typu 
YADYt-750 V mocowane w 
tynku do innego podłoża. 
Łączny przekrój żył do 7,5 
mm2 - YDY4x1,5 
Krotność = 1,00 
 

170,00 m     

10. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2-   HL100 
Krotność = 1,00 
 

180,00 m     

11. KNR 5-08 
0207-01-040 

Przewody kabelkowe 
wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2-   Sommer Cable Onyx 
2025 MKII 
Krotność = 1,00 
 

140,00 m     

12. KNR 5-06 
0701-05-020 

Zarabianie i podłączanie 
końców kabli i przewodów 
stacyjnych o średnicy żył do 
0,9 mm  o 7 żyłach 
Krotność = 1,00 
 

22,00 szt     

13. KNR 5-06 
0701-03-020 

Zarabianie i podłączanie 
końców kabli i przewodów 
stacyjnych. Kabel bezekranu 
o 3 żyłach 
Krotność = 1,00 
 

26,00 szt     

14. KNR 5-06 
0705-04-020 

Zarabianie i podłączanie kabli 
wielożyłowych bez ekranu do 
gniazd wielostykowych o 10 
stykach 
Krotność = 1,00 
 

12,00 szt     

15. KNR 5-06 
0706-01-020 

Zarabianie i podłączanie kabli 
do gniazd radiowych o 2 
zaciskach 
Krotność = 1,00 
 

29,00 szt     

16. KNR 5-05 
0209-01-020 

Krosowanie obwodów na 
przełącznicach - analogia  
Krotność = 1,00 
 

32,00 szt     

         
  Razem:       
         

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ       
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17. KNR AT-14 
T-14 0110-
13-115 

Montaż Meblowej szafy 
sprzętowej wraz z 
akcesoriami 
 
Krotność = 1,00 
 

1,00 kpl.     

18. KNR 5-06 
0205-06-125 

Instalowanie różnych 
elementów panelowych w 
stojakach. - Crestron DMPS3-
4K-300-C 
Krotność = 1,00 
 

1,00 ele
me

nt 

    

19. KNR 5-06 
0205-06-125 

Instalowanie Odtwarzacza 
Bluray 
 
Krotność = 1,00 
 

1,00 ele
me

nt 

    

20. KNR AL-01 
L-01 0112-
03-020 

Montaż zasilacza    
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

21. KNR AL-01 
L-01 0112-
03-020 

Montaż zasilacza   elementów 
wykonawczych 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

22. KNR AL-01 
L-01 0105-
03-020 

Montaż dodatkowej karty 
funkcyjnej  - karta 
przekaźnikowa - Moduł 
wykonawczy 8 przekaźnikowy   
 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

23. KNR AL-01 
L-01 0105-
03-020 

Montaż dodatkowej karty 
funkcyjnej   - Jednostka 
sterująca modułami 
wykonawczymi 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

24. KNR AL-01 
L-01 0105-
03-020 

Montaż dodatkowej karty 
funkcyjnej  - karta 
przekaźnikowa - Moduł 
sterujący oświetleniem 
Crestron DIN-DALI-2 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

25. KNR AT-15 
T-15 0115-
04-020 

Montaż instalacji dostępowej 
bezprzewodowej -  Access 
point 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

26. KNR AT-15 
T-15 0115-
04-020 

Montaż instalacji stacji 
dokującej wolnostojąca 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

27. KNR AL-01 
L-01 0111-
02-020 

Montaż elementów 
obsługowych - Panel  
sterujący 9,7" 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     
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28. KNR AL-01 
L-01 0111-
01-020 

Montaż elementów 
obsługowych -  Klawiatura 
sterująca  
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

29. KNR AT-14 
T-14 0108-
01-020 

Montaż paneli rozdzielczych - 
switch LAN 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

30. KNR AT-14 
T-14 0108-
01-020 

Montaż paneli rozdzielczych - 
Sony PCS-XG100S 
Krotność = 1,00 

1,00 szt     

31. KNR AL-01 
L-01 0111-
02-020 

Montaż elementów 
obsługowych -"Crestron DM-
TX-200-C-2G,Crestron FPL-
G2" 
Crestron FPL-G2" 
 
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

32. KNR AL-01 
L-01 0111-
02-020 

Montaż elementów 
obsługowych -Odbiornik 
transmisyjny HDBaseT 
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

33. KNR AL-01 
L-01 0111-
02-020 

Montaż elementów 
obsługowych -Nadajnik 
transmisyjny 
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

34. KNR 5-06 
0204-03-020 

Instalowanie panelowych 
wzmacniaczy mocy - 
Dynacord PCL1225T 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

35. KNR 5-06 
0801-10-020 

Instalowanie głośnika - Ecler 
IC8  
Krotność = 1,00 
 

16,00 szt     

36.  
norm. zakł-
020 

Montaż wzmacniacza 
antenowego - Sennheiser 
AB3 
 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

37.  
norm. zakł-
020 

Montaż splitera antenowego - 
Sennheiser ASA 1 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

38.  
norm. zakł-
020 

Montaż anteny kierunkowej - 
Sennheiser 1031-U 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

39. KNR 5-06 
0301-01-020 

Instalowanie mikrofonu 
przenośnego - Sennheiser 
135 G3 
Krotność = 1,00 
 

4,00 szt     

40. KNR AL-01 
L-01 0501-

Montaż elementów systemu 
telewizji użytkowej - kamera 

1,00 szt     
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01-020 obrotowa 
Krotność = 1,00 
 

41. Wacetob 5-
08 
0402-04-020 

Mocowanie aparatów na 
gotowym podłożu bez 
częściowego rozebrania i 
podłączenia. Projektor 
multimedialny laserowy  Full 
HD 
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

42. Wacetob 5-
08 
0401-08-020 

Przygotowanie podłoża do 
zabudowania aparatów. 
Kucie mechaniczne pod kołki 
rozporowe plastikowe w 
podłożu z cegły. Aparat do 4 
otworów mocujących- Ekran 
projekcyjny elektryczny Adeo 
Incell 300x169cm  
Krotność = 1,00 
 

3,00 szt     

43. KNR 5-06 
0602-01-020 

Instalowanie  przyłącza 
sygnałowego - stołowe 
uchylne HDMI, VGA+Audio 
Krotność = 1,00 
 

6,00 szt     

44. KNR 5-06 
0602-01-020 

Instalowanie  przyłącza 
sygnałowego - Przyłacze 
sygnałowe PS (6 in, 4 out) 
Krotność = 1,00 
 

2,00 szt     

         
  Razem:       
         

3.  POMIARY, 
PROGRAMOWANIE , 
URUCHOMIENIE 
 

      

45. KNR AL-01 
L-01 0601-
04-098 

Przygotowanie i testowanie  
systemów 
Krotność = 1,00 
 

1,00 sys
tem 

    

46. KNR AL-01 
L-01 0604-
07-020 

Praca próbna i testowanie 
systemów 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

47. KNR AL-01 
L-01 0703-
05-989 

Dodatek za utrudnienia przy 
uruchamianiu 
oprogramowania 
systemowego i 
zarządzającego z tytułu 
trudności algorytmu - dużej 
trudności 
Krotność = 1,00 
 

80,00 war
iant 

    

48. KNR AT-14 
T-14 0111-
01-108 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami 
Krotność = 1,00 

20,00 po
mia

r 
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49. KNR AT-14 
T-14 0111-
02-108 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami - dodatek za 
udostępnienie punktu 
pomiarowego 
Krotność = 1,00 
 

20,00 po
mia

r 

    

50. KNR AT-14 
T-14 0111-
03-108 

Wykonanie pomiarów torów 
transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami - dodatek za 
doprowadzenie miejsca 
pomiaru do stanu 
poprzedniego 
Krotność = 1,00 
 

20,00 po
mia

r 

    

51. KNR 4-03 
1205-01-108 

Badanie uziemienia 
ochronnego lub roboczego-
pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mia

r 

    

52. KNR 4-03 
1205-02-108 

Badanie uziemienia 
ochronnego lub roboczego-
pomiar następny 
Krotność = 1,00 
 

3,00 po
mia

r 

    

53. KNR 4-03 
1205-05-108 

Badanie skuteczności 
zerowania - pomiar pierwszy 
Krotność = 1,00 
 

1,00 po
mia

r 

    

54. KNR 4-03 
1205-06-108 

Badanie skuteczności 
zerowania - pomiar następny 
Krotność = 1,00 
 

3,00 po
mia

r 

    

55. KNR 4-03 
1202-01-108 

Sprawdzenie i pomiar 
kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego 
napięcia o ilości faz do 1 
Krotność = 1,00 
 

50,00 po
mia

r 

    

56.  
Norm zakł-
020 

Szkolenie personelu 
Krotność = 1,00 
 

1,00 szt     

         
  Razem:       
         

  Razem kosztorys:       
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Szczegółowe zestawienie RMS 
 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 0 312 Monter telekom.urządzeń 
stacyjnych 

r-g 4,8132       16 

2. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 15,9682       17 48 49 50 29 
26 30 25 

3. 0 332 Monter urządzeń 
radiostacyjnych ii 

r-g 88,5285       14 18 44 19 34 
35 43 

4. 0 333 Monter urządzeń 
radiostacyjnych iii 

r-g 30,5598       12 13 15 18 19 
34 35 39 

5. 0 334 Monter urządzeń 
radiostacyjnych iv 

r-g 1,2224       35 

6. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 24,2500       2 

7. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 144,0390       5 51 52 53 54 
55 6 7 8 9 10 

11 

8. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 34,6300       51 52 53 54 55 

9. 0 999 Robocizna r-g 535,4060       1 41 40 45 46 
42 47 23 21 22 
24 31 32 37 38 
33 20 27 28 36 

56 

   Robocizna pomocnicza        

   Razem:  879,4171      

 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 1 12211/2
013 

Przewód  Sommer Cable Onyx 
2025 MKII 

m 140,0000       11 

2. 1 1905 Odtwarzacz Bluray 
 
 

szt 1,0000       19 

3. 1 211179/
11 

Punkt dostępowy Access point 
 
 

szt 1,0000       25 

4. 1 30002 NEC P502HL - Laserowy 
projektor multimedialny 5000 
Ansi Lm, rozdzielczość 
1920x1080, wejście HDBaseT  
 

szt 3,0000       41 

5. 1 320001 Adeo Incell 300x169cm Ekran 
projekcyjny, elektrycznie 
rozwijany, do zabudowy 
sufitowej,  pow. Robocza 
300x169cm 

szt 3,0000       42 

6. 1 32211 Crestron DM-TX-200-C-2G, 
Crestron FPL-G2 - Nadajnik 
transmisyjny przyłącza 
sygnałowego HDMI, 
VGA+Audio, USB HiD 

szt 4,0000       31 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

(rozdzielczość do 
2048x1080px, obsługa 
HDBaseT, HDCP, EDID, CEC, 
wbudowany przełacznik 2x1) 
 

7. 1 32211/2
013 

YDY 4x1.5mm2 m 176,8000       9 

8. 1 322111/
2013 

Przewód   HL100 m 180,0000       10 

9. 1 32218 Odbiornik transmisyjny 
HDBaseT 
 

szt 3,0000       32 

10. 1 32219 Nadajnik transmisyjn 
 

szt 3,0000       33 

11. 1 322213/
2013 

Sommer Cable Meridian 2x1.5 m 150,0000       8 

12. 1 32222/2
013 

Przewód Cresnet m 200,0000       5 

13. 1 32245/2
013 

Przewód UTP4x2x0,5  kat6 m 140,0000       6 

14. 1 32265/2
013 

Sommer Cable Stage 22 m 230,0000       7 

15. 1 367187 Apple iPAD AIR 2, 32GB - 
Bezprzewodowy panel 
sterujący 9,7" 

szt 2,0000       27 

16. 1 39918 Antena kierunkowa - 
Sennheiser 1031-U 

szt 2,0000       38 

17. 1 399189 Wzmacniacz antenowy - 
Sennheiser AB3 
 

szt 2,0000       36 

18. 1 39998 Spliter  antenowy - Sennheiser 
ASA 1 

szt 1,0000       37 

19. 1 4333 Crestron iDOC Stacja 
dokująca wolnostojąca 

szt 2,0000       26 

20. 1 4356 Crestron DMPS3-4K-300-C - 
Multiprzełacznik 8x4 / skaler / 
jednostka centralna (obsługa 
4K, HDCP 2.2, 6 wejść HDMI, 
2 wejścia HDBaseT, 2 wyjścia 
HDBaseT, 6 wejść 
mikrofonowych) 

szt 1,0000       18 

21. 1 455512 Sennheiser 135 G3 - Mikrofon 
bezprzewodowy typu Hand 
Held  

szt 4,0000       39 

22. 1 458876/
2017 

Dynacord PCL1225T - 
Wzmacniacz mocy 2x250W 
przy 100V 

szt 1,0000       34 

23. 1 65545/2
017 

Ecler IC8  Głośnik sufitowy 
30W@100V  

szt 16,0000       35 

24. 1 677890/
2013 

Crestron C2NI-CB 
Klawiatura sterująca  

szt 3,0000       28 

25. 1 699901
2 

Sony SRG-300H - "Kamera 
obrotowa PTZ Full HD 
(rozdzielczość 1920x1080, 
przetwornik CMOS Exmor 
1/2,8 cala, zoom optyczny x30, 
zoom cyfrowy x12, HDMI, 
LAN, RS232)" 

szt 1,0000       40 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

26. 1 706/1/1
7 

Mostek wideokonferencyjny 9 
lokalizacji 
 

szt 1,0000       30 

27. 1 706/16 Sony PCS-XG100S - Terminal 
wideokonferencyjny Full HD 
 

szt 1,0000       30 

28. 1 706099
9(1) 

Switch lan 8 portowy szt 1,0000       29 

29. 0 758009
9 

Rury kablowe z tworzywa 
sztucznego RL28 

m 364,0000       3 4 

30. 0 759999
9 

Uchwyty pod RVS szt 525,0000       2 

31. 1 766690/
2013 

Zasilacz Sennheiser NT 1-1 
 

szt 1,0000       20 

32. 1 766696
6 

Crestron DIN-PWS50 
Zasilacz modułów 
wykonawczych 

szt 1,0000       21 

33. 1 775399
9(2) 

Meblowa szafa sprzętowa 
wraz z akcesoriami 
 

kpl 1,0000       17 

34. 0 822040
5 

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 
60 z topnikiem 

kg 0,3810       14 12 13 15 

35. 1 8778 Uchwyt sufitowy 
 

szt 3,0000       41 

36. 0 899049
9 

Kołki rozporowe z tworzywa 
sztucznego 

szt 12,0000       42 

37. 1 988510 Crestron DIN-AP3 
Jednostka sterująca modułami 
wykonawczymi 
 

szt 1,0000       23 

38. 1 988511
1 

Crestron DIN-8SW8 
Moduł wykonawczy 8 
przekaźnikowy  
 

szt 2,0000       22 

39. 1 988511
6 

Moduł sterujący oświetleniem 
Crestron DIN-DALI-2 
 

szt 1,0000       24 

40. 0 at13002 zaprawa m3 0,0180       1 

   Materiały pomocnicze        

   Razem:        

 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn Limit Grupa Cena Wartość 
KB 

Wartość z 
narzutami 

Pozycje 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

  1. 0 at142 przyrząd pomiarowy 
okablowania strukturalnego 

m-g 5,9600       48 

  2. 0 at143 środek łączności 
bezprzewodowej 

m-g 11,9200       48 

    Materiały pomocnicze     653,73 653,73  

   Razem:        
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  OKABLOWANIE SYSTEMU 

 
Ilość r-g: 179,5503 
 

     

2.  MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 242,9001 
 

     

3.  POMIARY, PROGRAMOWANIE , 
URUCHOMIENIE 
Ilość r-g: 456,9667 
 

     

 

 


