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A. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Klasyfikacja robét wg Wspoinego Stownika Zaméwier (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 Instalowanie urzadzer telekomunikacyjnych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru kanalizacii
teletechnicznej dla na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia i Lotnicze;j.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robét budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania techniczno-
materiatowe okreslone w projekcie .

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w
projekcie, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektdw.

1.3.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng

1.4.Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce wykonanie i odbi6r robét zgodnie z punktem
1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

a) budowy kanalizacji kablowej

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegotowe] inwentaryzacii istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z

Dokumentacjg, projektowa, szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi rob6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny byé prowadzone zgodnie zobowigzujacymi

przepisami, w zakresie ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem
ochrony wlasno$ci publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykonaé w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.

6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatow ich atesty i certyfikaty.



1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia)
beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktdre sq przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
réwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych,
zawierajacych ich parametry techniczne.

2.Materialy

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakoSci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.
3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.
Rury kanalizacyjne
Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od poditoza, na ktérym sg sktadowane rury w kregach sktadowa¢ na
ptasko na réwnym podtozu (nie przekraczaC wysoko$ci 2 m )szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i
zabezpiecza¢ je ochronnymi kapturkami nie dopuszczaé¢ do sktadowania w sposdb, przy ktdrym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw nie dopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu ksztattki i ztaczki powinny byé
sktadowane w sposob uporzadkowany
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chronié je przed:

diugotrwatg ekspozycjg stoneczng

nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta
Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych Srednicach do wigkszych.

2.1. Materialy podstawowe
Ip Symbol NAZWA MATERIALU

Rury DVK 110

Rury DVK 75
3. |ACB4VT Studnia SKR- 2 - komplet

4. |AC81PLINTH1 Zabezpieczenie do studni kablowej ZPIRLCc
00

3.Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wiasciwa realizacje robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i

staz pracy.

3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizacji

palcu budowy.

4.Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny byé
uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez wytwdérce,oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

2).Materiaty , powinny byé przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

3).Rury plastikowe nie powinny by¢ sktadowane na storcu.



5.Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji montazu i harmonogram robot.
1).Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi egzemplarz projektu kanalizacji teletechnicznej
oraz atesty i certyfikaty, przewodow i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykonac¢ przy warunkach otoczenia okre$lonych w normie PN-E-76/05125 i
zgodnie z instrukcjg Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robot w innych

warunkach urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1.Kontrola jako$ci materiatéw

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jako$ci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

6.2.Kontrola jako$ci rob6t

1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji kanalizaciji teletechnicznej z naniesionymi
zmianami w trakcie wykonania robot

Badanie kanalizacji wtornej polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z wymaganiami zawartymi w normach i
dokumentaciji technicznej tacznie ze wszystkimi zmianami i dodatkowymi uzgodnieniami.

Protokét badania technicznego wraz z innymi dokumentami stwierdzajacymi zgodno$¢ wykonania rob6t stanowi podstawe do
zgtoszenia do komisji odbioru.

6.3.Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

#® Wykonanie kanalizacji teletechniczne;
#® W okresie gwarancyjnym

6.4.0pis badan

Nalezy sprawdzi¢, czy kanalizacja lub jej elementy odpowiadajg tym wymaganiom, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez
uzycia narzedzi i bez demontazu.
Dopuszcza si¢ wykonanie wykopdw kontrolnych.

Sposdb postepowania przy badaniu:

W trakcie robot:
#® Sprawdzenie sposoéb utozenia rur
& Sprawdzenie jako$ci wykonania potaczen
& Sprawdzenie prawidtowego posadowienia studni teletechnicznych z zageszczeniem gruntu

Po wykonaniu robot;

# Dokona¢ starannego przegladu elementow sktadowych, zwracajac uwage na jako$¢ wykonania, sposob
dopasowania, sztywnos¢ konstrukgji.

# Sprawdzi¢ zabezpieczenie przed korozjg elementdw stalowych studni

#® Sprawdzi¢ utozenie rur w ziemi, ich wprowadzenie do studni kablowej, sposob uszczelniania

#® Sprawdzenie prawidtowos$ci umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania studni
kablowych

#® Sprawdzenie jako$ci uporzadkowania terenu

& Sprawdzeni jakosci wykonania instalacji w budynkach

#® Sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna, a w szczegolnosci zgodno$é przebiegu trasy i
rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczegolnych odcinkach miedzy studniami.



7.0bmiar robot

Jednostkami obmiaru sa;

rury 1mb

studnie kablowe, 1 szt
W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru kofcowego.

8.0dbior robot

8.1.0dbidr miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie kanalizacji

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie nastepnej czynnosci przy budowie
instalacji i w szczegdlno$ci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla koricowego odbioru robét ,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:;
#® Osadzenie rur i studni kablowych

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢é wykonania rob6t oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania kanalizacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t , w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetieniu nastepujacych warunkow:
# zakorczono wszystkie roboty montazowe
# dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakoficzyty sie wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
® projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty wykonanych badar odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcje obstugi elementéw kanalizacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:
#® sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
#® sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
#® sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakorczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy kanalizacji nie ulegty uszkodzeniu spowodowane np. ingerencjg wody.



9.0.Podstawa ptatnosci
Wytaczone z zakresu opracowania

10. Przepisy zwigzane

ZN/TP S.A.-004

ZN/TP S.A.-011

ZN/TP S.A.-014
ZN/TP S.A.-015

Normy

PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
Konstrukciji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogéinego
zastosowania.

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdline wymagania
techniczne.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

ZN/TP S.A.-016

ZN/TP S.A.-017
ZN/TP S.A.-018
ZN/TP S.A.-023
ZN/TP S.A.-025

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowo. Wymagania i badania.

Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania | badania.
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Tadmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZNITP S.A.-012
ZN/TP S.A.-013
ZN/TP S.A.-019
ZN/TP S.A.-020

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
Rury trudnopalne (RHDPEL). Wymagania i badania.

Ztaczki rur. Wymagania i badania.

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na
29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie
nastepujacych Dziennikéw Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,po0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz.
904)

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (
Dz.U.z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osdb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i
urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych
powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z.
377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA  SPRAW  WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z  dnia
31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)




ROZPORZADZENIE ~ MINISTRA ~ SPRAW  WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI  z  dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
(Dz. U. Nr 107, pdz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, p6z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia

| marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia
31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm. (Dz. U. Nr 51, péz. 617)

ROZPORZT)ZENIE ~ MINISTRA ROZWOJU  REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA  z  dnia
3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U.
nr 3 8, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE ~ MINISTRA  ROZWOJU  REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z  dnia
31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 10I, péz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE  DYREKTORA  POLSKIEGO CENTRUM  BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA  POLSKIEGO CENTRUM  BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
27 czerwca 1996 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, pdz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA  POLSKIEGO CENTRUM  BADAN | CERTYFIKACJI z dnia

28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. pdz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym — Wymagania
szczegdtowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-
08401.03;

PN - EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-
70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje
PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych charakterystyk. Zastepuje
norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;

PN - IEC 60364—-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

PN - IEC 60464-4-442 - Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zabezpieczenia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN - IEC 60464-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN - IEC 60364-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;



PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Zastepuje PN-91/E-05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Dobor $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482- |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Dobér grodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-
05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogoine. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate
przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia. Zastepuje PN — 92/E -
05009/537

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-
05009/61

PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dot. uziemier instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady.
PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-
91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych charakterystyk.Zastepuje
norme PN-91/E-05009/03;



B. INSTALACJA STRUKTURALNA

Klasyfikacja robét wg Wspoinego Stownika Zamoéwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

1. Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacii
strukturalnej dla na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia i Lotnicze;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robét budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje
rozwigzania techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektdw.

1.3.0g6Ine wymagania dotyczace robét

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacii istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestyciji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z

Dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z

zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;

5).Montaz urzadzer nalezy wykonaé w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.

6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowa materiatow ich atesty i certyfikaty.

1.5.Zakres robo6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robét
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

1.5.1. Instalacja okablowania

1.5.2. Montaz urzadzen
1.5.3. Wciagniecie kabli do kanalizacji teletechnicznej
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2. Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

3).Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1 Materiaty podstawowe

Ip Symbol NAZWA MATERIALU - PARAMETRY

Szafa MMC Technic, 42U, 800x1000x1989 mm, nosnos¢ 800 kg, dwuskrzydiowe
drzwi z przodu i z tyu

2.
Szafa MMC Clasic, 42U, 800x800x1989 mm, no$nos¢ 800 kg, dwuskrzydtowe drzwi
zprzodu i z tylu

3. |ACB4VT Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem

4. |AC81PLINTH1 Cokdt do szafy dystrybucyjnej 800x1000 mm, wysoko$¢ 100 mm

5. 2%81 PLINTH1 Cokoét do szafy dystrybucyjnej 800x800 mm, wysoko$¢ 100 mm
6. (IalloMCPF1 USC Panel porzadkujacy MMC 19"/1U
. 5908%8 Listwa zasilajgca 19" 8x230V z wytgcznikiem i filtrem przeciwzaktdceniowym
8. |P1-S0612L1- Panel 19" 1U z gniazdami 6xLC dx, 12 pigtaili, SM MMC
9. . Magazyn VOICE 19"/2U 16 taczéwek (16 x 2)

10. 6569 1 361-06 Magazyn VOICE 19"/1U 6 taczowek (3 x 2)

11. 16089 1 102-02 LSA-PLUS taczéwka roztaczna 2/10 - bez kodu barwnego,1...0

12. |BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw

13. |BC6FSTL Modut MMC RJ45 BC kat.6 STP TL

14. |PANISDNSON Panel telefoniczny MMC 50xRJ45 kat.3 PCB UTP 1U

15. |EE-4228 L2/L4 - 24 x RJ45 GE Base-TX + 4 SFP GE, IPv6 Management, VLAN, Q-in-Q,
IGMP Snooping, 802.1ad LACP, ACL, rate-limiting, IEEE 802.1x, RADIUS
authentication, IP Source Guard, fan-less design

16. |[EE-4228-P L2 24 x RJ45 GE Base-TX PoE+ + 4 SFP GE, PoE Budget max. 400W per switch,
IPv6 Management, VLAN, Q-in-Q, IGMP Snooping, 802.1ad LACP, ACL, rate-
limiting, IEEE 802.1x, IP Source Guard

17. |GP-3124- SFP transceiver with DDM, 1.25G, 1310nm, SM, 16dBm, 20km, Dual LC
L2CD connectors, Temp. 0~70°C

18. |[ECW7220-L  Indoor 802.11a/g/n/ac Dual-Band Dual-Radio Managed PoE Controller-based
Enterprise 3x3 Access Point, WEP/WPA/AES, Dynamic VLAN, Multi-SSIDs,
Integrated MIMO antennas

19. |AC-4502 Wireless Access Controller, 2 x GE Base-TX + 1 x RJ45 console, with default 6 AP
licenses, upgradable to 500 Aps, 1 x 230VAC build-in

20. |WP45X4519B Gniazdo 45x45 mm dla 1xRJ45 BC, podtynkowe, bez modutéw RJ45 (komplet;

C ramka, support, puszka, adapter)
21. |WP45X4529B Gniazdo 45x45 mm dla 2xRJ45 BC, podtynkowe, bez modutéw RJ45 (komplet;
C ramka, support, puszka, adapter)

22. |\ TX5042M Kabel RJ45-RJ45 MMC U/FTP kat.6 10G 2m

23. |02L1-OAL1-  Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dt. 2m
0020

24. |SK400A Szafa kablowa 451x1040x276 pojemno$¢ 640NN




25. Box dystrybucyjny do 50Par zew/Wew. Z gniezdnikiem

26. LSA- PLUS tgczédwka roztaczna 2/10

27. Magazyn 2/10 dla 3p odgromnikéw 8x13
28. Odgromnik 3P- 7x13 MK, 230V, T.5kV/5A
29. |CX64SH5 Kabel MMC F/UTP kat.6 350MHz LSZH
30.

Kabel Swiattowodowy SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 12J (1x12) 1.6kN

31. 18004 7 205-02 Kabel telefoniczny typu XzZTKMXpw 5x4x0,5 outdoor

32. 18004 7 225-02 Kabel telefoniczny typu XzTKMXpw 25x4x0,5 outdoor

33. Kabel YTKSY 10x2x0,5

34. Rurka RL28

35. Koryto metalowe 200x50

36. Stelaz zapasu kabla SZ-2
3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwa realizacje robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizacii palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny byé
uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

2).Materiaty , powinny byé przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

1).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu instalacii strukturalnej oraz atesty i certyfikaty, przewoddw
i osprzetu

2).Roboty nalezy wykonac przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg Producenta.
W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
wody.

5.2. Wymagania robét

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii dozorowych wykonaé kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji sieci
strukturalne;.

2).Instalacje uktada¢ w korytach kablowych PCV, rurkach PCV, na korytkach kablowych w przestrzeni miedzystropowej oraz w
kanalizacji teletechniczne;

5.2.2.Montaz urzadzen

1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegoinych elementéw systemu.
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6.Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jakosci podlega:

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jako$ci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jako$ci rohot

1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji strukturalnej z naniesionymi zmianami w
trakcie wykonania robét

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Okablowanie poziome powinno biec nieprzerwanie od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego, .
2).Wszystkie uzyte kable powinny by¢ ,zaterminowane”.

3).Sie¢ okablowania strukturalnego jest systemem pasywnym i jako taka nie  wymaga potwierdzenia kompatybilnosci
magnetycznej EMC (wg. EN 50173).

4).W obrebie sieci powinno sie uzywac kabli o jednakowej impedancji nominalnej (np. 100Q).

5).Wszystkie elementy okablowania powinny byé czytelnie oznaczone unikalnym numerem, po wykonaniu instalacji nalez
wykona¢ dokumentacje sieci, ktéra powinna by¢ przechowywana i aktualizowana przez administratora sieci.
6).Nalezy stosowac wtyki i gniazda nie kluczowane.

7).Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ przebiegéw kablowych z dokumentacjg projektowa. Wszelkie odstepstwa powinny by¢
uzgodnione z Inzynierem.

8).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.

9).Nalezy wykonaé pomiar rezystancji , pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemieti

10).Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz potaczeh wyréwnawczych.

11).Pomiary przestuchu zbliznego , strat odbiciowych

6.2.2. W zakresie robot montazu urzadzen
1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowa,
2).Sprawdzenie poprawnosci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw
6.2.3. .W zakresie programowania systemu
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét;

Jednostkami obmiaru sa:

przewody 1mb

Urzadzenia, przetacznice, wytaczniki, roztaczniki itp 1szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, kt6ry nalezy zachowaé do odbioru koncowego.
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8. Odbiér robét
8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegdlno$ci powinny
im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne
z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolinie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:;
UtoZenie tras kablowych ;
Montazu urzadzen

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania rob6t oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i
zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidiowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.0dbidr techniczny czeSciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii , do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidfowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:
® sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
® sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
® przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$é
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3.0dbidr techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetieniu nastepujacych warunkow:
#® zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
# dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakofczyly sie wynikiem pozytywnym;
® zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykofczeniowe i inne, majgce wptyw na poprawno$¢
eksploataciji instalacji i urzadzen

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
® projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy);
® dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych czesciowych
protokoly wykonanych badar odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
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® instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
® instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:
® sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
® sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawieraC postanowieri warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy
odbiorami elementy instalacji nie uleglty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.

9.Podstawa ptatnosci

Wylaczone z zakresu opracowania

10.Przepisy zwigzane

Normy :
ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.
EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.
TIAJEIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2.
PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania
ogélne”.
PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”
PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”
PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”
PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania”

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29
czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych
Dziennikow Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5,
poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U.nr108/2002,  poz.953)

15



ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z péanigjszymi zmianami) w sprawie
warunkw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwaliikacyinych dia asob zaimuiacych sie eksploatada urzadzen,

instalagjii sied oraz frybu stwierdzania tych kwalifikadj, rodzajow insteladjii urzadzen,

przy kidrych eksploatacj wymagane est posiadanie kwalfikadi, jecnostek organzacyinych,

przy kidrych powoluje sie komisie kwallikacyjne, oraz wysokosci oplat pobleranych za

sprawdzenie kwalifikagj. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEVWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrofu i powszechnego stosowania w budowniciwie. (Dz. U. Nr 113, péz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

zdhia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobati kryteridw technicznych oraz jednostikowego stosowania wyrobdw budowanych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, pdz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWWEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNE TRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektdrych Polskich Norm. (Dz. U. Nr51,pz 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dhnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektorych Polskich Norm dla

budownicwa. (Dz. U. nr 3 8, poz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dia budownictwa..(Dz. U.Nr 101, pdz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996
r.Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENEE MINISTRAZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ zdhia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr19.p6z. 23n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisiage zarzadzenie w sprawie Usialenia
wykazu wyrobdw podeegaiacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadji na znak bezpieczerstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, pdz 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 6011872001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdlowe dotyczace wkretarek i
kiuczy udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;
PNHEC60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuie norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364441 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-02/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42,

N-IEC 60464 -4 -442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego

napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiedi.

PN — |EC 60464 —4 - 43 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;
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PN—IEC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowanych. Ochrona dla bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364445 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuie PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.
Zastepuie PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
Zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazzeniem pradem elekirycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47;

PN-EC 60364-4-473Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;

PNHEC 603644481 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr  $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przecwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje
PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instaladie elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe diugotrwale przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 60364-5537 Instalagie elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinego ifaczenia. Zastepuie PN —92/E — 05009/537

PNHEC 60364-5-H4Instalage elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdrimontaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalaciilub lokalizagji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. speciainych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elektryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specialnych instalacji lub lokalizagji. VWymagania dot. uziemier
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynadja izolacji urzadzen elekirycznych w ukiadach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwamilub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacia urzadzen elekirycznych i elekironicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-02/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PNHEC60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowlanych.
Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-1 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podsiawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych  charakterystyk.
Zastepuje nome PN-91/E-05000/03;
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C. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

Klasyfikacja robét wg Wspoinego Stownika Zaméwier (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45312200-9 Instalowanie przeciwtamaniowych systemow alarmowych

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji kontroli
dostepu dla na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia i Lotnicze;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robét budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje
rozwigzania techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacii istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestyciji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i

prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykonaé w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatow ich atesty i certyfikaty.
1.4.Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

1.5.1. Instalacja okablowania

1.5.2. Montaz urzadzen

1.5.3.. Programowanie systemu

2. Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .

2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.
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3).Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione  bez jego zgody.

2.1. Materialy podstawowe

Ip Symbol NAZWA MATERIALU

1.
Jednostka gtéwna iProtect Medium, zawiera: Serwer w standardzie RACK
19" wraz z oprogramowaniem iProtect Aurora w wesji Medium Business

2. |505-3116 iProtect Licencja systemu Kontroli Dostepu, dla 16czytnikéw kart

3. |505-4401 Modut iProtect, Keybadge - Nadruk kart

4, |505-5461 Funkcja iProtect, Dystrybucja alarméw

5. |505-5361 Funkcja iProtect, Obstuga e-mail

6. [505-5491 Funkcja iProtect, Funkcje logiczne

8. |503-1816 Sieciowy sterownik drzwiowy Polyx ND+

9. [501-5624 Zasilacz do kontroleréw sieciowych Polyx / IPU8. Parametry: 60W / 24V.
Montaz: DIN

10. |500-3207-PL Akumulator 7Ah

11. |501-1865-PL Obudowa ochronna KeyProcessor do kontroleréw Orion / Polyx / IPU8

12. (501-1910 Kontroler drzwiowy Orion

13. 1501-5612 Zasilacz do kontroleréw drzwiowych Orion. Obstuga max 2 kontroleréw
QOrion. Parametry: 60W / 12V. Montaz: DIN

14. |801-5102 Czytnik standardowy Sirius i30 (numeru seryjnego)

15. |800-1095 Czytnik kart Mifare (numeru seryjnego), ze zintegrowanym mechanizmem
"potykania kart".

16. |501-1211 Karta magnetyczna,zblizeniowa I1SO Mifrare (niezakodowana)

17. |UTPf4x2x0,5 Kabel

18.

UTP 4x2x0,5 Kabel

19. |YKY3x1,5 Kabel

20. |RHDPEt25/2 Rura ostonowa

21. |OMY3x1 Przewdd

22. |YTDY8x0,5 Przewod

23. Szafka 500x500x200

24. |230/24V/I5A Transformator do barier i kotowrotow

25. |BR2 Kotowr6t

26. |GR1UWA Bramka

27. Stupki do montazu czytnikdw przy bramce

28. Koryto metalowe 100x50

29. Rurka RL21

30. Arot 75

3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwa realizacje robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynikac¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizaciji palcu budowy.



4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny byé
uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez wytwoérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

2).Materialy , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogéine

OgoIne warunki wykonania robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

1).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu systemu sygnalizaciji kontroli dostepu oraz atest i
certyfikaty, przewoddw i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie

z instrukcjg Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia

elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robét

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii dozorowych wykonaé kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji sygnalizacji
alarmu.

2).Zasilanie urzadzen wykona¢ oddzielng instalacja zakorczong na wydzielonym polu rozdzielni elektrycznej przeznaczonej dla
instalacji niskopradowych wg projektu elektrycznego.

3).Instalacje uktada¢ w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PCV, kanalizacji teletechniczne;

4)Wszystkie elementy instalacji — listwy potaczeniowe instalacji elektrycznych nalezy oznakowac.

5.2.2.Montaz urzadzen

1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq i dostarczonymi DTR dla poszczegéinych elementéw systemu.
5.2.3.Programowanie systemu

1).Oprogramowanie systemu nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa - uwzgledniajac parametry urzadzenia, typ
alarmu, strefy  alarmowe, podziat systemu, wspétdziatanie z innymi systemami.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega:

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakoSci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jako$ci robot

1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji kontroli dostepu z naniesionymi zmianami
w trakcie wykonania robét

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania
1).Zgodnos¢ przebiegdw kablowych z dokumentacjg projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

2).Sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.
3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystanciji petli dozorowej, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystanciji uziemien
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6.2.2. W zakresie robot montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw

3). Sprawdzenie oznaczenia kabli w kanalizacji teletechnicznej

6.2.3. W zakresie programowania systemu

1).Sprawdzenie (przy testach systemu) odczytéw z adresacjg elementow dozorowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Prawidtowego podziatu na strefy i wspdtdziatania z innymi instalacjami (np. CCTV)

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot..

Jednostkami obmiaru sa:
przewody 1 mb
Urzadzenia, moduty, czujki.. itp 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru kofcowego.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét:
8.1.0dbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny
im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne
z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolinie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw roboét:
UtoZenie tras kablowych ;

Montaz urzadzen

Oprogramowanie systemu

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakoSC wykonania robot oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i
zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidiowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbidr techniczny czeSciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii , do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbior czesciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbioru kohncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidfowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
#® sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
#® sprawdzi¢ zgodno$C wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
® przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$é
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
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jednoznacznie zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktére byly objete odbiorem
cze$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetieniu nastepujacych warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakofczyty sie wynikiem pozytywnym;
zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoficzeniowe i inne, majace wptyw na poprawno$¢ eksploatacji instalacji i
urzadzen
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
® projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);
#& dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych czesciowych
protokoty wykonanych badar odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
#* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw
#* instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:
#® sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
® sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku

budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego i telewizji

dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen

Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatdw i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia deklaracji zgodno$ci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390

& Dostarczenia protokotéw pomiardw elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciagto$ci izolacji dla kazdej linii sygnatowe;j i
dozorowej

#® Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

#® Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu t.j. administratora
systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

& Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy stref, i
uzytkownikow

#® Sporzadzenie konfiguracji systemu alarmowego w formie wydruku i na no$niku magnetycznym dla dyspozycji
administratora systemu.

& Opracowanie i dostarczenie warunkow gwarancyjnych systemu

& Dostarczenie ksigzki systemu kontroli dostepu

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji  do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami

9.Podstawa ptatnosci

Whytaczone z zakresu opracowania
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10.Przepisy zwigzane

PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen — Cze$¢ 11-1: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu — Wymagania dotyczace systeméw i czesci sktadowych.

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29
czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych
Dziennikéw Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5,
poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)
ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dia 0sdb zajmuiacych sie eksploatada urzadzen,

instaladj i sied oraz trybu stwierdzania tych kwalifikadj, rodzaiow instaladjii urzadzen,

przy kidrych eksploataci wymagane est posiadanie kwalfikadi, ecnostek organzacyjnych,

przy kidrych powoluje sig komisie kwallikacyjne, oraz wysokosci oplat pobleranych za

sprawdzenie kwaliikagj. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEVWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie. (Dz. U. Nr 113, péz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

zdhia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobati kryteridw technicznych oraz jednostikowego stosowania wyrobéw budowkanych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, poz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia I marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekitrych Polskich Norm. (Dz. U.Nr51,pdz 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWQJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektorych Polskich Norm dla

budownicwa. (Dz. U. nr 3 8, poz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dia budownicwa..(Dz. U. Nr 10), pdz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996
r.Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENE MINISTRAZDROWIAI OPIEK] SPOLECZNEJ zdhia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dia zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr19.p6z. 23n
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ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienigjage zarzadzenie w sprawie usialenia
wykazu wyrobdw podeegaiacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadji na znak bezpieczexstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, pdz 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 6011872001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdlowe dotyczace wkretarek i
kiuczy udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;
PNHEC60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Zastepuije PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuie norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364441 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42;

N-IEC 60464 —4 - 442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacj niskiego

napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia.

PN — |EC 60464 — 4 - 43 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN—IEC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowanych. Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Qchrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364445 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-EC 60364446 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.
Zastepuie PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-447Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogine. Srodki ochrony przed porazzeniem pradem elekirycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47;

PNHEC 60364-4-473Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie Srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;

PNHEC 603644481 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr  $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przecwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;
PN-EC 6060364-5-51 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje
PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.
PN-EC 60364-5-523 Instaladie elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe diugotrwale przewoddw.
PN-IEC 60364-5-53  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 60364-5537 Instalagie elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego itaczenia. Zastepuie PN —92/E — 05009/537
PNHEC 60364-5-H4Instalage elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdrimontaz wyposazenia elektrycznego. Instalacie bezpieczenstwa. Zastepuie
PN-92/E-05009/56;
PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuie PN-93/E-05009/61
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalaii lub lokalizagji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specialnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specialnych instalacji lub lokalizagji. VWymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynadja izolacji urzadzen elekirycznych w ukiadach niskiego napiecia. Zasady.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacia urzadzen elekirycznych i elekironicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.
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PN-02/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EC60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-1 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podsiawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;
PN-EC 60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk.

Zastepuje nome PN-91/E-05000/03;
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D. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

Klasyfikacja robét wg Wspoinego Stownika Zaméwier (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45312200-9 Instalowanie przeciwtamaniowych systemow alarmowych

1. Wstep
11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacii
sygnalizacji wiamania i napadu dla na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia i Lotnicze;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robét budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektéw i opisuje
rozwigzania techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektdw.

1.3.0g6Ine wymagania dotyczace robét

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg projektowsg, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo

budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyijna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i
prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykonaé w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.

6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatow ich atesty i certyfikaty.

1.4.Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robét
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

1.5.1. Instalacja okablowania

1.5.2. Montaz urzadzen
1.5.3.. Programowanie systemu
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2. Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1. Materialy podstawowe

Ip  [Numer katalogowy [Nazwa produktu

1 AT-004100 Centrala AlphaVision XL w obudowie metalowej (zawiera 1 klawiature
LCD)

3 AT-004120 Manipulatr kontrolny AlphaVision LCD (AlphaVision ML i XL)

5 MW-18-12S Bateria 18 Ah

6 V-0-1848-0 NEXT PLUS DUO - Cyfrowy czujnik DUALNY PIR+MW. Zasieg: 15 x15
m. Technologie: TMR, TSI, FM.

7 Sygnalizator akustyczny wewnetrzny

8 Kontaktron

9 Przewod FTP 4x2x0,5

10 Przewdd YTDY 8x0,5

3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg whasciwa realizacje robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynikac¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizacii palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

2).Materiaty , powinny byé przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogéine

OgoIne warunki wykonania robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

1).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu systemu sygnalizaciji alarmu
oraz atesty i certyfikaty, przewodow i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie
z instrukcjg Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia
elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robot
5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii dozorowych wykonaé kablem ekranowanym z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacii
sygnalizacji alarmu.

2).Zasilanie urzadzer wykonac oddzielng instalacjg zakoficzong na wydzielonym polu rozdzielni elektrycznej przeznaczonej dla
instalacji niskopradowych.
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3).Instalacje uktada¢ w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PCV.

5.2.2.Montaz urzadzen

1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegoinych elementéw systemu.
5.2.3.Programowanie systemu

1).Oprogramowanie systemu nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa - uwzgledniajac parametry urzadzenia, typ
alarmu, strefy  alarmowe, podziat systemu, wspdtdziatanie z innymi systemami.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jako$ci robét

1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji sygnalizacji wtamania z naniesionymi
zmianami w trakcie wykonania robot

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacja projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.

3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji petli dozorowej, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemien

6.2.2. W zakresie robot montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentow

6.2.3. W zakresie programowania systemu

1).Sprawdzenie (przy testach systemu) odczytéw (drukarka) z adresacjg elementéw dozorowych zgodnie z dokumentacjg
projektowq. Prawidtowego podziatu na strefy i wspétdziatania z innymi instalacjami

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot..
Jednostkami obmiaru sa:
przewody 1 mb

Urzadzenia, moduty, czuiki.. itp 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koncowego.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét;
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8.1.0dbidr miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegdlno$ci powinny
im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne
z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolinie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:;
UtoZenie tras kablowych ;
Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania rob6t oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i
zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidiowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.0dbidr techniczny czeSciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii , do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
#® sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
#® sprawdzi¢ zgodno$C wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
#® przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$é
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetieniu nastepujacych warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacj,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoficzeniowe i inne, majace wptyw na poprawno$¢ eksploatacji instalacji i
urzadzen
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
® projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);
# dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych czesciowych
protokoty wykonanych badar odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcje obstugi instalacji
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W ramach odbioru koricowego nalezy:
#® sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
® sprawdzi¢ zgodnos$é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku

budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego i telewizji

dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen

Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatdw i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia deklaracji zgodno$ci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390

& Dostarczenia protokotéw pomiardw elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciagto$ci izolacji dla kazdej linii sygnatowe;j i
dozorowej

#® Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

#® Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu t.j. administratora
systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

& QOpracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy stref, i
uzytkownikow

#® Sporzadzenie konfiguracji systemu alarmowego w formie wydruku i na no$niku magnetycznym dla dyspozycji
administratora systemu.

#® QOpracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemu

# Dostarczenie ksigzki systemu kontroli dostepu

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji  do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami

9.Podstawa ptatnosci
Whytaczone z zakresu opracowania

10.Przepisy zwigzane

PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji wlamania i napadu — Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29
czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych
Dziennikow Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5,
poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
nr108/2002,  poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r
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w sprawie wymagar kwalifikacyjnych dia 0sdb zajmuiacych sie eksploatada urzadzen,

insteladjii sied oraz frybu stwierdzania tych kwalifikadj, rodzajow instaladjii urzadzen,

przy kidrych eksploatac wymagane est posiadanie kwallikadi, ecnostek organzacyjnych,

przy kidrych powoluje sig komisie kwallikacyjne, oraz wysokosci oplat pobleranych za

sprawczenie kwalfkadi. (Dz. U. Nr 59, péz. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAWWEVWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie. (Dz. U. Nr 113, péz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

Zchia5 sierpnia 1998 w sprawie aprobatileyleriow echnicznych orazjsdnoskowego siosowaniawyrobaw budowknych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, pdz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia I marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekitrych Polskich Norm. (Dz. U.Nr51,paz 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dhia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektorych Polskich Norm dla

budownicwa. (Dz. U. nr 3 8, poz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dia budowniciwa..(Dz. U. Nr 101, pdz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996
r.Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENE MINISTRA ZDROWIA | OPIEK] SPOLECZNE z dhnia 12 marca 1996 T,

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr 19. péz. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisiace zarzadzenie w Sprawie Usizlenia
wykazu wyrobdw podeegaiacych abowiagkowi zglaszania do certyfikadii na znak bezpieczerisiwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, péz. 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrob6w podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. pdz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczeristwo uzytkowania narzedz recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i
Kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;
PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;
PN-EC60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instaladie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;
PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuie norme PN-91/E-05009/03;
PN-EEC 60364441 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuie
PN-02/E-05009/41;
PN - IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplinego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42,

N-IEC 60464 —4 - 442 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalaci niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia.

PN - |EC 60464 — 4 - 43 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN—IEC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami.
Qchrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;
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PN-IEC 60364445 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.
Zastepuie PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
Zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazzeniem pradem elekirycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47;

PN-EC 60364-4-473Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie Srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;

PNHEC 603644481 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Dobdr  $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przecwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje
PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instaladie elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe diugotrwale przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 60364-5537 Instalagie elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego itaczenia. Zastepuie PN —92/E — 05009/537

PNHEC 60364-5-54instalacie elekiryczne w obiekiach budowtanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uzemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdrimontaz wyposazenia elektrycznego. Instalacie bezpieczenistwa. Zastepuie
PN-92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuie PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalagiilub lokalizagji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specialnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specialnych instalacji lub lokalizagji. VWymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynadja izolacji urzadzen elekirycznych w ukiadach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwamilub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacia urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuje PN-91/E-05009002;

PNHEC60364-1 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podsiawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk.

Zastepuie nome PN-91/E-05009/03;
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E. INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU

Klasyfikacja robét wg Wspoinego Stownika Zaméwier (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

51000000-9 Ustugi instalacyjne

51300000-5 Ustugi instalowania urzadzen komunikacyjnych

51310000-8 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych i video
51312000-2 Ustugi instalowania urzadzer telewizyjnych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacii
telewizyjnego systemu nadzoru dla na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia i Lotnicze;.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robét budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektdw.

1.3.0g6Ine wymagania dotyczace robét

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje
protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczeg6towej inwentaryzacii
istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.
2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi robdt, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i

prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykonaé w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowa materiatow ich atesty i certyfikaty.
1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

1.5.1 Instalacja okablowania

1.5.2 Montaz urzadzen
1.5.3 Programowanie systemu

33



2.Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.
3).Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1. Materiaty podstawowe

Ip Symbol NAZWA MATERIALU - PARAMETRY
1. | SHSD820v2H3-E 362 |Szybkoobrotowa kamera sieciowa, 1/2.8" CMOS, D&N z ICR, WDR, Rozdzielczos¢ 1080p/720p,
9 H.264/MJPEG, 30x zoom optyczny, Obiektyw 4.3 - 129mm,IK10, IP66,
S CM013629 Prosta tuba 25cm

2. | SPD1103Z2-E 3629 |Szybkoobrotowa kamera sieciowa zewnetrzna , 3 MP, 36x opt.zoom, WDR, auto tracking ,
inteligentna analiza obrazu (przekroczenie linii, detekcja wtaman, obszar : wejscie/wyjscie,
bagazu bez opieki, usuniecie obiektu, detekcja twarzy , statysytyki , detekcja audio (wzrost ,
obnizenie gtosnosci) , sabotaz kamery ,detekcje utraty ostrosci)

3. SPMO7B 3629  |Adapter do stupowego montazu + uchywt Scienny + skrzynka montazowa serii PTZ PD-1100

4. | SBL820v2M1IR 362 9 \Kamera sieciowa tubowa 3-9mm moto zoom 1080p, H.264/MJPEG, IR

5 | SFD1103M1-1362 9 |Koputkowa kamera sieciowa wewngtrzna, obiektyw automatyczny 2.8-12 mm, 3 MP, WDR, 60
fps, IR, inteligentna analiza obrazu (przekroczenie linii, detekcja wlaman, obszar :
wejscie/wyjscie, bagazu bez opieki, usuniecie obiektu, detekcja twarzy , statysytyki , detekcja
audio (wzrost , obnizenie glosnosci) , sabotaz kamery ,detekcje utraty ostrosci)

6. Axon Ochronnik na torze sygnatowym

7. Axon Ochronnik na torze zasilania

8. ZST-24V/ 3.3A Transformator do kamer obrotowych 24V/3.3A na szynie DIN

9. KSD-541-HP Industrial 5 — port Fast Ethernet Switch, witch either 1-port 10/100TX copper or 1-port
100Base-FX Fiber SFP empty-slot (without any optional SFP Fiber transceiver) with PoE+
suport, with Din-Rail kit, without power adapter

10. GP-3103-L2TD Industrial SFP transceiver with DDM, 155M, 1310nmSM 20dBm.20km, Dual LC conektor, Temp
—40 - 85C.

11. KPW-2012-D-E Industrial Din-Rail AC-DC 12V Power Supply, Metal case, AC input voltage: 100V ~ 240VAC,
DC output voltage: +12V (+/-5%), 1.8A Max. 2 Types of input connectors: Support typical
IEC320 AC socket for commercial application and industrial terminal block connector for
industrial application; 2 Types of DC output connectors: Support typical DC plug for commercial
application and 2 pairs of industrial terminal block connectors for industrial applications;
operating temperature: -20 to +50 degree C (optional for panel mounting bracket)

12. STB-300BOX Skrzynka na zasilacz, ochronniki

13. ECS2100-10P 8 x GE PoE+ + 2 GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget max.125W, 1 RJ45 Console port,
Fanless design

14, GP-3124-L2CD SFP transceiver with DDM, 1.25G, 1310nm, SM, 16dBm, 20km, Dual LC connectors, Temp.
0~70°C

16. T3388 Szafa MMC Technic, 33U, 800x800x1589 mm, nosnos¢ 800 kg, dwuskrzydiowe drzwi z przodu i
ztylu

17. ACB4VT Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem

18. ACB88PLINTH100  |Cokdt do szafy dystrybucyjnej 800x800 mm, wysokos¢ 100 mm

19. | MMCPF1U5CROG |Panel porzadkujacy MMC 19"/1U

20. EE-4628-F L3 Stackable 22 x SFP (FE/GE) + 2 x Combo GE RJ45 (SFP FE/GE) + 2 x 10G SFP+ plus 1
optional slot with dual 10G SFP+ ports, IP Clustering (up to 36 units), 1 RJ-45 console port, 1
USB port, RPS port

22 EE-4628-P L3 Stackable 24 x RJ45 GE Base-TX PoE+ + 2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot with dual
10G SFP+ ports, PoE Budget max. 410W per switch, IP Clustering (up to 36 units), 1 RJ-45
console port, 1 USB port, RPS port

23. BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw

24. BC6FSTL Modut MMC RJ45 BC kat.6

25. P1-S1224L1-M Panel 19" 1U z gniazdami 12xLC/PC dx, 24 pigtaile, SM MMC

26. Axon PRP NET Ochronnik przepigciowy

protector

27. | VNVH-1004XR 481 9 |Serwer w obudowie 1U/19" Xenon, SSD 64GB, HS,4 porty RAID, bez dyskdw, zawiera szyny do
montazu

28. | VNVH-96TB 4819 |Dysk twardy do pracy ciagtej 6000GB / SATA.
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29. V SP-VCH 4819 |Licencja dla kanatu wizyjnego VDG Sense BASIC

30. V SP-BASE 4819 |Licencja podstawowa VDG Sense BASIC

31. V' NVH-1101 4819 |Jednostka operatora , i7 , SSD

32. | VNVH-QUAD 4819 |Karta graficzna typu quad ( 4 x VGA/DVI)

33. GML-2431M Monitor LCD/TFT 23.6" (61 ¢m) z szybg ochronna, 2 HDMI, LED backlight
34. |V NVH-KEY1002 219 9 |Programowalny kontroler funkcji PTZ
35. TX5042M Kabel RJ45-RJ45 MMC U/FTP kat.6 10G 2m

36. 02L1-OAL1-0020  |Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dt. 2m

37. UTP4x2x0,5kat6 PrzewodV

38. UTPf4x2x0,5kat6  |Przewdd

39. Kabel $wiattowodowy SM uniwersainy U-DQ(ZN)BH, 4J (1x12) 1.6kN
40. PLAGGAFS Wtyk MMC RJ45 kat. 6A STP obrotowy
41. RL28 Rura PCV
42. Arot 75
43. |RHDPEt25/2 Rura ostonowa
44, SMX2200HV
45. SMX3000HV
3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwa realizacje robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizacji palcu budowy.

4. Transport i skladowanie

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny byé
uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez wytwoérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

2).Materialy , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogdlne

OgoIne warunki wykonania robét:

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

1).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projekiu instalacji telewizyjnego systemu nadzoru atesty i
certyfikaty, przewodow i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykonac przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg Producenta.
W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia

elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2 Instalacja okablowania

1).Instalacje wykona¢ kablem:
dla toréw sygnatowych i zasilajacych UTP 4x2x0,5, UTPf4x2x0,5

2).Zasilanie centrali urzadzen wykona¢ oddzielng instalacjg zakonczong na niezaleznej rozdzielni elektrycznej wg projektu
elektrycznego

3).Instalacje uktada¢ w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PCV przeznaczonych dla instalacji teletechnicznej
oraz w kanalizacji teletechniczne;

5.3 Montaz urzadzen

1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq i dostarczonymi DTR dla poszczeg6inych elementéw systemu.
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5.4 Programowanie systemu

1).Oprogramowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng - uwzgledniajac parametry urzadzenia, strefy
dostepu, podziat systemu oraz uzgodnienia z uzytkownikiem.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa nalezy stosowac¢ Szybkie Wytaczanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41 i
pozniejszg jej nowelizacja.

Wszystkie metalowe cze$ci mogace znalez¢ sie pod napigciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem
miedzianym z gtéwnym zaciskiem uziemiajacym.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2 Kontrola jakosci robot

6.2.1 Warunki przystapienia do badan

1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji telewizyjnego systemu nadzoru z
naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robét oraz instrukcje obstugi instalacji

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

1).Przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

2).Po ukonczeniu montazu i urzadzenia
3).W okresie gwarancyjnym

6.2.2. W zakresie roboét instalacji okablowania

1).Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacja projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z dokumentacja projektowa.

3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji pomiar rezystancji izolacji, pomiar  rezystancji uziemien

Pomiary kontrolne powinien wykonywa¢ niezalezny Wykonawca.

4). Sprawdzenie oznakowania kabli w kanalizacji teletechnicznej

6.2.3. W zakresie rob6t montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowq

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw

3).Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i ciagtosci przewodu ochronnego oraz potaczen wyréwnawczych.
Pomiar poziomu sygnatu, napie¢ i sprawdzenie ich spadku.

Pomiary kontrolne powinien wykonywac niezalezny Wykonawca.

6.2.4.W zakresie programowania systemu

1).Sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadow

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt;
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Jednostkami obmiaru sa:
przewody 1 mb
Urzadzenia, przetacznice, wytaczniki, roztaczniki itp 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, kt6ry nalezy zachowaé do odbioru koncowego.

8. Odbior robot
8.1.0dbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny
im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne
z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robét:

UtoZenie tras kablowych ;
Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakoSC wykonania robot oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i
zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbidr techniczny czeSciowy instalacji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii , do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidfowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
#® sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
#® sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
® przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$é
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementoéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktdre byly objete odbiorem
cze$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kofcowego po spetnieniu nastepujacych warunkdw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakofczyty sie wynikiem pozytywnym;
zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoficzeniowe i inne, majace wptyw na poprawno$¢ eksploatacji instalacji i
urzadzen
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
® projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);
#® dziennik budowy;
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potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

#* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

#* instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:
& sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
®* sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku

budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Opracowa¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego i telewizji

dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen

Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatdw i dopuszczen odpowiednich urzadzen

Dostarczenia deklaracji zgodnosci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390

& Dostarczenia protokotéw pomiardw elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciagto$ci izolacji dla kazdej linii sygnatowej i
dozorowej

#® Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

#® Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu t.j. administratora
systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

& Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy stref, i
uzytkownikow

# Sporzadzenie konfiguracji systemu alarmowego w formie wydruku i na no$niku magnetycznym dla dyspozycii
administratora systemu.

#® QOpracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemu

& Dostarczenie ksigzki systemu kontroli dostepu

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji  do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakorczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami

9. Podstawa ptatnosci
Whytaczone z zakresu opracowania

10. Przepisy zwiagzane

PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 1-1: Wymagania systemowe
Postanowienie ogéine

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29
czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych
Dziennikéw Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5,
poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.
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Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)
ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagar kwalifikacyjnych dia 0sdb zajmuiacych sie eksploatada urzadzen,

instaladj i sied oraz trybu stwierdzania tych kwalifikadj, rodzaiow instaladjii urzadzen,

przy kidrych eksploataci wymagane jest posiadanie kwalfikadi, ecnostek organzacynych,

przy kidrych powoluje sig komisie kwallikacyjne, oraz wysokosci oplat pobleranych za

sprawdzenie kwalifikagj. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEVWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrofu i powszechnego stosowania w budowniciwie. (Dz. U. Nr 113, péz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

Zdhia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobati kryteridw technicznych oraz jednostikowego stosowania wyrobéw budowenych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, péz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNE TRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWWEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekiorych Paiskich Nom. (Dz. U.Nr51,pdz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOQJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektorych Polskich Norm dla

budowniciwa. (Dz. U. nr 3 8, poz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dia budowniciwa..(Dz. U. Nr 10), pdz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996
r.Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNE.) zdhia 12 marca 1996 T.

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr19.p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dhia 27 czerwca 1996 . zmienigjage zarzagdzenie w sprawie Usialenia
wykazu wyrobdw podeegaiacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadji na znak bezpieczexistwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, pdz 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrob6w podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 6011872001  Bezpieczeristwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdlowe dotyczace wiretarek i
kiuczy udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-EC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instaladie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuie norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364441 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;
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PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje nome PN-91/E-05009/42;

N-IEC 60464 —4 - 442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacj niskiego

napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia.

PN — |EC 60464 — 4 - 43 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN—IEC 60364 - 443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowanych. Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Qchrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364445 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-EC 60364446 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.
Zastepuie PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
Zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogine. Srodki ochrony przed porazzeniem pradem elekirycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47;

PN-EC 60364-4-473Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie Srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;

PNHEC 603644481 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr  $rodkéw ochrony
przecwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przecwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje
PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instaladie elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe diugotrwale przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 60364-5537 Instalagie elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego itaczenia. Zastepuie PN —92/E — 05009/537

PNHEC 60364-5-H4Instalage elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaZ wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdrimontaz wyposazenia elektrycznego. Instalacie bezpieczeristwa. Zastepuie
PN-92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuie PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalagiilub lokalizagji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specialnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specialnych instalacji lub lokalizagji. VWymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynadja izolacji urzadzen elekirycznych w ukiadach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacia urzadzen elekirycznych i elekironicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PNHEC60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowlanych.
Zastepuje PN-91/E-05009002;

PNHEC60364-1 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podsiawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk.
Zastepuje nome PN-91/E-05000/03;
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F. INSTALACJA AUDIO-VIDEO

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV)

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

32321200-1 Urzadzenia audiowizualne

32322000-6 Urzadzenia multimedialne

38653400-1 Ekrany projekcyjne

38652100-1 Projektory

30232700-1 Centralna jednostka sterujaca

32342410-9 Sprzet dzwigkowy

32342400-6 Sprzet nagtasniajacy

32343000-9 Wzmacniacze

32342412-3 Gto$niki

32341000-5 Mikrofony

32350000-1 Czesci sprzetu dzwiekowego i wideo

50300000-8 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji i podobne ustugi
dotyczace komputerdéw osobistych, sprzetu biurowego, sprzetu
telekomunikacyjnego i audiowizualnego

33195100-4 Monitory

32331500-7 Nagrywarki

1. Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji audio-
video dla na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia i Lotniczej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robét budowlano — montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektéw i opisuje
rozwigzania techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie materiatow lub rozwiazan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowac¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacii istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestyciji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z
zapewnieniem ochrony wiasno$ci publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykonaé w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
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6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatow ich atesty i certyfikaty.

1.4.Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robét
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

Zakres prac wykonawcy obejmuje:

Instalacja okablowania

Montaz urzadzen

Uruchomienie systemu

2.Materialy

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jako$ci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

Materialy podstawowe

Lp. Nazwa / rodzaj urzadzenia

1 Laserowy projektor multimedialny 5000 Ansi Lm, rozdzielczo$¢ 1920x1080, wejscie HDBaseT

2 Winda projektora multimedialnego

Ekran projekcyjny, elektrycznie rozwijany, do zabudowy sufitowej, pow. Robocza 300x169cm

4 Nadajnik transmisyjny przytacza sygnatowego HDMI, VGA+Audio, USB HiD (rozdzielczo$¢ do
2048x1080px, obstuga HDBaseT, HDCP, EDID, CEC, wbudowany przetacznik 2x1)

Mikrofon bezprzewodowy typu Hand Held

Splitter antenowy

Wzmacniacz antenowy

5
6
7 | Zasilacz
8
9

Antena wszechkierunkowa

10 Odtwarzacz BIuRAY

11 | Klawiatura sterujaca

12 | Bezprzewodowy panel sterujacy 9,7"

13 | Stacja dokujaca wolnostojaca

14 | Kamera obrotowa PTZ Full HD
(rozdzielczo$¢ 1920x1080, przetwornik CMOS Exmor 1/2,8 cala, zoom optyczny x30, zoom cyfrowy x12,
HDMI, LAN, RS232)

15 | Terminal wideokonferencyjny Full HD

16 | Mostek wideokonferencyjny 9 lokalizacji

17

Multiprzetacznik 8x4 / skaler / jednostka centralna (obstuga 4K, HDCP 2.2, 6 wej$¢ HDMI, 2 wejscia
HDBaseT, 2 wyj$cia HDBaseT, 6 wejs¢ mikrofonowych)

18 | Wzmacniacz mocy 2x250W przy 100V

19 | Glosnik sufitowy 30W@100V
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20 | Punkt dostepowy

21 | Switch LAN

22 | Odbiornik transmisyjny HDBaseT

23 | Nadajnik transmisyjny

24 | Meblowa szafa sprzetowa wraz z akcesoriami

25 | Jednostka sterujgca modutami wykonawczymi

26 | Zasilacz modutéw wykonawczych

27 | Modut wykonawczy 8-przekaznikowy

28 | Modut wykonawczy DALI

29 | Okablowanie sygnatowe

30 Prowadzenie okablowania

31 | Montaz, uruchomienie, kalibracja

32 | Programowanie systemow

33 | Szkolenie Uzytkownika

3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wiasciwa realizacje robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizaciji palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny byé
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

2).Materiaty , powinny byé przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne warunki wykonania robot:;
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji montazu i harmonogram robét.

1).Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi egzemplarz projektu systemu Audio — video oraz atesty i certyfikaty,
przewodow i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okre$lonych w normie i zgodnie z instrukcjg Producenta. W przypadku
koniecznosci wykonania robo6t w innych warunkach urzadzenia

elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robét

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii sygnatowych wykona¢ kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji audio-video
2).Zasilanie urzadzen, wykonac oddzielng instalacjg zakoficzong na wydzielonym polu rozdzielni elektryczne;.

4).Instalacje uktada¢: pod tynkiem w korytach kablowych i rurkach PCV..

5.2.2.Montaz urzadzen

1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczeg6inych elementéw systemu.
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5.2.3.Programowanie systemu

1).Oprogramowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng - uwzgledniajac parametry urzadzenia,
podziat funkcjonalny.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng poleceniami Inzyniera.
Kontroli jakosci podlega:

6.1. Kontrola jakosci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jako$ci robét

1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji systemu audio — video z naniesionymi
zmianami w trakcie wykonania robot.

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacja projektowg Wszelkie odstepstwa powinny byé uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.
3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemien

6.2.2. W zakresie robot montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowa,
2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt;

Jednostkami obmiaru sa:
przewody 1 mb
Urzadzenia 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru koricowego.

8. Odbior robot
8.1.0dbidr miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegdlno$ci powinny
im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne
z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolinie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw roboét:
#& UloZenie tras kablowych ;
® Montaz urzadzen
& Oprogramowanie systemu

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakoSC wykonania robot oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i
zakres robét objetych odbiorem.
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W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.0dbior techniczny czesciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji , do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utoZenia instalacji pod tynkiem.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
#® sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
#® sprawdzi¢ zgodno$C wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
#® przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badai odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementoéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktdre byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru czesciowego.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kofcowego po spetnieniu nastepujacych warunkdw:
zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wptyw na poprawno$¢ eksploatacji instalacji i
urzadzen
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
& projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);
#® dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych czesciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym
# instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
#* instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:
#® sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
® sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego i telewizji
dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen
Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatdw i dopuszczen odpowiednich urzadzen
Dostarczenia deklaracji zgodnosci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390
#® Dostarczenia protokotdw pomiardw elektrycznych instalacii, tj. rezystancii i ciggtosci izolacji dla kazdej linii sygnatowej i
dozorowej
# Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;

45



#® Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu t.j. administratora
systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

& Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy stref, i
uzytkownikow

#® Sporzadzenie konfiguracji systemu alarmowego w formie wydruku i na no$niku magnetycznym dla dyspozycji
administratora systemu.

& Opracowanie i dostarczenie warunkow gwarancyjnych systemu

# Dostarczenie ksigzki systemu kontroli dostepu

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawieraC postanowieri warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.

9.Podstawa ptatnosci
Wylaczone z zakresu opracowania

10.Przepisy zwigzane

Normy:
- TIA/EIA 568B,
-PN-EN 50173 -1,
- PN - EN 50173/A1,
-PN-EN 50174 -1,
-PN-EN 50174 - 2,
- PN — EN 50346,
- EN - 50083
Ustawy i rozporzadzenia:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz U. z 2008 nr 227, poz. 1505),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Szczeg6towy zakres i
forma dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072)

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29
czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych
Dziennikow Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5,
poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)
ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr108/2002,  poz.953)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r
w sprawie wymagar kwalifikacyjnych dia 0sdb zajmuiacych sie eksploatada urzadzen,
instaladj i sied oraz trybu stwierdzania tych kwalifikadj, rodzaiow instaladjii urzadzen,
przy kidrych eksploatacj wymagane jest posiadanie kwalfikadj, ecnostek organzacyinych,
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przy kidrych powoluje sie komisie kwallikacyjne, oraz wysokosci oplat pobleranych za

sprawdzenie kwalifikagj. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENEE MINISTRA SPRAWWEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrofu i powszechnego stosowania w budowniciwie. (Dz. U. Nr 113, péz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

zdhia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobati kryteridw technicznych oraz jednostikowego stosowania wyrobdw budowanych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, péz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWWEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNE TRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektdrych Polskich Norm. (Dz. U. Nr51,pz 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWQJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektorych Polskich Norm dla

budownicwa. (Dz. U. nr 3 8, poz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dia budowniciwa..(Dz. U.Nr 101, pdz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996
r.Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENEE MINISTRAZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ zdhia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych steZen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr19.p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmienisiage zarzagzenie w sprawie usialenia
wykazu wyrobdw podeegaiacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadji na znak bezpieczexstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr48, pdz 463)
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 6011872001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdlowe dotyczace wkretarek i
kiuczy udarowych. Zastepuie PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;
PNHEC60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuie norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364441 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje
PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42,

N-IEC 60464 —4 - 442 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacj niskiego

napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiedia.

PN — |EC 60464 — 4 - 43 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN - [EC 60364 - 443  Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364445 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.
Zastepuie PN—92/E-05009/46;
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PN-DEC 60364-4-47Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
Zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogine. Srodki ochrony przed porazzeniem pradem elekirycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47;

PNHEC 60364-4-473Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie Srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;

PNHEC 603644481 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr  $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje
PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instaladie elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe diugotrwale przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 60364-5537 Instalagie elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinego ifaczenia. Zastepuie PN —92/E — 05009/537

PNHEC 60364-5-H4Instalage elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaZ wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-
92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdrimontaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuie PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacii lub lokalizagji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. speciainych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specialnych instalacji lub lokalizagji. VWymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynadja izolacji urzadzen elekirycznych w ukiadach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwamilub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacia urzadzen elekirycznych i elekironicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-02/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PNHEC60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-1 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk.

Zastepuje nome PN-91/E-05000/03;
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