Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 23% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: PLN

Kosztorys

Budowa MUZEUM BRONI PANCERNE]J - BUDYNEK NR 2
POZNAN, ul. Lotnicza /5 Stycznia/dz. nr 163/5 i 163/6 ,ark. 01,0breb Eawica II,

Inwestor MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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0601/05

Przedmiar Strona 2/9
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0
1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/06
otw. 5,000
2 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glgb.do 8cm i $r.do 10mm
0803/01
szt. 285,000
3 KNR 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwiacych M6 w gotowych $lepych otworach
0809/03
szt. 285,000
4 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie
0103/01
m 168,000
5 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie
0103/04
m 4,000
6 KNNR 5 Przewody wielokabelkowe wciagane do rur
0203/01
m 145,000
7 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01 niz betonowe
m 96,000
8 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wceiagane do rur
0203/01
m 55,000
9 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane w kanaty zamknigte
0203/05
m 135,000
MONTAZ URZADZEN SYSTEMU CPV 45315100 - 9
10 KNR 5-06 | Montaz CSP
1601/02
szt. 1,000
11 KNR 5-06 |Zainstalowanie dodatkowych zespoléw urzadzen w centralkach i przystawkach SAP- montaz modutu sieciowego
1603/03
szt. 1,000
12 KNR 5-06 | Instalowanie gniazd pod czujniki
1610/02
szt. 15,000
13 KNR 5-06 |Instalowanie multisensorycznych czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
1612/02 sprawdzeniem
szt. 15,000
14 KNR 5-06 |Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikow zadziatania w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
1612/08 obudowach wraz ze sprawdzeniem
szt. 15,000
15 KNR 5-06 |Instalowanie podstaw ROP
1610/02
szt. 5,000
16 KNR 5-06 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru w uprzednio zainstalowanych obudowach wraz ze sprawdzeniem
1612/07
szt. 5,000
17 KNR 5-06 |Instalowanie dodatkowych elementéw kontrolno sterujacych wraz z obudowa
1611/03
szt. 2,000
18 KNNR 5 Puszki instalacyjne
0303/04
szt. 5,000
19 KNR 5-06 | Instalowanie podstaw sygnalizatorow
1610/02
szt. 5,000
20 KNR 5-06 | Instalowanie sygnalizatoréw akustycznych
1612/08
szt. 2,000
21 KNR 5-06 |Instalowanie sygnalizatorow optyczno akustycznych
1612/08
szt. 3,000
22 KNR 5-04 | Montaz akumulatora
0502/01
blok. 3,000
23 KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresow
0603/06
szt 1,000
24 KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 krokéw programowych (instrukcji)
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Przedmiar Strona 3/9

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
n-g 1,000
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Kosztorys Strona 4/9
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV
45300000 - 0
1 | KNNR 51209/06 Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci
do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
5 otw.
Robocizna
Robocizna r-g 0,725 3,625 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 |KNR 5-08 0803/01 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow
w betonie gleb.do 8cm i ér.do 10mm
285 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,0583 15,868 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3 |KNR 5-08 0809/03 Osadzenie w podtozu kotkow metalowych
kotwigcych M6 w gotowych slepych otworach
285 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,011 2,994 0,00 0,00
Materialy
Kotki kotwigce BAKS SRO szt 1| 285,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 |KNNR 50103/01 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane
n.t. na betonie
168 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,356 59,808 0,00 0,00
Materialy
Rury RL 18 m 1,04| 174,720 0,00 0,00
ZYaczki szt 0,41 68,880 0,00 0,00
Kotki rozporowe 6x60 szt 2,1 352,800 0,00 0,00
Uchwyty szt 2,1 352,800 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 |KNNR 50103/04 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane
n.t. na betonie
4 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,397 1,588 0,00 0,00
Materialy
Rury RL32 m 1,04 4,160 0,00 0,00
ZYaczki szt 0,41 1,640 0,00 0,00
Kotki rozporowe 6x60 szt 2,1 8,400 0,00 0,00
Uchwyty szt 2,1 8,400 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 |KNNR 50203/01 Przewody wielokabelkowe wciagane do rur
145 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0352 5,104 0,00 0,00
Materialy
Przewod YnTKSY 1x2x0,8 m 145,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 |KNNR 5 0205/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju
zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe
96 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0546 5,242 0,00 0,00
Materialy
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Kosztorys Strona 5/9
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Przewod HDGS 2X1 m 1,04 99,840 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 |KNNR 50203/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju
zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur
55 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0352 1,936 0,00 0,00
Materialy
Przewod XzTKMXpw 2x2x0,8mm m 1,04 57,200 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 |KNNR 50203/05 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju
zyt do 7.5 mm?2 wciagane w kanaty zamknigte
135 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0389 5,251 0,00 0,00
Materialy
Przewod XzTKMXpw 2x2x0,8mm m 1,04 140,400 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: WYKONANIE INSTALACJI
PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
MONTAZ URZADZEN SYSTEMU CPV 45315100 - 9
10 |KNR 5-06 1601/02 Montaz CSP
1 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 16,69 15,939 0,00 0,00
Materialy
Sruby kotwiace szt 4 4,000 0,00 0,00
Centrala alarmowa FC722ZA szt 1 1,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 |KNR 5-06 1603/03 Zainstalowanie dodatkowych zespotow
urzadzen w centralkach i przystawkach SAP- montaz modutu
sieciowego
1 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,05 1,003 0,00 0,00
Materialy
Modut sieciowy (C-WEB/SAFEDLINK) szt 1 1,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 |KNR 5-06 1610/02 Instalowanie gniazd pod czujniki
15 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,89 27,074 0,00 0,00
Materialy
Sruby kotwiace szt 2| 30,000 0,00 0,00
Gniazdo DB721 szt 1 15,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 |KNR 5-06 1612/02 Instalowanie multisensorycznych czujek
w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
15 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,62 23,207 0,00 0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Czujka multisensorowa OOH740 szt 1 15,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 |KNR 5-06 1612/08 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych
wskaznikow zadziatania w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
15 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,15 2,149 0,00 0,00
Materialy
Wskaznik zadziatania FDAI91 szt 1 15,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 |KNR 5-06 1610/02 Instalowanie podstaw ROP
5 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,89 9,025 0,00 0,00
Materialy
Sruby kotwiace szt 2| 10,000 0,00 0,00
Obudowa FDMH291-R szt 1 5,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 |KNR 5-06 1612/07 Instalowanie r¢gcznych ostrzegaczy pozaru
w uprzednio zainstalowanych obudowach wraz ze
sprawdzeniem
5 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,05 5,014 0,00 0,00
Materialy
Ostrzegacz regczny FDME221 szt 1 5,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 |KNR 5-06 1611/03 Instalowanie dodatkowych elementow
kontrolno sterujacych wraz z obudowa
2 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,14 2,177 0,00 0,00
Materialy
Sruby kotwiace szt 2 4,000 0,00 0,00
Modu 1 kontrolno -sterujacy FDCIO221 szt 1 2,000 0,00 0,00
Obudowa modutu FDCH221 szt 1 2,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 |KNNR 5 0303/04 Puszki instalacyjne
5 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 0,504 2,520 0,00 0,00
Materialy
Puszki PIP1A szt 1,02 5,100 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 |KNR 5-06 1610/02 Instalowanie podstaw sygnalizatorow
5 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,89 9,025 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 |KNR 5-06 1612/08 Instalowanie sygnalizatorow
akustycznych
2 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,286 0,00 0,00
Materialy
Sygnalizator akustyczny SA-KS szt 1 2,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
21 |KNR 5-06 1612/08 Instalowanie sygnalizatoréw optyczno
akustycznych
3 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,430 0,00 0,00
Materialy
Sygnalizator SA-K7N/6m szt 1 3,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 |KNR 5-04 0502/01 Montaz akumulatora
3 blok.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,2 0,573 0,00 0,00
Materialy
Akumulator 12V/17Ah szt 2 6,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 | KNRAL-01 0603/06 Uruchomienie i pomiary linii
dozorowych adresowych - do 48 adresow
1 szt
Robocizna
Robocizna r-g 36,12 36,120 0,00 0,00
Sprzet
Przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wymaganiami m-g 0,95 0,950 0,00 0,00
producenta
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 |KNRAL-01 0601/05 Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego - do 150 krokéw
programowych (instrukcji)
1 ng
Robocizna
Robocizna r-g 105,3| 105,300 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: MONTAZ URZADZEN SYSTEMU CPV
45315100 -9
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Lacznie 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Ogoélem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny Strona 8/9
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Robocizna r-g 341,257
Razem 341,257 0,00
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Zestawienie materialow Strona 9/9
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 Akumulator 12V/17Ah szt 6,000 0,00 0,00
2 Centrala alarmowa FC722ZA szt 1,000 0,00 0,00
3 Czujka multisensorowa OOH740 szt 15,000 0,00 0,00
4 Gniazdo DB721 szt 15,000 0,00 0,00
5 Kotki kotwigce BAKS SRO szt 285,000 0,00 0,00
6 Kotki rozporowe 6x60 szt 361,200 0,00 0,00
7 Modu 1 kontrolno -sterujacy FDCIO221 szt 2,000 0,00 0,00
8 Modut sieciowy (C-WEB/SAFEDLINK) szt 1,000 0,00 0,00
9 Obudowa FDMH291-R szt 5,000 0,00 0,00
10 Obudowa modutu FDCH221 szt 2,000 0,00 0,00
11 Ostrzegacz reczny FDME221 szt 5,000 0,00 0,00
12 Przewod XzTKMXpw 2x2x0,8mm m 197,600 0,00 0,00
13 Przewod HDGS 2X1 m 99,840 0,00 0,00
14 Przewod YnTKSY 1x2x0,8 m 145,000 0,00 0,00
15 Puszki PIP1A szt 5,100 0,00 0,00
16 Rury RL 18 m 174,720 0,00 0,00
17 Rury RL32 m 4,160 0,00 0,00
18 Sygnalizator akustyczny SA-KS szt 2,000 0,00 0,00
19 Sygnalizator SA-K7N/6m szt 3,000 0,00 0,00
20 Sruby kotwiace szt 48,000 0,00 0,00
21 Uchwyty szt 361,200 0,00 0,00
22 Wskaznik zadziatania FDAI91 szt 15,000 0,00 0,00
23 Ztaczki szt 70,520 0,00 0,00
Razem 0,00




