Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 23% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: PLN

Kosztorys

Budowa MUZEUM BRONI PANCERNE]J - BUDYNEK NR 1
POZNAN, ul. Lotnicza /5 Stycznia/dz. nr 163/5 i 163/6 ,ark. 01,0breb Eawica II,

Inwestor MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Przedmiar Strona 2/11
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0
1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/06
otw. 21,000
2 KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu
1209/12
otw. 11,000
3 KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0339/01
m 22,000
4 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej
0335/01
m 66,000
5 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glgb.do 8cm i $r.do 10mm
0803/01
szt. 384,000
6 KNR 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwiacych M6 w gotowych $lepych otworach
0809/03
szt. 384,000
7 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie
0103/01
m 43,000
8 KNNR 5 Przewody wielokabelkowe wciagane do rur
0203/01
m 56,000
9 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01 niz betonowe
m 114,000
10 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane n.t. na betonie
0206/01
m 98,000
11 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01 niz betonowe
m 38,000
12 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01 niz betonowe
m 28,000
13 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
0326/03
m 22,000
14 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
0326/01
m 66,000
15 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w stropach
0323/05
szt. 1,000
MONTAZ URZADZEN SYSTEMU CPV 45315100 - 9
16 KNR 5-06 | Montaz CSP
1601/02
szt. 1,000
17 KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych zespotéw urzadzen montaz drukarki
1603/03
szt. 1,000
18 KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych zespoléw urzadzen w centralkach i przystawkach SAP- montaz modutu sieciowego
1603/03
szt. 1,000
19 KNR 5-06 | Instalowanie gniazd pod czujniki
1610/02
szt. 56,000
20 KNR 5-06 |Instalowanie multisensorycznych czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
1612/02 sprawdzeniem
szt. 21,000
21 KNR 5-06 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
1612/02 sprawdzeniem
szt. 35,000
22 KNR 5-06 |Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikow zadziatania w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
1612/08 obudowach wraz ze sprawdzeniem
szt. 15,000
23 KNR 5-06 |Instalowanie podstaw ROP
1610/02
szt. 6,000
24 KNR 5-06 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru w uprzednio zainstalowanych obudowach wraz ze sprawdzeniem

1612/07
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Przedmiar Strona 3/11
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
szt. 6,000
25 KNR 5-06 |Instalowanie dodatkowych elementéw kontrolno sterujacych wraz z obudowa
1611/03
szt. 6,000
26 KNR 5-06 |Instalowanie dodatkowych elementéw kontrolno sterujacych wraz z obydowa
1611/03
szt. 2,000
27 KNNR 5 Puszki instalacyjne
0303/04
szt. 4,000
28 KNR 5-06 | Instalowanie podstaw sygnalizatorow
1610/02
szt. 4,000
29 KNR 5-06 | Instalowanie sygnalizatoréw akustycznych
1612/08
szt. 2,000
30 KNR 5-06 |Instalowanie sygnalizatorow optyczno akustycznych
1612/08
szt. 2,000
31 KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podtozu z podtaczeniem - zasilacz
1602/09
szt. 1,000
32 KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podtozu z podtaczeniem - zasilacz
1602/09
szt. 2,000
33 KNR 5-04 | Montaz akumulatora
0502/01
blok. 3,000
34 KNR 5-04 | Montaz baterii akumulatoréw kwasowych stacyjnych z ogniw SD o poj.do 490 Ah (spoiwo na 1 baterie)
0501/01
ogniw. 1,000
35 KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresow
0603/06
szt 1,000
36 KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 krokéw programowych (instrukcji)
0601/05
n-g 1,000
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Kosztorys Strona 4/11
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV
45300000 - 0
1 | KNNR 51209/06 Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci
do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
21 otw.
Robocizna
Robocizna r-g 0,725 15,225 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 |KNNR 51209/12 Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci
do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu
11 otw.
Robocizna
Robocizna r-g 1,87 20,570 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3 | KNR4-010339/01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w
$cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
22 m
Robocizna
Robocizna r-g 1,12 24,640 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 |KNR4-010335/01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w
$cianach z cegiel na zaprawie wapiennej
66 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,5 33,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 |KNR 5-08 0803/01 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw
w betonie glgb.do 8cm i $r.do 10mm
384 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,0583 21,380 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 |KNR 5-08 0809/03 Osadzenie w podtozu kotkow metalowych
kotwiacych M6 w gotowych $lepych otworach
384 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,011 4,034 0,00 0,00
Materialy
Kotki kotwigce BAKS SRO szt 1| 384,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 |KNNR 50103/01 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane
n.t. na betonie
43 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,356 15,308 0,00 0,00
Materialy
Rury RL 18 m 1,04| 44,720 0,00 0,00
ZYaczki szt 0,41 17,630 0,00 0,00
Kotki rozporowe 6x60 szt 2,1 90,300 0,00 0,00
Uchwyty szt 2,1 90,300 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 |KNNR 50203/01 Przewody wielokabelkowe wciagane do rur
56 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0352 1,971 0,00 0,00
Materialy
Przewod YnTKSY 1x2x0,8 m 1 56,000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys

Strona 5/11

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

KNNR 5 0205/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju
zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe

114 m
Robocizna
Robocizna
Materialy
Przewod YnTKSY 1x2x0,8
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g

%

0,0546

1,04
2,5

6,224

118,560

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

10

KNNR 5 0206/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju
zyt do 7.5 mm?2 uktadane n.t. na betonie

98 m
Robocizna
Robocizna
Materialy
HTKSHPH901X2X0,8
Kotki rozporowe plastykowe

Uchwyty
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

0,402

1,04
2,7
2,7
2,5

39,396

101,920
264,600
264,600

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

11

KNNR 5 0205/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju
zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe

38 m
Robocizna
Robocizna
Materialy
Przewod HDGS 2X1

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

2,075

39,520

0,00

0,00

0,00

0,00

12

KNNR 5 0205/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju
zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe

28 m
Robocizna
Robocizna
Materialy
Przewod XzTKMXpw 2x2x0,8mm
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

g

%

0,0546

1,04
2,5

1,529

29,120

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

13

KNR 4-01 0326/03 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2
ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet

22 m
Robocizna
Robocizna
Materialy
Cement portlandzki 35 bez dodatkow
Wapno suchogaszone
Piasek do zapraw

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

kg
kg
m3

0,53

0,8
0,43
0,004

11,660

17,600
9,460
0,088

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

14

KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2
ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet

66 m
Robocizna
Robocizna
Materialy
Cement portlandzki 35 bez dodatkow
Wapno suchogaszone
Piasek do zapraw

Razem pozycja 0,00

kg
kg
m3

0,57

0,39
0,22
0,002

37,620

25,740
14,520
0,132

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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Kosztorys Strona 6/11
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
15 |KNR 4-01 0323/05 Zamurowanie przebi¢ w stropach
1 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 1,15 1,150 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 1,99 1,990 0,00 0,00
Wapno suchogaszone kg 1,11 1,110 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,01 0,010 0,00 0,00
Masa uszczelniajaca ognioodporna Hilti CP 601S 0 2 2,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: WYKONANIE INSTALACJI
PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
MONTAZ URZADZEN SYSTEMU CPV 45315100 - 9
16 |KNR 5-06 1601/02 Montaz CSP
1 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 16,69 15,939 0,00 0,00
Materialy
Sruby kotwiace szt 4 4,000 0,00 0,00
Centrala alarmowa FC722ZA szt 1 1,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 |KNR 5-06 1603/03 Zainstalowanie dodatkowych zespotow
urzadzen montaz drukarki
1 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,05 1,003 0,00 0,00
Materialy
Drukarka FTO2001-A1 szt 1 1,000 0,00 0,00
Modut RS232(izolowany) szt 1 1,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 |KNR 5-06 1603/03 Zainstalowanie dodatkowych zespotow
urzadzen w centralkach i przystawkach SAP- montaz modutu
sieciowego
1 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,05 1,003 0,00 0,00
Materialy
Modut sieciowy (C-WEB/SAFEDLINK) szt 1 1,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 |KNR 5-06 1610/02 Instalowanie gniazd pod czujniki
56 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,89 101,077 0,00 0,00
Materialy
Sruby kotwiace szt 2| 112,000 0,00 0,00
Gniazdo DB721 szt 1 56,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 |KNR 5-06 1612/02 Instalowanie multisensorycznych czujek
w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
21 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,62 32,489 0,00 0,00
Materialy
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Kosztorys Strona 7/11
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Czujka multisensorowa OOH740 szt 1 21,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 |KNR 5-06 1612/02 Instalowanie optycznych czujek dymu w
uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
35 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,62 54,149 0,00 0,00
Materialy
Optyczna czujka dymu OP720 szt 1 35,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 |KNR 5-06 1612/08 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych
wskaznikow zadziatania w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
15 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,15 2,149 0,00 0,00
Materialy
Wskaznik zadziatania FDAI91 szt 1 15,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 | KNR 5-06 1610/02 Instalowanie podstaw ROP
6 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,89 10,830 0,00 0,00
Materialy
Sruby kotwiace szt 2| 12,000 0,00 0,00
Obudowa FDMH291-R szt 1 6,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 | KNR 5-06 1612/07 Instalowanie r¢cznych ostrzegaczy pozaru
w uprzednio zainstalowanych obudowach wraz ze
sprawdzeniem
6 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,05 6,017 0,00 0,00
Materialy
Ostrzegacz regczny FDME221 szt 1 6,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 |KNR 5-06 1611/03 Instalowanie dodatkowych elementow
kontrolno sterujacych wraz z obudowa
6 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,14 6,532 0,00 0,00
Materialy
Sruby kotwiace szt 2| 12,000 0,00 0,00
Modu 1 kontrolno -sterujacy FDCIO221 szt 1 6,000 0,00 0,00
Obudowa modutu FDCH221 szt 1 6,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 |KNR 5-06 1611/03 Instalowanie dodatkowych elementow
kontrolno sterujacych wraz z obydowa
2 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,14 2,177 0,00 0,00
Materialy
Sruby kotwiace szt 2 4,000 0,00 0,00
Modut kontrolno - sterujacy FDCI0222 szt 1 2,000 0,00 0,00
Obudowa modutu FDCH221 szt 1 2,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 |KNNR 50303/04 Puszki instalacyjne
4 szt.
Robocizna
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Kosztorys Strona 8/11
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna r-g 0,504 2,016 0,00 0,00
Materialy
Puszki PIP1A szt 1,02 4,080 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 | KNR 5-06 1610/02 Instalowanie podstaw sygnalizatorow
4 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 1,89 7,220 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 |KNR 5-06 1612/08 Instalowanie sygnalizatorow
akustycznych
2 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,286 0,00 0,00
Materialy
Sygnalizator akustyczny SA-KS szt 1 2,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 |KNR 5-06 1612/08 Instalowanie sygnalizatoréw optyczno
akustycznych
2 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,286 0,00 0,00
Materialy
Sygnalizator SA-K7N/6m szt 1 2,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 |KNR 5-06 1602/09 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen
SAP na got.podiozu z podtaczeniem - zasilacz
1 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 5,5 5,252 0,00 0,00
Materialy
Sruby,podk%adki,nakre;tki‘ kg 0,4 0,400 0,00 0,00
Zasilacz EN54-2A17 szt 1 1,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32 | KNR 5-06 1602/09 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen
SAP na got.podiozu z podtaczeniem - zasilacz
2 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 5,5 10,505 0,00 0,00
Materialy
Sruby,podkiadki,nakretki kg 0,4 0,800 0,00 0,00
Zasilacz EN54-5A17 szt 1 2,000 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33 |KNR 5-04 0502/01 Montaz akumulatora
3 blok.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,2 0,573 0,00 0,00
Materialy
Akumulator 12V/17Ah szt 2 6,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34 | KNR 5-04 0501/01 Montaz baterii akumulatorow kwasowych
stacyjnych z ogniw SD o poj.do 490 Ah (spoiwo na 1 baterie)
1 ogniw.
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 2,31 2,206 0,00 0,00
Materialy
Akumularor FA2006-A1 szt 2 2,000 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
35 |KNRAL-01 0603/06 Uruchomienie i pomiary linii
dozorowych adresowych - do 48 adresow
1 szt
Robocizna
Robocizna r-g 36,12 36,120 0,00 0,00
Sprzet
Przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wymaganiami m-g 0,95 0,950 0,00 0,00
producenta
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 |KNRAL-01 0601/05 Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego - do 150 krokéw
programowych (instrukcji)
1 ng
Robocizna
Robocizna r-g 105,3| 105,300 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: MONTAZ URZADZEN SYSTEMU CPV
45315100 -9
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Lacznie 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Ogolem kosztorys 0,00
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Tabela elementéw

Strona 10/11

Nr | Opis robot Warto$¢
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0 0,00
MONTAZ URZADZEN SYSTEMU CPV 45315100 - 9 0,00

Razem 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Ogoélem kosztorys 0,00




Rodos 6.8.10.3 [10019]

Tabela elementéw

Strona 11/11

Nr | Opis robot Robocizna | Materialy | Sprzet Kz Kp Zysk Ogolem
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAZ URZADZEN SYSTEMU CPV 45315100 - 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatek VAT 23%

Ogoélem kosztorys




