
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:   PLN

Kosztorys

Budowa MUZEUM BRONI PANCERNEJ - BUDYNEK NR 1
POZNAŃ, ul. Lotnicza /5 Stycznia/dz. nr 163/5 i 163/6 ,ark. 01,obręb Ławica II,

Inwestor MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0

1 KNNR 5
1209/06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 21,000
2 KNNR 5

1209/12
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu

otw. 11,000
3 KNR 4-01

0339/01
Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 22,000
4 KNR 4-01

0335/01
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

m 66,000
5 KNR 5-08

0803/01
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm

szt. 384,000
6 KNR 5-08

0809/03
Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach

szt. 384,000
7 KNNR 5

0103/01
Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie

m 43,000
8 KNNR 5

0203/01
Przewody wielokabelkowe wciągane do rur

m 56,000
9 KNNR 5

0205/01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym 
niż betonowe

m 114,000
10 KNNR 5

0206/01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie

m 98,000
11 KNNR 5

0205/01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym 
niż betonowe

m 38,000
12 KNNR 5

0205/01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym 
niż betonowe

m 28,000
13 KNR 4-01

0326/03
Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m 22,000
14 KNR 4-01

0326/01
Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m 66,000
15 KNR 4-01

0323/05
Zamurowanie przebić w stropach

szt. 1,000
MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU CPV 45315100 - 9

16 KNR 5-06
1601/02

Montaż CSP

szt. 1,000
17 KNR 5-06

1603/03
Zainstalowanie dodatkowych zespołów urządzeń montaż drukarki

szt. 1,000
18 KNR 5-06

1603/03
Zainstalowanie dodatkowych zespołów urządzeń w centralkach i przystawkach SAP- montaż modułu sieciowego

szt. 1,000
19 KNR 5-06

1610/02
Instalowanie gniazd pod czujniki

szt. 56,000
20 KNR 5-06

1612/02
Instalowanie multisensorycznych czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem

szt. 21,000
21 KNR 5-06

1612/02
Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem

szt. 35,000
22 KNR 5-06

1612/08
Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 
obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt. 15,000
23 KNR 5-06

1610/02
Instalowanie podstaw ROP

szt. 6,000
24 KNR 5-06

1612/07
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru w uprzednio zainstalowanych obudowach wraz ze sprawdzeniem
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
szt. 6,000

25 KNR 5-06
1611/03

Instalowanie dodatkowych elementów kontrolno sterujacych wraz z obudowa

szt. 6,000
26 KNR 5-06

1611/03
Instalowanie dodatkowych elementów kontrolno sterujących wraz z obydową

szt. 2,000
27 KNNR 5

0303/04
Puszki instalacyjne

szt. 4,000
28 KNR 5-06

1610/02
Instalowanie podstaw sygnalizatorów

szt. 4,000
29 KNR 5-06

1612/08
Instalowanie sygnalizatorów akustycznych

szt. 2,000
30 KNR 5-06

1612/08
Instalowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych

szt. 2,000
31 KNR 5-06

1602/09
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłożu z podłączeniem - zasilacz

szt. 1,000
32 KNR 5-06

1602/09
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłożu z podłączeniem - zasilacz

szt. 2,000
33 KNR 5-04

0502/01
Montaż akumulatora

blok. 3,000
34 KNR 5-04

0501/01
Montaż baterii akumulatorów kwasowych stacyjnych z ogniw SD o poj.do 490 Ah (spoiwo na 1 baterie)

ogniw. 1,000
35 KNR AL-01

0603/06
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów

szt 1,000
36 KNR AL-01

0601/05
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji)

n-g 1,000
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 
45300000 - 0

1 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości 
do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

21  otw.
Robocizna
Robocizna r-g 0,725 15,225 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

2 KNNR 5 1209/12  Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości 
do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu

11  otw.
Robocizna
Robocizna r-g 1,87 20,570 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

3 KNR 4-01 0339/01  Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

22  m
Robocizna
Robocizna r-g 1,12 24,640 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

4 KNR 4-01 0335/01  Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w
ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

66  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,5 33,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

5 KNR 5-08 0803/01  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm

384  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0583 21,380 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

6 KNR 5-08 0809/03  Osadzenie w podłożu kołków metalowych
kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach

384  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,011 4,034 0,00 0,00
Materiały
Kołki kotwiące BAKS SRO szt 1 384,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

7 KNNR 5 0103/01  Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane 
n.t. na betonie

43  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,356 15,308 0,00 0,00
Materiały
Rury RL 18 m 1,04 44,720 0,00 0,00
Złączki szt 0,41 17,630 0,00 0,00
Kołki rozporowe 6x60 szt 2,1 90,300 0,00 0,00
Uchwyty szt 2,1 90,300 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
8 KNNR 5 0203/01  Przewody wielokabelkowe wciągane do rur

56  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0352 1,971 0,00 0,00
Materiały
Przewód YnTKSY 1x2x0,8 m 1 56,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
9 KNNR 5 0205/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 

żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe

114  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0546 6,224 0,00 0,00
Materiały
Przewód YnTKSY 1x2x0,8 m 1,04 118,560 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
10 KNNR 5 0206/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 

żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie
98  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,402 39,396 0,00 0,00
Materiały
HTKSHPH901X2X0,8 m 1,04 101,920 0,00 0,00
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 264,600 0,00 0,00
Uchwyty szt 2,7 264,600 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
11 KNNR 5 0205/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 

żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe

38  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0546 2,075 0,00 0,00
Materiały
Przewód HDGS 2X1 m 1,04 39,520 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

12 KNNR 5 0205/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 
żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe

28  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0546 1,529 0,00 0,00
Materiały
Przewód  XzTKMXpw 2x2x0,8mm m 1,04 29,120 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
13 KNR 4-01 0326/03  Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2

ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
22  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,53 11,660 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 bez dodatków kg 0,8 17,600 0,00 0,00
Wapno suchogaszone kg 0,43 9,460 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,004 0,088 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
14 KNR 4-01 0326/01  Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2

ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
66  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,57 37,620 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 bez dodatków kg 0,39 25,740 0,00 0,00
Wapno suchogaszone kg 0,22 14,520 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,002 0,132 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa  0,00

15 KNR 4-01 0323/05  Zamurowanie przebić w stropach
1  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,15 1,150 0,00 0,00
Materiały
Cement portlandzki 35 bez dodatków kg 1,99 1,990 0,00 0,00
Wapno suchogaszone kg 1,11 1,110 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,01 0,010 0,00 0,00
Masa uszczelniajaca ognioodporna Hilti CP 601S 0 2 2,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
RAZEM: WYKONANIE INSTALACJI 
PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00

MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU CPV 45315100 - 9
16 KNR 5-06 1601/02  Montaż CSP

1  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 16,69 15,939 0,00 0,00
Materiały
Śruby kotwiace szt 4 4,000 0,00 0,00
Centrala alarmowa FC722ZA szt 1 1,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
17 KNR 5-06 1603/03  Zainstalowanie dodatkowych zespołów 

urządzeń montaż drukarki
1  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,05 1,003 0,00 0,00
Materiały
Drukarka FTO2001-A1 szt 1 1,000 0,00 0,00
Moduł RS232(izolowany) szt 1 1,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
18 KNR 5-06 1603/03  Zainstalowanie dodatkowych zespołów 

urządzeń w centralkach i przystawkach SAP- montaż modułu 
sieciowego

1  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,05 1,003 0,00 0,00
Materiały
Moduł sieciowy (C-WEB/SAFEDLINK) szt 1 1,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

19 KNR 5-06 1610/02  Instalowanie gniazd pod czujniki
56  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,89 101,077 0,00 0,00
Materiały
Śruby kotwiace szt 2 112,000 0,00 0,00
Gniazdo DB721 szt 1 56,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
20 KNR 5-06 1612/02  Instalowanie multisensorycznych czujek 

w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem

21  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,62 32,489 0,00 0,00
Materiały
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Czujka multisensorowa OOH740 szt 1 21,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

21 KNR 5-06 1612/02  Instalowanie optycznych czujek dymu w 
uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem

35  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,62 54,149 0,00 0,00
Materiały
Optyczna czujka dymu OP720 szt 1 35,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

22 KNR 5-06 1612/08  Instalowanie dodatkowych wnętrzowych 
wskaźników zadziałania w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

15  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,15 2,149 0,00 0,00
Materiały
Wskażnik zadziałania FDAI91 szt 1 15,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

23 KNR 5-06 1610/02  Instalowanie podstaw ROP
6  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,89 10,830 0,00 0,00
Materiały
Śruby kotwiace szt 2 12,000 0,00 0,00
Obudowa FDMH291-R szt 1 6,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
24 KNR 5-06 1612/07  Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru 

w uprzednio zainstalowanych obudowach wraz ze 
sprawdzeniem

6  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,05 6,017 0,00 0,00
Materiały
Ostrzegacz ręczny FDME221 szt 1 6,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

25 KNR 5-06 1611/03  Instalowanie dodatkowych elementów 
kontrolno sterujacych wraz z obudowa

6  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,14 6,532 0,00 0,00
Materiały
Śruby kotwiace szt 2 12,000 0,00 0,00
Modu ł kontrolno -sterujacy FDCIO221 szt 1 6,000 0,00 0,00
Obudowa modułu FDCH221 szt 1 6,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
26 KNR 5-06 1611/03  Instalowanie dodatkowych elementów 

kontrolno sterujących wraz z obydową
2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,14 2,177 0,00 0,00
Materiały
Śruby kotwiace szt 2 4,000 0,00 0,00
Moduł kontrolno - sterujący FDCIO222 szt 1 2,000 0,00 0,00
Obudowa modułu FDCH221 szt 1 2,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
27 KNNR 5 0303/04  Puszki instalacyjne

4  szt.
Robocizna
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Robocizna r-g 0,504 2,016 0,00 0,00
Materiały
Puszki PIP1A szt 1,02 4,080 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
28 KNR 5-06 1610/02  Instalowanie podstaw sygnalizatorów

4  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,89 7,220 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

29 KNR 5-06 1612/08  Instalowanie sygnalizatorów 
akustycznych

2  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,286 0,00 0,00
Materiały
Sygnalizator akustyczny SA-K5 szt 1 2,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

30 KNR 5-06 1612/08  Instalowanie sygnalizatorów optyczno 
akustycznych

2  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,286 0,00 0,00
Materiały
Sygnalizator SA-K7N/6m szt 1 2,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

31 KNR 5-06 1602/09  Zainstalowanie dodatkowych urządzeń 
SAP na got.podłożu z podłączeniem - zasilacz

1  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 5,5 5,252 0,00 0,00
Materiały
Śruby,podkładki,nakrętki' kg 0,4 0,400 0,00 0,00
Zasilacz EN54-2A17 szt 1 1,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
32 KNR 5-06 1602/09  Zainstalowanie dodatkowych urządzeń 

SAP na got.podłożu z podłączeniem - zasilacz
2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 5,5 10,505 0,00 0,00
Materiały
Śruby,podkładki,nakrętki kg 0,4 0,800 0,00 0,00
Zasilacz EN54-5A17 szt 1 2,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
33 KNR 5-04 0502/01  Montaż akumulatora

3  blok.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,2 0,573 0,00 0,00
Materiały
Akumulator 12V/17Ah szt 2 6,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

34 KNR 5-04 0501/01  Montaż baterii akumulatorów kwasowych
stacyjnych z ogniw SD o poj.do 490 Ah (spoiwo na 1 baterie)

1  ogniw.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 2,31 2,206 0,00 0,00
Materiały
Akumularor FA2006-A1 szt 2 2,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00
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35 KNR AL-01 0603/06  Uruchomienie i pomiary linii 

dozorowych adresowych - do 48 adresów
1  szt

Robocizna
Robocizna r-g 36,12 36,120 0,00 0,00
Sprzęt
Przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami 
producenta

m-g 0,95 0,950 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

36 KNR AL-01 0601/05  Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków 
programowych (instrukcji)

1  n-g
Robocizna
Robocizna r-g 105,3 105,300 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU CPV 
45315100 - 9

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Łącznie 0,00
Podatek VAT 23% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00



Rodos 6.8.10.3 [10019]

Tabela elementów Strona 10/11

Nr Opis robót Wartość
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0 0,00
MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU CPV 45315100 - 9 0,00

Razem 0,00
Podatek VAT 23% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00



Rodos 6.8.10.3 [10019]

Tabela elementów Strona 11/11

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU CPV 45315100 - 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatek VAT 23%

Ogółem kosztorys


