
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:   PLN

Kosztorys

Budowa MUZEUM BRONI PANCERNEJ - BUDYNEK NR 2
POZNAŃ, ul. Lotnicza /5 Stycznia/dz. nr 163/5 i 163/6 ,ark. 01,obręb Ławica II,

Inwestor MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Przedmiar Strona 2/9

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0

1 KNNR 5
1209/06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 5,000
2 KNR 5-08

0803/01
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm

szt. 285,000
3 KNR 5-08

0809/03
Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach

szt. 285,000
4 KNNR 5

0103/01
Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie

m 168,000
5 KNNR 5

0103/04
Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie

m 4,000
6 KNNR 5

0203/01
Przewody wielokabelkowe wciągane do rur

m 145,000
7 KNNR 5

0205/01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym 
niż betonowe

m 96,000
8 KNNR 5

0203/01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 55,000
9 KNNR 5

0203/05
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte

m 135,000
MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU CPV 45315100 - 9

10 KNR 5-06
1601/02

Montaż CSP

szt. 1,000
11 KNR 5-06

1603/03
Zainstalowanie dodatkowych zespołów urządzeń w centralkach i przystawkach SAP- montaż modułu sieciowego

szt. 1,000
12 KNR 5-06

1610/02
Instalowanie gniazd pod czujniki

szt. 15,000
13 KNR 5-06

1612/02
Instalowanie multisensorycznych czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem

szt. 15,000
14 KNR 5-06

1612/08
Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 
obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt. 15,000
15 KNR 5-06

1610/02
Instalowanie podstaw ROP

szt. 5,000
16 KNR 5-06

1612/07
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru w uprzednio zainstalowanych obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt. 5,000
17 KNR 5-06

1611/03
Instalowanie dodatkowych elementów kontrolno sterujacych wraz z obudowa

szt. 2,000
18 KNNR 5

0303/04
Puszki instalacyjne

szt. 5,000
19 KNR 5-06

1610/02
Instalowanie podstaw sygnalizatorów

szt. 5,000
20 KNR 5-06

1612/08
Instalowanie sygnalizatorów akustycznych

szt. 2,000
21 KNR 5-06

1612/08
Instalowanie sygnalizatorów optyczno akustycznych

szt. 3,000
22 KNR 5-04

0502/01
Montaż akumulatora

blok. 3,000
23 KNR AL-01

0603/06
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów

szt 1,000
24 KNR AL-01

0601/05
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji)
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
n-g 1,000
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
WYKONANIE INSTALACJI PRZEWODOWEJ CPV 
45300000 - 0

1 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości 
do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

5  otw.
Robocizna
Robocizna r-g 0,725 3,625 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

2 KNR 5-08 0803/01  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm

285  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0583 15,868 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

3 KNR 5-08 0809/03  Osadzenie w podłożu kołków metalowych
kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach

285  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,011 2,994 0,00 0,00
Materiały
Kołki kotwiące BAKS SRO szt 1 285,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

4 KNNR 5 0103/01  Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane 
n.t. na betonie

168  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,356 59,808 0,00 0,00
Materiały
Rury RL 18 m 1,04 174,720 0,00 0,00
Złączki szt 0,41 68,880 0,00 0,00
Kołki rozporowe 6x60 szt 2,1 352,800 0,00 0,00
Uchwyty szt 2,1 352,800 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
5 KNNR 5 0103/04  Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane 

n.t. na betonie
4  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,397 1,588 0,00 0,00
Materiały
Rury RL32 m 1,04 4,160 0,00 0,00
Złączki szt 0,41 1,640 0,00 0,00
Kołki rozporowe 6x60 szt 2,1 8,400 0,00 0,00
Uchwyty szt 2,1 8,400 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
6 KNNR 5 0203/01  Przewody wielokabelkowe wciągane do rur

145  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0352 5,104 0,00 0,00
Materiały
Przewód YnTKSY 1x2x0,8 m 1 145,000 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
7 KNNR 5 0205/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 

żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż betonowe

96  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0546 5,242 0,00 0,00
Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Przewód HDGS 2X1 m 1,04 99,840 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

8 KNNR 5 0203/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 
żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

55  m
Robocizna
Robocizna r-g 0,0352 1,936 0,00 0,00
Materiały
Przewód  XzTKMXpw 2x2x0,8mm m 1,04 57,200 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
9 KNNR 5 0203/05  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 

żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte
135  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0389 5,251 0,00 0,00
Materiały
Przewód  XzTKMXpw 2x2x0,8mm m 1,04 140,400 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
RAZEM: WYKONANIE INSTALACJI 
PRZEWODOWEJ CPV 45300000 - 0

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00

MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU CPV 45315100 - 9
10 KNR 5-06 1601/02  Montaż CSP

1  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 16,69 15,939 0,00 0,00
Materiały
Śruby kotwiace szt 4 4,000 0,00 0,00
Centrala alarmowa FC722ZA szt 1 1,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
11 KNR 5-06 1603/03  Zainstalowanie dodatkowych zespołów 

urządzeń w centralkach i przystawkach SAP- montaż modułu 
sieciowego

1  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,05 1,003 0,00 0,00
Materiały
Moduł sieciowy (C-WEB/SAFEDLINK) szt 1 1,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

12 KNR 5-06 1610/02  Instalowanie gniazd pod czujniki
15  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,89 27,074 0,00 0,00
Materiały
Śruby kotwiace szt 2 30,000 0,00 0,00
Gniazdo DB721 szt 1 15,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
13 KNR 5-06 1612/02  Instalowanie multisensorycznych czujek 

w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze 
sprawdzeniem

15  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,62 23,207 0,00 0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Czujka multisensorowa OOH740 szt 1 15,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

14 KNR 5-06 1612/08  Instalowanie dodatkowych wnętrzowych 
wskaźników zadziałania w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

15  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,15 2,149 0,00 0,00
Materiały
Wskażnik zadziałania FDAI91 szt 1 15,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

15 KNR 5-06 1610/02  Instalowanie podstaw ROP
5  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,89 9,025 0,00 0,00
Materiały
Śruby kotwiace szt 2 10,000 0,00 0,00
Obudowa FDMH291-R szt 1 5,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
16 KNR 5-06 1612/07  Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru 

w uprzednio zainstalowanych obudowach wraz ze 
sprawdzeniem

5  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,05 5,014 0,00 0,00
Materiały
Ostrzegacz ręczny FDME221 szt 1 5,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

17 KNR 5-06 1611/03  Instalowanie dodatkowych elementów 
kontrolno sterujacych wraz z obudowa

2  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,14 2,177 0,00 0,00
Materiały
Śruby kotwiace szt 2 4,000 0,00 0,00
Modu ł kontrolno -sterujacy FDCIO221 szt 1 2,000 0,00 0,00
Obudowa modułu FDCH221 szt 1 2,000 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
18 KNNR 5 0303/04  Puszki instalacyjne

5  szt.
Robocizna
Robocizna r-g 0,504 2,520 0,00 0,00
Materiały
Puszki PIP1A szt 1,02 5,100 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
19 KNR 5-06 1610/02  Instalowanie podstaw sygnalizatorów

5  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,89 9,025 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

20 KNR 5-06 1612/08  Instalowanie sygnalizatorów 
akustycznych

2  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,286 0,00 0,00
Materiały
Sygnalizator akustyczny SA-K5 szt 1 2,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa  0,00

21 KNR 5-06 1612/08  Instalowanie sygnalizatorów optyczno 
akustycznych

3  szt.
Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,15 0,430 0,00 0,00
Materiały
Sygnalizator SA-K7N/6m szt 1 3,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

22 KNR 5-04 0502/01  Montaż akumulatora
3  blok.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,2 0,573 0,00 0,00
Materiały
Akumulator 12V/17Ah szt 2 6,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

23 KNR AL-01 0603/06  Uruchomienie i pomiary linii 
dozorowych adresowych - do 48 adresów

1  szt
Robocizna
Robocizna r-g 36,12 36,120 0,00 0,00
Sprzęt
Przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami 
producenta

m-g 0,95 0,950 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

24 KNR AL-01 0601/05  Przygotowanie i testowanie 
oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków 
programowych (instrukcji)

1  n-g
Robocizna
Robocizna r-g 105,3 105,300 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU CPV 
45315100 - 9

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Łącznie 0,00
Podatek VAT 23% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Robocizna r-g 341,257

Razem 341,257 0,00
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Zestawienie materiałów Strona 9/9

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Akumulator 12V/17Ah szt 6,000 0,00 0,00
2 Centrala alarmowa FC722ZA szt 1,000 0,00 0,00
3 Czujka multisensorowa OOH740 szt 15,000 0,00 0,00
4 Gniazdo DB721 szt 15,000 0,00 0,00
5 Kołki kotwiące BAKS SRO szt 285,000 0,00 0,00
6 Kołki rozporowe 6x60 szt 361,200 0,00 0,00
7 Modu ł kontrolno -sterujacy FDCIO221 szt 2,000 0,00 0,00
8 Moduł sieciowy (C-WEB/SAFEDLINK) szt 1,000 0,00 0,00
9 Obudowa FDMH291-R szt 5,000 0,00 0,00

10 Obudowa modułu FDCH221 szt 2,000 0,00 0,00
11 Ostrzegacz ręczny FDME221 szt 5,000 0,00 0,00
12 Przewód  XzTKMXpw 2x2x0,8mm m 197,600 0,00 0,00
13 Przewód HDGS 2X1 m 99,840 0,00 0,00
14 Przewód YnTKSY 1x2x0,8 m 145,000 0,00 0,00
15 Puszki PIP1A szt 5,100 0,00 0,00
16 Rury RL 18 m 174,720 0,00 0,00
17 Rury RL32 m 4,160 0,00 0,00
18 Sygnalizator akustyczny SA-K5 szt 2,000 0,00 0,00
19 Sygnalizator SA-K7N/6m szt 3,000 0,00 0,00
20 Śruby kotwiace szt 48,000 0,00 0,00
21 Uchwyty szt 361,200 0,00 0,00
22 Wskażnik zadziałania FDAI91 szt 15,000 0,00 0,00
23 Złączki szt 70,520 0,00 0,00

Razem 0,00


