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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na bu-
dowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap.

ZAWIADOMIENIE NR 1
o wyjasnieniu i zmianie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Uprzejmie informuje, ze niektérzy wykonawcy przestali pytania dotyczace tresci spe-
cyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w postepowaniu na budowe Muzeum Wojska
Polskiego — | etap. Ponizej przedstawiam tres¢ pytan i tre$é wyjasnienia Zamawiajgcego.

Pytanie nr 1: Prosimy o ponowne udostepnienie uszkodzonego pliku Zat nr 20-Zam proj
bud-01.3 Garaz Inst\25.pdf

OdpowiedZ na pytanie nr 1: Zamawiajgcy dokonat ponownego sprawdzenia pliku ,Zat nr
20-Zam proj bud-01.3 Garaz Inst\25.pdf", zamieszczonego na stronie internetowej
~WWwW.muzeumwp.pl”, i stwierdzit, ze plik nie jest uszkodzony. W zwigzku z tym nie zachodzi
potrzeba jego ponownego udostepnienia.

Pytanie nr 2: Prosimy o udostepnienie brakujgcego pliku Zat nr 13-Tabela wartosci elemen-
tow scalonych.

Odpowiedz na pytanie nr 2: Zamawiajgcy dokonat ponownego sprawdzenia plikow, za-
mieszczonych na stronie internetowej ,www.muzeumwp.pl” i stwierdzit, ze plik ,Zat nr 13-
Tabela wartosci elementéw scalonych” znajduje sie na tej stronie internetowej i nie jest
uszkodzony. W zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba jego ponownego udostepnienia.

Pytanie nr 3: Nawigzujgc do zapiséw SIWZ w pkt I11.4. i 1Il.5 prosimy o informacje jaki cha-
rakter ma zatgczona do dokumentacji Decyzja nr 775N/17 z dnia 27.04.2017r, zezwalajgca
na budowe Muzeum Wojska Polskiego, obejmujaca budowe Placu Gwardii, garazu pod-
ziemnego, Pawilonu Potudniowego wraz z zagospodarowaniem terenu?

Odpowiedz na pytanie nr 3: Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy — Stotecznego Konser-
watora Zabytkéw nr 775N/17 z dnia 27.04.2017 r. ma charakter wigzacy i bedzie stanowié
zatacznik do umowy z wybranym wykonawcg. Oznacza to, ze wybrany wykonawca bedzie
miat obowigzek wykonania zobowigzan wynikajgcych z tej decyzji.

Pytanie nr 4: Nawigzujgc do zapiséw SIWZ w pkt I11.4. i I11.5 prosimy o informacje jaki cha-
rakter ma zatgczona do dokumentacji ostatecznosé Decyzji nr 775N/17 z dnia 23.05.2017r?
Odpowiedz na pytanie nr 4: Pismo znak KZ-11AU.4120.253.2017.BMA4 Prezydenta m. st.
Warszawy z dnia 23.05.2017 r. zaswiadcza o nabyciu przez decyzje nr 775N/17 z dnia
27.04.2017 r. przymiotu ostateczno$ci w rozumieniu przepisow kodeksu postepowania ad-
ministracyjnego. Stosownie do przepisow tego kodeksu, oznacza to, ze przedmiotowa decy-
Zja nie moze zosta¢ wzruszona poprzez odwotanie oraz ze mozliwe jest jej wykonanie i eg-
zekwowanie jej postanowien.
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Pytanie nr 5: Prosimy o przekazanie dokumentacji wykonawczej w wersji edytowainej, np.
DWG (rysunki) i DOC (opisy). Z uwagi na ryczattowy charakter przedmiotu zaméwienia oraz
pomocniczy i informacyjny charakter przedmiaréw, Wykonawca jest zobowigzany do przygo-
towania swoich przedmiaréw, jednak weryfikacja tak obszernej dokumentacji przekazanej w
PDF, w formie skanéw lub zdje¢, bez skali, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
jest wrgcz niemozliwa. Zamawiajgcy udostepnit w formacie DWG dokumentacje wykonawczg
wjazdu i tunelu, co oznacza, ze jest w posiadaniu réwniez pozostatej dokumentacii, ktorg
moze udostepni¢ Wykonawcom biorgcym udziat w niniejszym postepowaniu przetargowym.
Odpowiedz na pytanie nr 5: Majgc na uwadze powyzszg argumentacje, Zamawiajgcy udo-
stepnia pliki zatgcznikéw nr 16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ (projektow budowlanych i projek-
tow wykonawczych, z wyjagtkiem projektéw dotyczgcych budowy wjazdu wraz z tunelem) w
wersji edytowalnej, tj. w formacie DWG (rysunki) oraz w formacie DOC (opisy). Jednoczesnie
Zamawiajgcy wyjasnia, ze wersja zatgcznikéw nr 16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ (projektéw
budowlanych i projektéw wykonawczych, z wyjatkiem projektéw dotyczacych budowy wjazdu
wraz z tunelem) w formacie ,DWG” i ,DOC” ma charakter wytgcznie informacyjny, a wigzgcy
charakter ma jedynie wersja dokumentacji projektowej w formacie ,PDF”. Oznacza to, ze w
przypadku ujawnienia jakichkolwiek niezgodnos$ci, podstawe okreslenia zobowigzan wybra-
nego wykonawcy bedzie stanowi¢ wytgcznie wersja w formacie ,PDF”, stanowigca zatgczniki
16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ. W zwigzku z udostepnieniem plikéw ,DWG” i ,DOC” Zama-
wiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie. Jednoczesénie Zamawiajgcy
Zwraca uwage, ze, wbrew twierdzeniom zawartym w pytaniu, przedmiary robét maja charak-
ter wigzacy i bedg stanowi¢ zatgczniki do umowy z wybranym wykonawcg. Wykonawca nie
jest wiec zobowigzany do przygotowania swoich przedmiaréw robét, lecz do przygotowania
kosztorysu ofertowego w oparciu o przedmiary robét, udostepnione przez Zamawiajgcego i
stanowigce ztgczniki do SIWZ.

Pytanie nr 6: Z uwagi na ryczattowy charakter przedmiotu zamdwienia oraz zapis § 12 pkt 5
i § 13 pkt. 8 wzoru umowy, prosimy o zmiane zapiséw SIWZ w pkt. XI.2 z:

,Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przedmiarami robét, stanowigcymi zatgcz-
niki nr 85-114 do SIWZ, metodg kalkulacji szczegétowej, ti. poprzez obliczenie wartosci
kosztorysowej robét objetych przedmiarami robét jako sumy iloczyndw ilosci jednostek
przedmiarowych robét i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug, przy czym
ceny jednostkowe nalezy podaé w szczegétowym rozbiciu na koszty r bezposrednie, tj.
koszty robocizny, materiatéw i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wykonawcy’

na:

,Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przedmiarami robot, stanowigcymi zatgcz-
niki nr 85-114 do SIWZ, metodg kalkulacji uproszczonej, tj. poprzez obliczenie wartosci
kosztorysowej robét objetych przedmiarami robot Jjako sumy iloczynéw ilosci jednostek
przedmiarowych robét i ich cen jednostkowych bez podatku od towardw i ustug, przy czym w
kazdym kosztorysie nalezy okreslié¢ Stawke za roboczogodzine netto [PLN Koszt
zakupu materiatéw i urzadzen [%], Koszty posrednie [%] i Zysk [%],

ewentualnie zmiang powyzszego zapisu na:

,Wybrany przez Zamawiajgcego Wykonawca, przed podpisaniem umowy, bedzie zobowig-
zany dostarczy¢ Kosztorys ofertowy sporzgdzony zgodnie z przedmiarami robét, Stanowig-
cymi zatgczniki nr 85-114 do SIWZ, metodg kalkulacji szczegdtowej, tj. poprzez obliczenie
wartosci kosztorysowej robét objetych przedmiarami robot Jako sumy iloczyndw ilosci jedno-
stek przedmiarowych robét i ich cen Jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug, przy
czym ceny jednostkowe nalezy poda¢ w szczegétowym rozbiciu na koszty bezposrednie, tj.
koszty robocizny, materiatow i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wykonawcy”,

Przy umowie o charakterze ryczattowym nieuzasadnione jest sporzadzenie przez wykonaw-
cow tak obszernych i szczegétowych kosztoryséw, tym bardziej, iz przewazajgca wigkszosé
z nich nie wycenia swoich robét w oparciu o programy kosztorysowe.

Odpowiedz na pytanie nr 6: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang pkt XIl.2 SIWZ,
polegajaca na dopuszczeniu sporzadzenia kosztorysu ofertowego metoda kalkulacji uprosz-




czonej lub dopuszczeniu sporzadzenia kosztorysu ofertowego metodg kalkulacji szczegoto-
wej przez wybranego wykonawce dopiero przed podpisaniem umowy. W odniesieniu do
kosztorysu ofertowego Zamawiajacy podtrzymuje wiec wymagania okreslone w pkt XII.2
SIWZ, w tym m.in. konieczno$¢ sporzadzenia kosztorysu ofertowego metoda kalkulacji
szczegotowej. Jednocze$nie Zamawiajgcy wyjasnia, ze sporzadzenie kosztorysu ofertowe-
go metoda kalkulacji szczegotowej jest niezbedne do ustalenia na etapie oceny ofert, czy
oferta danego wykonawcy nie zawiera razgco niskiej ceny. Natomiast na etapie wykonania
zamowienia kosztorys ofertowy bedzie pomocny przy okreslaniu wysokosci kosztéw ewentu-
alnych robét zaniechanych przez Zamawiajacego. Zasadno$é wymagania kosztorysu ofer-
towego metodg kalkulacji szczegdtowej, nawet jezeli taczne wynagrodzenie ma charakter
ryczattowy, potwierdzajg do$wiadczenia Zamawiajgcego przy realizacji innych inwestyciji.

Pytanie nr 7: Prosimy o udostepnienie zaleceh konserwatorskich KZ-SII-AOL.4120-67-2-11
z dnia 22.07.2011r. oraz KZ-S11.4120.317.2012.BMA(2) z dnia 07.08.2012r. o ktérych mowa
w Decyzji nr 788N/13 z dnia 26 kwietnia 2013r.

Odpowiedz na pytanie nr 7: Zamawiajgcy udostepnia zalecen konserwatorskich KZ-SlI-
AOL.4120-67-2-11 z dnia 22.07.2011 r. oraz KZz-SI.4120.317.2012. BMA(2) z dnia
07.08.2012 r., o ktérych mowa w Decyzji nr 788N/13 z dnia 26 kwietnia 2013r. Jednoczeénie
Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiotowe zalecenia konserwatorskie majg charakter wy-
tacznie informacyjny. W tym celu Zamawiajacy dokona zmiany tresci SIWZ oraz zmiany
tresci zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiers umowy w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 8: Prosimy o udostepnienie Programu Badan archeologicznych.

Odpowiedz na pytanie nr 8: Zamawiajgcy udostepnia programu badar archeologicznych.
Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze program badan archeologicznych ma charakter
wytacznie informacyjny. W tym celu Zamawiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ oraz zmiany
tresci zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieri umowy w niezbgednym zakresie.

Pytanie nr 9: Podazajgc za zapisem w ,453-1 Stolarka, $lusarka i inne elementy” dotyczg-
cym wyposazenia okien oddymiajgcych prosimy o wskazanie na zestawieniach $lusarki ze-
wnetrznej, ktére okna sg oddymiajgce — brak informacji w dokumentacii.

Odpowiedz na pytanie nr 9: Zamawiajgcy wyjasnia, ze informacja o oknie oddymiajgcym
znajduje sie w nastgpujacych zatgcznikach do SIWZ: (1) w zatgczniku nr 49 do SIWZ - Pro-
jekcie wykonawczym Pawilonu Potudniowego, (a) w pliku ,60.pdf" na rysunku o numerze
sMWP-PW-02.2-A-708" i tytule ,Zestawienie $wietlikow, wytazéw dachowych, klap dymo-
wych”, przy czym oknem oddymiajgcym jest element oznaczony jako ,KDS”; (b) w pliku
»,07.pdf" na rysunku o numerze ,MWP-PW-02.2-A-203" i tytule ,Rzut Przestrzen Techniczna
Miedzystropowa”, przy czym oknem oddymiajgcym jest element oznaczony jako ,KDS”, zlo-
kalizowany w $cianie zewnetrznej SZ8 (Patio/Klatka Schodowa K3) pomiedzy osiami X5 i
X8; (2) w zatgczniku nr 50 do SIWZ — Projekt wykonawczy — Pawilon Potudniowy - Specyfi-
kacja materiatowa (a) w szczegétowym opisie wedtug Grupy materiatowej nr 5 — OKNA na
stronach 20-22, przy czym oknem oddymiajacym jest element oznaczony jako ,KDS”. Do-
datkowo Zamawiajgcy wyjasnia, ze w budynku wystgpuje jedno pojedyncze okno oddymiaja-
ce w klatce K3, za$ pozostale elementy oddymiajgce to klapy dachowe wedtug rysunku ,Ze-
stawienie Swietlikéw, wytazéw dachowych, klap dymowych”.

Pytanie nr 10: Prosimy o informacje czy przebudowa i rozbudowa budynku magazynowego
NR 65, oznaczonego na rysunku MWP-PW-01.0-PZT-100-1 — Projekt Zagospodarowania
Terenu-1Etap jako nr zadania 09.1, na strzelnice pneumatyczng — jest przedmiotem
ninkiejszej procedury przetargowej? Jesli tak, prosimy o udostepnienie dokumentacji w tym
zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 10: Zamawiajgcy wyjasnia, ze przebudowa i rozbudowa istniejg-
cego zabytkowego budynku magazynowego o numerze ewidencyjnym 65 (nr zadania 09.1)
nie jest przedmiotem niniejszej procedury przetargowej, tj. nie wchodzi w zakres niniejsze-




go zamodwienia podstawowego, pomimo iz budynek ten znajduje sie na obszarze objetym
rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 11: W zwigzku ze ztozonoscig projektu oraz checig rzetelnego przygotowania
oferty oferent zwraca sie z probg o zmiane terminu ztozenia oferty dla powyzszego poste-
powania z dnia 12.09.2017 na dzierr 04.10.2017 r.

Odpowiedz na pytanie nr 11: Majgc na uwadze powyzszg argumentacje i chcac zapewnié
jak najwigkszg konkurencyjno$¢ w niniejszym postepowaniu, Zamawiajgcy wyraza zgode na
przedtuzenie terminu sktadania ofert i terminu otwarcia ofert, jednakze o inny okres czasu niz
zaproponowany w pytaniu. W tym celu Zamawiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbed-
nym zakresie.

Pytanie nr 12: Prosimy o uszczegdtowienie zapisu SIWZ w rozdziale Xl ,Opis sposobu
obliczenia ceny” p-kt 8.: przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego nie mozna zmienié
podstawy wyceny w stosunku do podstawy wyceny wskazanej w poszczegoinych pozy-
cjach przedmiaréw robét, stanowigcych zatgczniki nr 85-114 do SIWZ. Czy w takim przypad-
ku Wykonawca zmieniajgc technologie wykonania prac budowlanych przy niezmiennej pod-
stawie wyceny i opisie moze korygowaé naktady wynikajace z danej poz. kosztorysowej?
Odpowiedz na pytanie nr 12: Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane pkt XI1.8 SIWZ, pole-
gajacg na dopuszczeniu zmiany podstaw wyceny w stosunku do podstaw wyceny wska-
zanych w poszczegolnych pozycjach przedmiaréw robét. W tym celu Zamawiajgcy dokona
zmiany tresci pkt XII.8 SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 13: Skoro zapisy SIWZ w p-cie 8 rozdziatu Xl narzuca Wykonawcy podstawe
wyceny, opis pozycji, naktady oraz ilosci obmiarowe, to dlaczego Zamawiajgcy wprowadza w
p-cie 10 rozdziatu Xll zapis, ze zatgczone przedmiary majg charakter pomocniczy i infor-
macyjny? Naszym zdaniem, skoro Wykonawca nic nie mozemy zmienié - zatgczone przed-
miary s integraing czescig dokumentacji. W zwigzku z powyzszym prosimy o uszczegoto-
wienie zapisow.

Odpowiedz na pytanie nr 13: Zamawiajgcy wyjasnia, ze przytoczone zapisy SIWZ nie za-
wierajg sprzecznosci. Wbrew twierdzeniom Wykonawcy, przedmiary robo6t majg charakter
wiazacy. Wynika to z faktu, iz bedg stanowié¢ zataczniki do umowy z wybranym wykonawcag.
Natomiast charakter pomocniczy i informacyjny beda miaty jedynie kosztorysy oferto-
we, sporzadzone przez poszczegdinych wykonawcéw w trakcie postepowania o zaméwienie
publiczne, poprzedzajgcego zawarcie umowy. O ich pomocniczym i informacyjnym charakte-
rze Swiadczy fakt, iz nie bedg stanowi¢ zatacznika do umowy z wybranym wykonawcg. Z
uwagi na fakt, iz pytanie nie jest precyzyjne, wyjasnienie innych watpliwosci bedzie mozliwe
po ewentualnym doprecyzowaniu pytania.

Pytanie nr 14: Z uwagi na ztozono$¢ tematu i w celu umozliwienia wykonania rzetelnej wy-
ceny prosimy o udostepnienie plikéw dwg dokumentacji.

Odpowiedz na pytanie nr 14: Majac na uwadze powyzszg argumentacje, Zamawiajgcy wy-
raza zgode na udostepnienie plikéw zatacznikéw nr 16-21, 27-78 | 80-84 do SIWZ (projek-
tow budowlanych i projektéw wykonawczych, z wyjatkiem projektéw dotyczacych budowy
wjazdu wraz z tunelem) w wersji edytowalne;j, tj. w formacie DWG (rysunki) oraz w formacie
DOC (opisy). Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze wersja zatgcznikdéw nr 16-21, 27-78 i
80-84 do SIWZ (projektéw budowlanych i projektow wykonawczych, z wyjatkiem projektow
dotyczacych budowy wjazdu wraz z tunelem) w formacie ,DWG" i ,DOC” ma charakter wy-
tacznie informacyjny, a wigzgcy charakter ma jedynie wersja dokumentacji projektowej w
formacie ,PDF”. Oznacza to, ze w przypadku ujawnienia jakichkolwiek niezgodnosci, pod-
stawe okreslenia zobowigzan wybranego wykonawcy bedzie stanowi¢ wytgcznie wersja w
formacie ,PDF”. W zwigzku z udostepnieniem plikow ,DWG” i ,DOC” Zamawiajacy dokona
zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 15: Prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert do 29/09/2017r.




Odpowiedz na pytanie nr 15: Chcac zapewnié jak najwigkszg konkurencyjnoéé w niniej-
szym postepowaniu, Zamawiajgcy wyraza zgode na przedtuzenie terminu sktadania ofert i
terminu otwarcia ofert. W tym celu Zamawiajacy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym
zakresie.

Pytanie nr 16: 1. Prosze o potwierdzenie, ze w zakresie warunku dotyczgcego oséb zdol-
nych do wykonania zamowienia okreslonego w pkt V.2.(3).(g) SIWZ wystarczajace bedzie,
aby osoba na stanowisku kierownika robét w zakresie telekomunikacji posiadata: uprawnie-
nia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca bez ogra-
niczen, a nie wytgcznie uprawnienia w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen (ro-
zumiane jako przewodowe i radiowe) i wydane w takim zakresie dopiero od 2005 r. 2. Zgod-
nie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864) przez telekomunikacyjne obiekty budowlane rozumie sie
lini¢ kablowag podziemna, linie kablowg nadziemna, kanalizacje kablowg, kontenery teleko-
munikacyjne, szafy kablowe oraz wolno stojgce konstrukcje wsporcze anten i urzgdzen ra-
diowych, w tym wolno stojgce maszty antenowe i wolno stojgce wieze antenowe. Wg Wyko-
nawcy uprawnienia w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg bez
ograniczen sg wystraczajgce do wykonania przedmiotu zaméwienia, gdyz uprawnienia bu-
dowlane w specjalizacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg wydane na Rozpo-
rzadzenia Ministra £gcznosci z dn. 10 pazdziernika 1995 r. uprawniaja co najmniej do kiero-
wania robotami polegajgcymi na wykonaniu linii kablowej podziemnej, linii kablowej nad-
ziemnej, kanalizacji kablowej, konteneréw telekomunikacyjnych oraz szaf kablowych. Nato-
miast do kierowania robotami polegajgcymi na wykonaniu obiektéw nadawczych radiofonii i
telewizji naziemnej oraz nadawczych i odbiorczych obiektow radiokomunikacyjnych wyma-
gane jest posiadanie uprawnien w telekomunikacji radiowe; dotyczgcej obiektow nadawczych
radiofonii i telewizji naziemnej oraz nadawczych i odbiorczych obiektéw telekomunikacyj-
nych. Ponadto uprawnienia budowalne w telekomunikacji radiowej wymagane sg tylko w
przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostato wydane w celu realizacji telekomunikacyjne-
go obiektu radiowego. W przypadku, gdy przedmiotem robét budowlanych jest obiekt niesta-
nowigcy obiektu telekomunikacyjnego, np.: hotel, muzeum, budynek biurowy czy szpital, to
nawet w celu wykonania instalacji anten, czy systemu WiFi wystarczajgce bedg uprawnienia
budowlane w telekomunikacji przewodowej. 3. Podsumowujgc prosimy o dopuszczenie
uprawnien budowlanych wydanych na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw pra-
wa, ktére pozwalajg na wykonanie zakresu prac objetych umowa.

OdpowiedZ na pytanie nr 16: Zamawiajacy wyraza zgode, aby warunek okreslony w pkt
V.2.(3).(9) SIWZ zostat spetniony réwniez przez osoby, ktére posiadajg uprawnienia budow-
lane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci telekomunika-
cyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej, wydane na podstawie przepiséw obo-
wigzujgcych przed wejsciem w zycie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunika-
cyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 219 poz. 1864). W tym celu
Zamawiajgcy dokona zmiany pkt V.2.(3).(g) SIWZ w niezbednym zakresie.

Niezaleznie od powyzszego, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
pdzn. zm.) uprzejmie informuje, ze Muzeum Wojska Polskiego dokonuje zmiany tresci spe-
cyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap
W nastepujacy sposéb:

I. W pkt I1l.2 SIWZ dodaje sie ppkt 9 w nastgpujacym brzmieniu: ,(9) w programie badar ar-
cheologicznych, stanowigcym zatacznik nr 218 do SIWZ”.




Il. W pkt lll Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dodaje sie pkt 10 w nastepujgcym
brzmieniu: ,Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zatgczniki nr 16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ (projekty
budowlane i projekty wykonawcze, z wyjatkiem projektéw dotyczacych budowy wjazdu wraz
z tunelem), udostepnione w formacie ,DWG” i ,DOC” maja charakter wytacznie informa-
cyjny i nie bedg stanowi¢ podstawy okreslenia zobowigzan wybranego wykonawcy, nato-
miast zatgczniki nr 16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ (projekty budowlane i projekty wykonaw-
cze, z wyjgtkiem projektow dotyczgcych budowy wjazdu wraz z tunelem), udostepnione w
formacie ,PDF” maja charakter wigzacy i beda stanowié¢ podstawe okreslenia zobowia-
zan wybranego wykonawcy”.

l. W pkt 1ll Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dodaje sie pkt 11 w nastepujacym
brzmieniu: ,Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zalecenia Stotecznego Konserwatora Zabytkéw,
stanowigce zatgcznik nr 219 i nr 220, nie zawierajg opisu przedmiotu zaméwienia, majg wy-
tgcznie charakter informacyjny i nie bedg stanowié¢ podstawy okreslenia zobowigzan wybra-
nego wykonawcy”.

IV. Pkt V.2.(3).(g) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia otrzymuje nastepujgce
brzmienie: ,(g) w przypadku dysponowania co najmniej jedna osoba, przeznaczong do wy-
konywania czynnosci kierownika robét w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomuni-
kacyjnych, posiadajgca jednoczesnie (aa) uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza-
dzen telekomunikacyjnych lub w specjalno$ci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikagiji
przewodowej oraz (bb) do$wiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika
robdt przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci lub instalacji lub
urzadzen telekomunikacyjnych o wartosci nie mniejszej niz 2.000.000,- zt brutto kazda (dwa
miliony ztotych)”

V. Pkt VII.8 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje nastepujgce brzmienie:
»D0 porozumiewania sie z wykonawcami w imieniu zamawiajgcego uprawnione sg nastepu-
jace osoby: (1) Pan Roman Lukasik - tel. 261-878-079 — w sprawach zwigzanych z trescig
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz zatacznikéw nr 1-15 do SIWZ; (2) Pan
Jacek Kalinowski — tel. 261-877-137 — w sprawach zwigzanych z tre$cig zatgcznikéw nr 16-
220 do SIWZ, tj. projektéw budowlanych, projektow wykonawczych, przedmiaréw robét, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioréw robét budowlanych oraz decyzji administracyj-
nych, wydanych przez wiasciwe organy, programu badan archeologicznych oraz zalecen
konserwatorskich; (3) Pan ptk Janusz Pilzak — tel. 261-877-094 — w sprawach zwigzanych
z wizjg lokalng terenu inwestycji.

VI. Pkt XII.8 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje nastepujace brzmienie:
»Przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego mozna zmieniaé podstawe wyceny w stosunku
do podstawy wyceny, wskazanej w poszczegolnych pozycjach przedmiardéw robét, stanowig-
cych zatgczniki nr 85-114 do SIWZ, pod warunkiem, ze zmiana podstawy wyceny nie pro-
wadzi do zmiany zakresu zamoéwienia’.

VII. Pkt XI1.36 ppkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje nastepujgce
brzmienie: (23) wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robét wynikajacych z projek-
tow budowlanych, stanowigcych zataczniki nr 16-44 do SIWZ, z projektéw wykonawczych,
stanowigcych zatgczniki nr 45-84 do SIWZ, z przedmiaréw robét, stanowigcych zatgczniki nr
85-114 do SIWZ, ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, sta-
nowigcych zatgczniki nr 115-205 do SIWZ, z decyzji administracyjnych, stanowigcych za-
tgczniki nr 206-217 do SIWZ, z istotnych postanowiert umowy, stanowigcych zatgcznik nr 14
do SIWZ oraz z programu badan archeologicznych, stanowigcego zatacznik nr 218 do SIWZ,
z wytgczeniem zalecen Stotecznego Konserwatora Zabytkow, stanowigcych zatgczniki nr
219 i nr 220 do SIWZ.



VIIL. Pkt VIII.6 Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje nastepujace brzmie-
nie: Wadium nalezy wnies¢ w terminie do dnia 29.09.2017 r. do godz. 11:00., przy czym
za termin wniesienia wadium w formie pienigznej uznaje sie moment wptywu kwoty wadium
na rachunek bankowy zamawiajgcego, natomiast za termin wniesienia wadium w innej for-
mie niz pienigzna uznaje sie moment wplywu oryginatu dokumentu do kancelarii jawnej w
siedzibie zamawiajgcego”.

IX. Pkt X.32 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje nastepujace brzmienie:
,Oferte nalezy dostarczy¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia opakowania, a na opakowaniu nalezy wpisa¢ (a) nazwe i adres
siedziby zamawiajacego, (b) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres miejsca zamieszkania lub
adres siedziby wykonawcy albo petnomocnika wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o
udzielenie zamowienia oraz (c) informacje o nastepujacej tresci: ,Oferta na budowe Muzeum
Wojska Polskiego — | etap. Nie otwiera¢ do dnia 29.09.2017 r. do godz. 11:00”.

X. Pkt XI.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje nastepujgce brzmienie:
»Nieprzekraczalny termin sktadania ofert uptywa w dniu 29.09.2017 r. do godz. 11:00”.

XI. Pkt XI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia otrzymuje nastepujgce brzmienie:
,Otwarcie ofert nastgpi w dniu 29.09.2017 r. do godz. 11:30. w siedzibie Zamawiajgcego
przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w namiocie na dziedzificu Muzeum Wojska Polskie-

go’.

Xil. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 218 w nastepujacym brzmieniu: .Zatacznik nr 218 —
Program badan archeologicznych”.

Xiil. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 219 w nastepujgcym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 219 —
Zalecenia Stotecznego Konserwatora Zabytkéw z dnia 22.07.2011 r. do pokonkursowej kon-
cepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cy-
tadeli Warszawskiej.

XIV. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 220 w nastepujgcym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 220 -
Zalecenia Stotecznego Konserwatora Zabytkéw z dnia 07.08.2012 r., dotyczace zabezpie-
czenia muru Cytadeli Warszawskiej oraz budynku dziatobitni”.

XV. W § 3 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy dodaje sie ust. 15 w
nastgpujacym brzmieniu: ,Strony ustalajg, ze zakres zamowienia obejmuje wykonanie ba-
dan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego, zgodnie z programem badan ar-
cheologicznych, stanowigcym zatacznik nr ... do niniejszej umowy”.

XVI. W § 3 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowiert umowy dodaje sie ust. 16 w
nastepujgcym brzmieniu: ,Strony ustalaja, ze zalecenia Stotecznego Konserwatora Zabytkéw
z dnia 22.07.2011 r. do pokonkursowe; koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu
Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej, stanowigce zatgcznik nr ... do
niniejszej umowy, oraz zalecenia Stotecznego Konserwatora Zabytkéw z dnia 07.08.2012 By
dotyczace zabezpieczenia muru Cytadeli Warszawskiej oraz budynku dziatobitni, stanowigce
zatgcznik nr ... do niniejszej umowy, maja wytacznie charakter informacyjny”.

XVII. § 9 ust. 6 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiert umowy otrzymuje naste-
pujgce brzmienie: Do wykonywania czynnosci kierownika rob6t w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych Wykonawca zobowigzuje sie przeznaczy¢ osobe posiada-
jaca jednoczesnie: (a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunika-
cyjnych lub w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej oraz
(bb) doswiadczenie w petnieniu funkgji kierownika budowy lub kierownika robét przy reali-




zacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci lub instalacji lub urzadzen tele-
komunikacyjnych o wartosci nie mniejszej niz 2.000.000,- zt brutto kazda (dwa miliony zto-
tych)”.

XVIII. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy dodaje sie
pkt 251 w nastepujgcym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 251 — Program badan archeologicznych”.

XIX. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowier: umowy dodaje sie pkt
252 w nastgpujgcym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 252 — Zalecenia Stotecznego Konserwatora
Zabytkow z dnia 22.07.2011 r. do pokonkursowej koncepcji architektoniczno-urbanistyczne;
kompleksu Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej.

XX. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiert umowy dodaje sie pkt
253 w nastgpujgcym brzmieniu:: ,Zatgcznik nr 253 — Zalecenia Stotecznego Konserwatora

Zabytkow z dnia 07.08.2012 r., dotyczace zabezpieczenia muru Cytadeli Warszawskiej oraz
budynku dziatobitni”.

Z powazaniem,

/‘//
, ‘ l rektora
’ Muzéum Wojgka Polskiego
\

ds. inwestycyjnych

p Dariusz Matlak

R.t 18.08.2017r.
tel. 261-878-079




