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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na
budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap.

ZAWIADOMIENIE NR 11
o zmianie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.) uprzejmie informujg, ze
Muzeum Wojska Polskiego dokonuje zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia na budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap w nastepujacy sposob:

I. Pkt I1l.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje nastepujgce brzmienie:
,Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia i warunki wykonania zamoéwienia zostaty
zawarte w projektach budowlanych, stanowiacych zataczniki nr 16-44 do SIWZ, w projektach
wykonawczych, stanowigcych zatgczniki nr 45-84 do SIWZ oraz w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcych zatgczniki nr 115-205
do SIWZ, pozostate warunki wykonania zamoéwienia, nie stanowigce opisu przedmiotu
zamowienia, zostaty okreslone w decyzjach administracyjnych stanowigcych zatgczniki nr
206-217, 221-237 i 240-249 do SIWZ, w karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 12 do
SIWZ, w tabeli wartosci elementéw scalonych, stanowigcej zatacznik nr 13 do SIWZ, w
istotnych postanowieniach umowy, stanowigcych zatgcznik nr 14 do SIWZ, w programie
badan archeologicznych, stanowigcym zatgcznik nr 218 do SIWZ, w dokumentacji
rysunkowej nr MWP_PW_02.2-A_692, dotyczacej sposobu wykonania Scian z betonu
architektonicznego w pawilonie potudniowym, stanowiacej zatacznik nr 238 do SIWZ,
natomiast przedmiary robét, stanowigce zatgczniki nr 85-114 do SIWZ, zalecenia
Stotecznego Konserwatora Zabytkéw, stanowigce zatgczniki nr 219-220 do SIWZ oraz
wytyczne wykonania elementéw betonowych, stanowigce zatgcznik nr 239 do SIWZ nie
stanowig opisu przedmiotu zamoéwienia, nie okreslajg innych warunkéw zamoéwienia, lecz
maja wylacznie charakter pomocniczy i informacyjny oraz majg na celu utatwienie
sporzadzenia oferty przez poszczegblnych wykonawcow”.

Il. W Specyfikacji Istotnych warunkéw Zamoéwienia wykresla sie pkt 1ll.4 o nastepujacej
treéci: ,Zamawiajacy os$wiadcza, ze wedlug stanu na dzien zatwierdzania niniejszej
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nie posiada potwierdzenia ostatecznosci decyzji
o pozwoleniu na budowe, wymienionej w pkt XIV.3 ppkt (14) SIWZ, a jego uzyskanie i
przekazanie wybranemu wykonawcy nastapi nie pdzniej niz do dnia zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego”.

lll. W Specyfikacji Istotnych warunkéw Zamdéwienia wykresla si¢ pkt II1.5 o nastgpujgce]
tresci. ,Zamawiajgcy o$wiadcza, ze wediug stanu na dzien zatwierdzania niniejszej
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nie posiada decyzji o pozwoleniu na budowg |
zezwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych, wymienionych w pkt XIV.3 ppkt (15)-
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(40) SIWZ, a ich uzyskanie i przekazanie wybranemu wykonawcy, wraz z potwierdzeniem
ich ostatecznos$ci, nastgpi nie pézniej niz do dnia zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego”.

IV. Pkt 1. 11 Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje nastepujace brzmienie:
,Zamawiajgcy oswiadcza, ze zalecenia Stotecznego Konserwatora Zabytkéw, stanowigce
zalgczniki nr 219 i nr 220 oraz wytyczne wykonania elementéw betonowych, stanowigce
zatgczniki nr 239 do SIWZ, nie zawierajg opisu przedmiotu zamoéwienia, majg wylacznie
charakter informacyjny i nie bedg stanowi¢ podstawy okreslenia zobowigzan wybranego
wykonawcy”.

V. Pkt VII.8 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia otrzymuje nastepujgce brzmienie:
,D0 porozumiewania si¢ z wykonawcami w imieniu zamawiajgcego uprawnione sg
nastepujgce osoby: (1) Pan Roman Lukasik - tel. 261-878-079 — w sprawach zwigzanych z
trescig specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz zatacznikow nr 1-15 do SIWZ; (2)
Pan Jacek Kalinowski — tel. 261-877-137 — w sprawach zwiazanych z treécig zatacznikéw
nr 16-249 do SIWZ, tj. projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych, przedmiaréw
robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioréw robdt budowlanych, decyzji
administracyjnych, wydanych przez wtasciwe organy, programu badan archeologicznych,
zalecen konserwatorskich, dokumentacji rysunkowej MWP_PW_02.2-A_692, dotyczacej
sposobu wykonania $cian z betonu architektonicznego w pawilonie potudniowym oraz
wytycznych wykonania elementéw betonowych, (3) Pan ptk Janusz Pilzak - tel. 261-877-
094 - w sprawach zwigzanych z wizjg lokalng terenu inwestyc;ji”.

VI. Pkt XI1.36 ppkt 23 Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje nastepujgce
brzmienie: ,(23) wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robét wynikajgcych z
projektow budowlanych, stanowigcych =zatgczniki nr 16-44 do SIWZ, z projektow
wykonawczych, stanowigcych zatgczniki nr 45-84 do SIWZ, z przedmiaréw robdt,
stanowigcych zatgczniki nr 85-114 do SIWZ, ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, stanowigcych zalaczniki nr 115-205 do SIWZ, z decyzji
administracyjnych, stanowiacych zataczniki nr 206-217, 221-237 i 240-249 do SIWZ, z
istotnych postanowiefi umowy, stanowiacych zatgcznik nr 14 do SIWZ oraz z programu
badarn archeologicznych, stanowigcego zatgcznik nr 218 do SIWZ, z wytgczeniem zaleceh
Stotecznego Konserwatora Zabytkéw, stanowigcych zatgczniki nr 219 i nr 220 do SIWZ oraz
wytycznych wykonania elementéw betonowych, stanowigcych zatgcznik nr 239 do SIWZ".

VII. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wykreéla sie ppkt 14 o
nastepujacej tresci: ,(14) przekazaniu przez zamawiajacego wybranemu wykonawcy kopii
potwierdzenia ostatecznosci decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 202/111/2017 z dnia
07.07.2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowe
sieci 15 i 0,4 kv RWE STOEN i usuniecie kolizji (14.0) w czeéci dotyczacej terenu
zamknietego;”.

VIII. W pkt XVI1.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wykre$la sie ppkt 15 o
nastepujgcej tresci: ,(15) przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy Kopii
decyzji Prezydenta m. st. Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe sieci wodociggowej (11.0) wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej
decyzji, ktéra bedzie stanowi¢ zatacznik do umowy w sprawie zamowienia publicznego;”.

IX. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wykresla sig ppkt 16 o
nastepujace] tresci: (16} ,przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy o zatwierdzeniu projekiu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia budowe sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej (12.0), wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, ktéra bedzie stanowi¢ zatgcznik do umowy w
sprawie zamodwienia publicznego;”.



X. W pkt XVI1.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wykresla si¢ ppkt 17 o
nastgpujgcej tresci: ,(17) ,przekazaniu przez zamawiajacego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego
I udzieleniu pozwolenia na budowe sieci cieptowniczej (13.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci tej decyzji, ktora bedzie stanowi¢ zatgcznik do umowy w sprawie zaméwienia
publicznego”.

XI. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wykreéla sie ppkt 18 o
nastepujacej tresci: ,(18) przekazaniu przez zamawiajacego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego
I udzieleniu pozwolenia na budowg Przylacza wodno-kanalizacyjnego na parkingu
autokarowym (21.0), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, ktora bedzie stanowic¢
zalagcznik do umowy w sprawie zamowienia publicznego:”.

Xil. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wykreéla sie ppkt 19 o
nastgpujgcej tresci: ,(19) ,przekazaniu przez zamawiajacego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe przylacza wodno-kanalizacyjnego do wybranych
budynkéw (21.1), wraz z potwierdzeniem ostateczno$ci tej decyzji, ktdra bedzie stanowié
zatgcznik do umowy w sprawie zaméwienia publicznego;”.

Xlll. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wykresla sie ppkt 20 o
nastepujacej tresci: ,(20) ,przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe przylacza wodno-kanalizacyjnego do X Pawilonu (21.3),
wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, ktéra bedzie stanowi¢ zatacznik do umowy
w sprawie zamowienia publicznego;”.

XIV. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wykresla sie ppkt 21 o
nastepujgcej tresci: ,(21) ,przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe przytgcza wodno-kanalizacyjnego do XI Pawilonu (21.4),
wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, ktéra bedzie stanowié zatgcznik do umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego;”.

XV. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia wykreéla sie ppkt 22 o
nastepujacej tresci: ,(22) przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej (22.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci tej decyzji, ktéra bedzie stanowié zatgcznik do umowy w sprawie zaméwienia
publicznego;”.

XVI. W pkt XVI.3 Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zamowienia wykresla sie ppkt 23 o
nastepujacej tresci: ,(23) przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej — zabezpieczenia kabli (22.1),
wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, ktéra bedzie stanowi¢ zatacznik do umowy
w sprawie zamodwienia publicznego;”.

XVIl. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wykresla sie ppkt 24 o
nastepujgce] tresci: ,(24) przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe oswietlenia zewnetrznego (23.0), wraz z potwierdzeniem



ostateczno$ci tej decyzji, ktéra bgdzie stanowi¢ zatgcznik do umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego;”.

XVIIl. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wykresla sie ppkt 25 o
nastepujacej tresci: ,(25) przekazaniu przez zamawiajacego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe kanalizacji teletechnicznej (24.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci tej decyzji, ktdéra bedzie stanowié zatgcznik do umowy w sprawie zamowienia
publicznego;”.

XIX. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wykresla sie ppkt 26 o
nastepujgcej tresci: ,(26) przekazaniu przez zamawiajacego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe Pawilonu potudniowego, Garazu podziemnego, Placu
Gwardii oraz zagospodarowania terenu, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji,
ktora bedzie stanowi¢ zatgcznik do umowy w sprawie zamoéwienia publicznego;”.

XX. W pkt XVI1.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wykresla sie ppkt 27 o
nastepujacej tresci: ,(27) przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe sieci wodociagowej (11.0), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej
decyzji, ktdéra bedzie stanowié zatgcznik do umowy w sprawie zamdwienia publicznego;”.

XXI. W pkt XV1.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wykresla sie ppkt 28 o
nastepujacej tresci: ,(28) przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe sieci kanalizacyjnej ogdlnosptawnej (12.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci tej decyzji, ktéra bedzie stanowié¢ zatacznik do umowy w sprawie zamowienia
publicznego;”.

XXIl. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamodwienia wykresla sige ppkt 29 o
nastepujacej tresci: ,(29) przekazaniu przez zamawiajagcego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe sieci cieptowniczej (13.0), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej
decyzji, ktéra bedzie stanowic zatgcznik do umowy w sprawie zamdwienia publicznego;”.

XXIE W pkt XVI.3 Specyfikaciji Istotnych Warunkow Zamoéwienia wykresla sie ppkt 30 o
nastepujacej tresci: ,(30) przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu projekiu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe Przytacza wodno-kanalizacyjnego na parkingu autokarowym (21.0),
wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, ktéra bedzie stanowi¢ zatacznik do umowy
w sprawie zamowienia publicznego;”.

XXIV. W pkt XVI.3 Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamdwienia wykresla sig ppkt 31 o
nastepujacej tresci; ,(31) przekazaniu przez zamawiajacego wybranemu wykonawcy Kopii
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przytgcza wodno-kanalizacyjnego do wybranych budynkow (21.1),
wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, ktora bedzie stanowié zatagcznik do umowy
w sprawie zamowienia publicznego;”.

XXV. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wykresla sie ppkt 32 o
nastepujgcej tresci: ,(32) przekazaniu przez zamawiajacego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przytgcza wodno-kanalizacyjnego do Pawilonu Potludniowego (21.2),



wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, ktéra bedzie stanowi¢ zatgcznik do umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego;”.

XXVI. W pkt XV1.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wykresla sie ppkt 33 o
nastepujgcej tresci: ,(33) przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej (22.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci te] decyzji, ktdra bedzie stanowi¢ zatacznik do umowy w sprawie zaméwienia
publicznego;”.

XXVI. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wykresla sie ppkt 34 o
nastepujacej tresci: ,(34) przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy Kkopii
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przytgcza elektroenergetycznego Pawilonu Potudniowego (22.2),
wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, ktéra bedzie stanowi¢ zatgcznik do umowy
w sprawie zamdwienia publicznego;”.

XXVIH. W pkt XV1.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wykresla sie ppkt 35 o
nastepujacej tresci: ,(35) przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowianego i udzieleniu
pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej — Zabezpieczenia Kabli (22.1), wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, ktéra bedzie stanowi¢ zatgcznik do umowy w
sprawie zamdwienia publicznego;”.

XXIX. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wykresla sie ppkt 36 o
nastepujacej tresci: ,(36) przekazaniu przez zamawiajacego wybranemu wykonawcy Kopii
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe os$wietlenia zewnetrznege (23.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci tej decyzji, ktdéra bedzie stanowié¢ zatacznik do umowy w sprawie zamowienia
publicznego;”.

XXX. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia wykresla sie ppkt 37 o
nastepujacej tresci: ,(37) przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe kanalizacji teletechnicznej (24.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznoéci tej decyzji, ktéra bedzie stanowié zatgcznik do umowy w sprawie zamdbwienia
publicznego;”.

XXXI. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia wykresla sie ppkt 38 o
nastepujacej tresci: ,(38) przekazaniu przez zamawiajgcego wybranemu wykonawcy Kkopii
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przytgcza telekomunikacyjnego miedzianego (24.3), wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, ktéra bedzie stanowi¢ zatgcznik do umowy w
sprawie zaméwienia publicznego;”.

XXXI. W pkt XVI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wykresla sig ppkt 39 o
nastepujgcej tresci: ,(39) przekazaniu przez zamawiajacego wybranemu wykonawcy kopii
decyzji Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe Pawilonu potudniowego, Garazu podziemnego, Placu Gwardii oraz
zagospodarowania terenu, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, ktéra bedzie
stanowi¢ zatgcznik do umowy w sprawie zamoéwienia publicznego;”.

XXX W pkt XXXIV SIWZ ppkt 216 otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(216) Zatacznik nr
216 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 202/1I/2017 z dnia 07.07.2017 o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowe sieci 15 i 0,4 kV



RWE STOEN i usuniecie kolizji (14.0) w czesci dotyczacej terenu zamknietego, wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody
Mazowieckiego z dnia 04.08.2017 r., nr WI-111.7840.6.21.2017.RK".

XXXIV. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 221 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(221) Zatgcznik nr
221 -~ Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 133/2017 z dnia 02.08.2017 r. o zmianie
decyzji nr 114/2013 z dnia 01.07.2013 r., zmienionej decyzjg nr 128/2015 z dnia 04.08.2015
r., dotyczgca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe
kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Dyminskiej
13 w Warszawie Etap | oraz o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego
obejmujgcego projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany garazu
podziemnego i udzieleniu pozwolenia na budowe i wykonanie robét budowlanych, wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w jej tresci”.

XXXV. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 222 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(222) Zatgcznik nr
222 —~ Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 136/2017 z dnia 03.08.2017 r. o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci
elektroenergetycznej (22.0) w ramach zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska
Polskiego wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie” wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w jej tre$ci, oraz wraz z
postanowieniem nr 250/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20.09.2017 r. o
sprostowaniu omytki w decyzji nr 136/2017 z dnia 03.08.2017 r.”,

XXXVi. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 223 otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,{223) Zatacznik nr
223 ~ Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 137/2017 z dnia 03.08.2017 r. o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na zabezpieczenie kabli
elektroenergetycznych i teletechnicznych (22.1) w ramach zadania ,Budowa kompleksu
Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Dymihskiej 13 w
Warszawie” wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w jej tresci, oraz
wraz z postanowieniem nr 251/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20.09.2017 r. o
sprostowaniu omytki w decyzji nr 137/2017 z dnia 03.08.2017 r.".

XXXVII. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 224 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(224) Zatacznik nr
224 ~ Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 138/2017 z dnia 03.08.2017 r. ©
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe osdwietlenia
zewnetrznego (23.0) w ramach zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego
wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie”, wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w jej treSci, oraz wraz z
postanowieniem nr 252/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20.09.2017 r. o
sprostowaniu omytki w decyzji nr 138/2017 z dnia 03.08.2017 r.".

XXXVIN. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 225 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(225) Zatacznik nr
225 ~ Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 139/2017 z dnia 03.08.2017 r. o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budoweg kanalizacji
teletechnicznej (24.0) w ramach zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego
wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Dyminiskiej 13 w Warszawie", wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w jej tresci, oraz wraz z
postanowieniem nr 253/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20.09.2017 r. o
sprostowaniu omytki w decyzji nr 139/2017 z dnia 03.08.2017 r.”.

XXXIX. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 226 otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(226) Zatgcznik nr
226 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 235/111/2017 z dnia 21.08.2017 r. o zmianie
decyzji o pozwolenie na budowe nr 132/2013 z dnia 01.07.2013 r. oraz zmianie decyzji 0
pozwoleniu na budowe nr 234/i11/2015 z dnia 28.07.2015 r. na Budowe Gléwnej czesci
kompleksu Muzeum Wojska Polskiego, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyz;ji,



zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2017 r., nr WIS-
111.7840.1.44.2013.RK oraz nr Wi-111.7840.6.38.2015.RK".

XL. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 227 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(227) Zatgcznik nr 227 —
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 236/111/2017 z dria 22.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia (22.0), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w
zaswiadczeniu  Wojewody  Mazowieckiego z dnia  27.09.2017 r, nr  WI-
111.7840.6.55.2017.RK".

XL W pkt XXXIV SIWZ ppkt 228 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(228) Zatacznik nr 228
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 237/111/2017 z dnia 22.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe oéwietlenia zewnetrznego (23.0),
wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody
Mazowieckiego z dnia 27.09.2017 r., nr WI-111.7840.6.57.2017.RK".

XLIL, W pkt XXXIV SIWZ ppkt 229 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(229) Zatacznik nr 229
— Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 240/11/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu  budowlanego i udzieleniu pozwolenia na  zabezpieczenie  kabli
elektroenergetycznych i teletechnicznych (22.1), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej
decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2017 r., nr WI-
111.7840.6.56.2017.RK".

XLIH. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 230 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,{230) Zatgcznik nr 230
— Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 241/1/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe przylacza elektroenergetycznego
do budynku 02.2 Pawilon Poludniowy (22.2), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej
decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2017 r., nr WI-
111.7840.6.58.2017.RK".

XLIV. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 231 otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(231) Zatacznik nr 231
~ Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 242/ill/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe kanalizacji teletechnicznej (24.0),
wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody
Mazowieckiego z dnia 27.09.2017 r., nr WI-|11.7840.6.59.2017.RK".

XLV. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 232 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(232) Zatgcznik nr 232
— Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 243/111/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe przytagcza telekomunikacyjnego
miedzianego do budynku 02.2 Pawilon Poludniowy (24.3), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia
27.09.2017 r., nr WI-111.7840.6.60.2017.RK".

XLVI. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 233 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(233) Zatgcznik nr 233
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 245/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci wodociggowej (11.0), wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody
Mazowieckiego z dnia 27.09.2017 r., nr WI-11.7840.6.49.2017.RK".

XLVIL. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 234 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(234) Zalacznik nr
234 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 246/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. ©
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci kanalizacyjnej
ogdinosplawnej (12.0), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w
zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia  27.09.2017 r, nr  WI-
111.7840.6.50.2017 .RK".



XLVIIl. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 235 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(235) Zatacznik nr
235 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 247/lI12017 z dnia 24.08.2017 r. o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe przytacza wodno-
kanalizacyjnego do budynku 02.2 Pawilon Potudniowy (21.2), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia
27.08.2017 r., nr WI-111.7840.6.51.2017.RK”".

XLIX. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 236 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(236) Zatgcznik nr 236
— Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 248/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe przytgcza wodno-kanalizacyjnego
do budynku Garazu Podziemnego (21.1A), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej
decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2017 r., nr WI-
111.7840.6.52.2017.RK".

L. W pkt XXXIV SIWZ ppkt 237 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(237) Zatgcznik nr 237 -
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 249/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe przytacza wodno-kanalizacyjnego
na Parkingu Autokarowym (21.0), wraz z potwierdzeniem ostatecznoséci tej decyzji,
zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2017 r., nr WiI-
I1.7840.6.53.2017.RK".

L. W pkt XXXIV Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia dodaje sie pkt 239 w
nastepujacym brzmieniu: (239) Zalgcznik nr 239 - Wytyczne wykonania elementéw
betonowych”.

LIL W pkt XXXIV Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dodaje sie ppkt 240 w
nastepujacym brzmieniu: ,(240) Zatacznik nr 240 — Decyzja Nr 157/2017 Prezydenta m. st.
Warszawy z dnia 30.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe sieci wodociagowej (obiekt 11.0) w ramach zadania ,Budowa
kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Dyminskiej
13 w Warszawie, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w jej treéci
oraz wraz z postanowieniem nr 237/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12.09.2017
r. 0 sprostowaniu omytki w decyzji nr 157/2017 z dnia 30.08.2017 r.".

LI, W pkt XXXIV Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dodaje sie ppkt 241 w
nastepujgcym brzmieniu: ,(241) Zatgcznik nr 241 — Decyzja Nr 158/2017 Prezydenta m. st.
Warszawy z dnia 30.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe sieci kanalizacyjnej ogéinosplawnej (obiekt 12.0) w ramach zadania
.Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Dymiﬁskiej 13 w Warszawie, wraz z potwierdzeniem ostatecznos$ci tej decyzji, zawartym
W jej tresci” oraz wraz z postanowieniem nr 238/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dma
12.09.2017 r. o sprostowaniu omylki w decyzji nr 158/2017 z dnia 30.08.2017 r."

LIV. W pkt XXXIV Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dodaje sie ppkt 242 w
nastgpujacym brzmieniu: ,(242) Zatgcznik nr 242 — Decyzja Nr 159/2017 Prezydenta m. st.
Warszawy z dnia 30.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przytaczy wod.-kan. na Parkingu Autokarowym (obiekt 21.0) w
ramach zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg
techniczng przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie, wraz z potwierdzeniem ostatecznos$ci tej
decyzji, zawartym w jej tredci wraz z postanowieniem nr 239/2017 Prezydenta m. st.
Warszawy 2z dnia 12.09.2017 r. o sprostowaniu omytki w decyzji nr 159/2017 z dnia
30.08.2017 r.".



LV. W pkt XXXIV Specyfikacji istotnych Warunkéw Zambwienia dodaje sie ppkt 243 w
nastgpujacym brzmieniu: ,(243) Zatgcznik nr 243 — Decyzja Nr 160/2017 Prezydenta m. st.
Warszawy z dnia 30.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przytaczy wod.-kan. do budynku X Pawilonu (obiekt 21.3) w ramach
zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg techniczna
przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji,
zawartym w jej tresci oraz wraz z postanowieniem nr 240/2017 Prezydenta m. st.
Warszawy z dnia 12.09.2017 r. o sprostowaniu omytki w decyzji nr 160/2017 z dnia
30.08.2017 r.".

LVI. W pkt XXXIV Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dodaje sie ppkt 244 w
nastepujacym brzmieniu: ,(244) Zalgcznik nr 244 — Decyzja Nr 161/2017 Prezydenta m. st.
Warszawy z dnia 30.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przytgczy wod.-kan. do budynku XI Pawilonu (obiekt 21.4) w ramach
zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg techniczna
przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji,
zawartym w jej tresci oraz wraz z postanowieniem Nr 241/2017 Prezydenta m. st.
Warszawy z dnia 12.09.2017 r. o sprostowaniu omytki w decyzji nr 161/2017 z dnia
30.08.2017 r.".

LVII. W pkt XXXIV Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dodaje sie ppkt 245 w
nastepujgacym brzmieniu: ,(245) Zatgcznik nr 245 — Decyzja Nr 169/2017 Prezydenta m. st.
Warszawy z dnia 07.09.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przytacza sieci cieptowniczej do budynku X/XI Pawilonu {obiekt 13.0}
w ramach zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg
techniczng przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej
decyzji, zawartym w jegj tresci”.

LVIIL. W pkt XXXIV Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia dodaje sie ppkt 246 w
nastepujacym brzmieniu: ,(246) Zatgcznik nr 246 — Decyzja Nr 170/2017 Prezydenta m. st,
Warszawy z dnia 07.09.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przytacza wod.-kan. do budynku Garazu Podziemnego (obiekt 21.1A)
w ramach zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg
techniczng przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej
decyzji, zawartym w jej tresci”.

LIX. W pkt XXXIV Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dodaje sie ppkt 247 w
nastepujacym brzmieniu: ,(247) Zalgcznik nr 247 — Decyzja Nr 265/11/12017 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 19.09.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe sieci cieptowniczej wewnetrznej i budowe przylgcza sieci
cieptownicze] do budynku warsztatowego N96 (obiekt 13.0) w ramach zadania ,Budowa
kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg techniczng”, wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody
Mazowieckiego z dnia 19.10.2017 r., nr WI-I11.7840.6.54.2017 RK".

LX. W pkt XXXIV Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia dodaje sie ppkt 248 w
nastgpujgcym brzmieniu: ,(248) Zatgcznik nr 248 — Decyzja Nr 268/11/12017 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 19.09.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe sieci przytgczy wodociggowych do budynkéw istniejgcych nr N1,
NO/N23, N92, N93, N96, N50, N58, N57, N60, N53, N37, N44, N36, N3, N25, N85, N4, N5,
N6, N82 (obiekt 21.1B) w ramach zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego
wraz z infrastrukturg techniczna”, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji,
zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.10.2017 r., nr Wi-
H1.7840.6.74.2017.RK".



LXI. W pkt XXXIV Specyfikacji |stotnych Warunkéw Zamowienia dodaje sie ppkt 249 w
nastepujacym brzmieniu: ,(249) Zatgcznik nr 249 — Zatacznik nr 249 — Decyzja Prezydenta
m. st. Warszawy — Stolecznego Konserwatora Zabytkéw nr 281A/M7 z dnia 15.09.2017
r., zawierajgca zezwolenie na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru
archeologicznego, bez potwierdzenia ostatecznosci”.

LXIl. § 3 ust. 5 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
hastepujgce brzmienie: ,Strony ustalajg, ze opisu przedmiotu zamdwienia, ani zakresu
zobowiazan Wykonawcy, ani warunkéw wykonania zamowienia nie okreslaja
nastepujgce zatgczniki do niniejszej umowy: (1) kosztorys ofertowy, zatgczony przez
Wykonawce do oferty ztozonej w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,
stanowigcy zatacznik nr ... do ninigjszej umowy, zwany dalej ,kosztorysem ofertowym”,
majacy wylacznie charakter pomocniczy i informacyjny, z zastrzezeniem § 19 ust. 8 §
20 ust. 5-8 niniejszej umowy; (2) przedmiary rohét, stanowiace zatgczniki nr ... do niniejszej
umowy, zwane dalej ,przedmiarami robot’, majgce wylacznie charakter pomocniczy i
informacyjny, z zastrzezeniem § 2 ust. 18, § 12 oraz § 20 ust. 7 ninigjszej umowy”; (3)
Zalecenia Stolecznego Konserwatora Zabytkéw z dnia 22.07.2011 r. do pokonkursowe;j
koncepciji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu Muzeum Wojska Polskiego na terenie
Cytadeli Warszawskiej, stanowigce zatacznik nr ... do niniejszej umowy”, majgce wylacznie
charakter pomocniczy i informacyjny, (4) Zalecenia Stolecznego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 07.08.2012 r., dotyczace zabezpieczenia muru Cytadeli Warszawskiej
oraz hudynku dziatobitni", stanowigce zatacznik nr ... do niniejszej umowy, majace
wylacznie charakter pomocniczy i informacyjny; (5) Wytyczne wykonania elementéw
betonowych, stanowigce zatacznik nr .... do ninigjszej umowy”.

LXIH. § 3 ust. 16 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie: ,Strony ustalaja, ze zalecenia Stolecznego Konserwatora Zabytkow z
dnia 22.07.2011 r. do pokonkursowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu
Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej, stanowigce zatacznik nr ... do
niniejszej umowy, zalecenia Stotecznego Konserwatora Zabytkéw z dnia 07.08.2012 r.,
dotyczgce zabezpieczenia muru Cytadeli Warszawskiej oraz budynku dziatobitni, stanowigce
zatacznik nr .... do niniejszej umowy oraz Wytyczne wykonania elementéw betonowych,
stanowigce zatacznik nr ... do niniejszej umowy, maja wylacznie charakter informacyjny”.

LXIV. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy ppkt 223
otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(223) Zatacznik nr ... — Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr 202/111/2017 z dnia 07.07.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na przebudowe sieci 15 i 0,4kV RWE STOEN i usuniecie kolizji
(14.0) w czesci dotyczacej terenu zamknietego, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej
decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.08.2017 r., nr Wi-
111.7840.6.21.2017.RK".".

LXV. W § 30 ust. 13 zatagcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowierh umowy ppkt 225
otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(225) Zatgcznik nr ... — Decyzja Prezydenta Miasta
Stotecznego Warszawy nr 157/2017 z dnia 30.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci wodociggowe] (11.0), wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w jej tre$ci oraz wraz z
postanowieniem nr 237/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12.09.2017 r. ©
sprostowaniu omytki w decyzji nr 157/2017 z dnia 30.08.2017 r.”.

LXVL. W § 30 ust. 13 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy ppkt 226
otrzymuje nastepujace brzmienie; ,(226) Zalacznik nr ... — Decyzja Prezydenta Miasta
Stolecznego Warszawy nr 158/2017 z dnia 30.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu
bhudowlanego i udzieleniu pozwolenia budowe sieci kanalizacyjnej ogdlnosptawnej (12.0),
wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w jej tresci” oraz wraz z
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postanowieniem nr 238/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12.09.2017 r. o
sprostowaniu omytki w decyzji nr 158/2017 z dnia 30.08.2017 r.”,

LXVII. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy ppkt 227
ofrzymuje nastepujace brzmienie: ,(227) Zatgcznik nr ... — Decyzja Prezydenta Miasta
Stolecznego Warszawy nr 169/2017 z dnia 07.09.2017 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci cieplowniczej (13.0), wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w jgj tresci”.

LXVII. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowienn umowy ppkt 228
otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(228) Zatgcznik nr ... — Decyzja Prezydenta Miasta
Stolecznego Warszawy nr 159/2017 z dnia 30.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe Przytacza wodno-kanalizacyjnego na
parkingu autokarowym (21.0), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w
jej tresci wraz z postanowieniem nr 239/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia
12.09.2017 r. o sprostowaniu omytki w decyzji nr 159/2017 z dnia 30.08.2017 r.".

LXIX. W § 30 ust. 13 zalgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowieh umowy ppkt 229
otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(229) Zatagcznik nr ... — Decyzja Prezydenta Miasta
Stolecznego Warszawy nr 170/2017 z dnia 07.09.2017 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe przytacza wodno-kanalizacyjnego do
wybranych budynkéw (21.1), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w
jej tresei”.

LXX. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy ppkt 230
ofrzymuje nastepujace brzmienie; ,(230) Zatacznik nr ... — Decyzja Prezydenta Miasta
Stolecznego Warszawy nr 160/2017 z dnia 30.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe przylacza wodno-kanalizacyjnego do X
Pawilonu (21.3), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w jej tredci oraz
wraz z postanowieniem nr 240/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12.09.2017 r. o
sprostowaniu omytki w decyzji nr 160/2017 z dnia 30.08.2017 r.".

LXXI. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiert umowy ppkt 231
otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(231) Zatgcznik nr ... ~ Decyzja Prezydenta Miasta
Stolecznego Warszawy nr 161/2017 z dnia 30.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe przytacza wodno-kanalizacyjnego do X!
Pawilonu (21.4), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w jej tresci oraz
wraz z postanowieniem Nr 241/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12.09.2017 r. o
sprostowaniu omytki w decyzji nr 161/2017 z dnia 30.08.2017 r.".

LXXIl. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowieri umowy ppkt 232
otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(232) Zatgcznik nr ... — Decyzja Prezydenta Miasta
Stotecznego Warszawy nr 136/2017 z dnia 03.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej (22.0), wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w jej tresci, oraz wraz z
postanowieniem nr 250/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20.09.2017 r. o
sprostowaniu omytki w decyzji nr 136/2017 z dnia 03.08.2017 r.”.

LXXIIl. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowierh umowy ppkt 233

otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(233) Zatgcznik nr ... — Decyzja Prezydenta Miasta
Stolecznego Warszawy nr 137/2017 z dnia 03.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej -—

Zabezpieczenia Kabli (22.1), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w
jej tresci, oraz wraz z postanowieniem nr 251/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia
20.09.2017 r. o sprostowaniu omytki w decyzji nr 137/2017 z dnia 03.08.2017 r.”.
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LXXIV. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy ppkt 234
otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(234) Zalacznik nr ... — Decyzja Prezydenta Miasta
Stolecznego Warszawy nr 138/2017 z dnia 03.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe oswietlenia zewnetrznego (23.0), wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w jej tredci, oraz wraz z
postanowieniem nr 252/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20.09.2017 r. o
sprostowaniu omytki w decyzji nr 138/2017 z dnia 03.08.2017 r.".

LXXV. W § 30 ust. 13 zatagcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowief umowy ppkt 235
otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(235) Zatgcznik nr ... — Decyzja Prezydenta Miasta
Stotecznego Warszawy nr 139/2017 z dnia 03.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe kanalizacji teletechnicznej (24.0), wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawatym w jej ftresci, oraz wraz z
postanowieniem nr 253/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20.09.2017 r. o
sprostowaniu omytki w decyzji nr 139/2017 z dnia 03.08.2017 r.".

LXXVI. W § 30 ust. 13 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy ppkt 236
otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(236) Zaigcznik nr ... — Decyzja Prezydenta Miasta
Stolecznego Warszawy nr 133/2017 z dnia 02.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego | udzieleniu pozwolenia na budowe Pawilonu potudniowego, Garazu
podziemnego, Placu Gwardii oraz zagospodarowania terenu, wraz z potwierdzeniem
ostatecznoéci tej decyzji, zawartym w jej tresci;”.

LXXVIH. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy ppkt 237
otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(237) Zatgcznik nr ... — Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr 245/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci wodociggowej (11.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia
27.09.2017 r., nr WI-111.7840.6.49.2017.RK".

LXXVIll. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowierh umowy ppkt 238
otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(238) Zatgcznik nr ... - Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr 246/l1/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej (12.0), wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody
Mazowieckiego z dnia 27.09.2017 r., nr WI-111.7840.6.50.2017.RK".

LXXIX. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy ppkt 239
otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(239) Zatgcznik nr ... - Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr 265/111/2017 z dnia 19.09.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci cieplowniczej (13.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznoéci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia
19.10.2017 r., nr WI-111.7840.6.54.2017.RK".

LXXX. W § 30 ust. 13 zafgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowierh umowy ppkt 240
otrzymuje nastgpujace brzmienie: ,(240) Zatacznik nr ... - Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr 249/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu projekiu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe Przytacza wodno-kanalizacyjnego na parkingu
autokarowym (21.0), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w
zaswiadczeniu  Wojewody Mazowieckiego z dnia  27.09.2017 r, nr  WI-
111.7840.6.53.2017 . RK".

LXXXI. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy ppkt 241
otrzymuje nastepujgce brzmienie; ,(241) Zatacznik nr ... — Decyzja Wojewody
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Mazowieckiego nr 248/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe przytacza wodno-kanalizacyjnego do wybranych
budynkéw (21.1A), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w
zaswiadczeniu  Wojewody Mazowieckiego z dnia  27.09.2017 r, nr WI-
111.7840.6.52.2017 .RK".

LXXXIl. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiert umowy ppkt 242
otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(242) Zalgcznik nr ... — Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr 247/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe przytacza wodno-kanalizacyjnego do Pawilonu
Potudniowego (21.2), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w
zaswiadczeniu  Wojewody  Mazowieckiego z dnia  27.09.2017 r., nr  WI-
111.7840.6.51.2017.RK”".

LXXXII. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowienn umowy ppkt 243
otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(243) Zalgcznik nr ... — Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr 236/1112017 z dnia 22.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej (22.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia
27.09.2017 r., nr WI-111.7840.6.55.2017 . RK".

LXXXIV. W § 30 ust. 13 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy ppkt 244
otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(244) Zatacznik nr ... — Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr 241/111/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniv pozwolenia na budowe przytacza elektroenergetycznege Pawilonu
Potudniowego (22.2), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w
zaswiadczeniv  Wojewody  Mazowieckiego 2z dnia  27.09.2017 r, nr  WI-
111.7840.6.58.2017.RK".

LXXXV. W § 30 ust. 13 zalgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowienn umowy ppkt 245
otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(245) Zatacznik nr ... ~ Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr 240/H1/2017 z dnia 23.08.2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej — zabezpieczenia kabli (22.1),
wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody
Mazowieckiego z dnia 27.09.2017 r., nr WI-111.7840.6.56.2017.RK".

LXXXVI. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy ppkt 246
otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,(248) Zatgcznik nr ... — Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr 237/111/2017 z dnia 22.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe os$wietlenia zewnetrznego (23.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia
27.09.2017 r., nr WI-111.7840.6.57.2017.RK".

LXXXVIIL. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy ppkt 247
otrzymuje nastgpujace brzmienie: ,(247) Zatacznik nr ... — Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr 242/111/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe kanalizacji teletechnicznej (24.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia
27.09.2017 r., nr WI-111.7840.6.59.2017 RK".

LXXXVIIl. W § 30 ust. 13 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy ppkt
248 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(248) Zalgcznik nr ... — Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr 243/111/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe przylacza telekomunikacyjnego miedzianego (24.3), wraz
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z potwierdzeniem ostatecznoéci tej decyzji, zawartym w zaswiadczeniu \Wojewody
Mazowieckiego z dnia 27.09.2017 r., nr WI-I11.7840.6.59.2017.RK”.

LXXXIX. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy ppkt 249
otrzymuje nastgpujgce brzmienie: ,(249) Zatacznik nr ... - Decyzja Wojewody
Mazowieckiego nr 235/111/2017 z dnia 21.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe Pawilonu potudniowego, Garazu podziemnego, Placu
Gwardii oraz zagospodarowania terenu, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji,
zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2017 r., nr WIS-
111.7840.1.44.2013.RK oraz nr WI-11.7840.6.38.2015.RK".

XC. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiern umowy ppkt 250
otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(250) Zatgcznik nr ... — Decyzja Prezydenta m. st.
Warszawy — Stolecznego Konserwatora Zabytkéw nr 281A/17 z dnia 15.09.2017 r.,
zawierajgca zezwolenie na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru
archeologicznego, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci;”.

XCl. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieri umowy dodaje sie
ppkt 273 w nastgpujgcym brzmieniu: ,(273) Zatacznik nr ... — Decyzja Nr 268/11/2017
Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.09.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowe sieci przytaczy wodociagowych do budynkéw istniejacych
nr N1, N9/N23, N92, N93, N96, N50, N58, N57, N60, N53, N37, N44, N36, N3, N25, N85,
N4, N5, N6, N82 (obiekt 21.1B) w ramach zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska
Polskiego wraz z infrastruktura techniczng”, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci tej decyzji,
zawartym w zaswiadczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.10.2017 r., nr WI-
[11.7840.6.74.2017.RK".

Jednoczesnie informuje, ze termin sktadania ofert i termin otwarcia ofert okreslone w
zawiadomieniu nr 10 z dnia 16.11.2017 r. o zmianie tre$ci SIWZ nie ulegajg zmianie.

Z powazaniem

Muzeum Wols F"olskiego
ds. inwestycyjnych

Darinsz Matlak

R.t 20.11.2017r.
tel. 261-878-079
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