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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na bu-
dowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap.

ZAWIADOMIENIE NR 2
o zmianie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.) uprzejmie informuje, ze
Muzeum Wojska Polskiego dokonuje zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw za-
moéwienia na budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap w nastepujacy sposéb:

I. W pkt 1.2 SIWZ ppkt 5 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,(5) w decyzjach administracyj-
nych stanowigcych zatgczniki nr 206-217 i 221-237 do SIWZ,

Il. Pkt VII.8 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia otrzymuje nastepujgce brzmienie:
,,D0 porozumiewania sie z wykonawcami w imieniu zamawiajacego uprawnione sg nastepu-
jgce osoby: (1) Pan Roman tukasik — tel. 261-878-079 — w sprawach zwigzanych z trescig
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz zatacznikow nr 1-15 do SIWZ; (2) Pan
Jacek Kalinowski — tel. 261-877-137 — w sprawach zwigzanych z trescig zatgcznikow nr 16-
237 do SIWZ, tj. projektow budowlanych, projektow wykonawczych, przedmiaréw robét, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioréw rob6t budowlanych oraz decyzji administracyj-
nych, wydanych przez wtasciwe organy, programu badan archeologicznych oraz zalecen
konserwatorskich; (3) Pan ptk Janusz Pilzak — tel. 261-877-094 — w sprawach zwigzanych
z wizjg lokalng terenu inwestyciji.

lll. Pkt XI1.36 ppkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia otrzymuje nastepujace
brzmienie: (23) wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robét wynikajgcych z projek-
tow budowlanych, stanowigcych zatgczniki nr 16-44 do SIWZ, z projektéw wykonawczych,
stanowigcych zatgczniki nr 45-84 do SIWZ, z przedmiarow robot, stanowigcych zatgczniki nr
85-114 do SIWZ, ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sta-
- nowigcych zatgczniki nr 115-205 do SIWZ, z decyzji administracyjnych, stanowiacych za-
tgczniki nr 206-217 i 221-237 do SIWZ, z istotnych postanowierh umowy, stanowigcych za-
tgcznik nr 14 do SIWZ oraz z programu badan archeologicznych, stanowiacego zatgcznik nr
218 do SIWZ, z wytaczeniem zalecen Stotecznego Konserwatora Zabytkow, stanowigcych
zatgczniki nr 219 i nr 220 do SIWZ.

IV. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 221 w nastepujagcym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 221 -
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 133/2017 z dnia 02.08.2017 r. o zmianie decyzji nr
114/2013 z dnia 01.07.2013 r., dotyczgcej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowe kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg tech-
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niczng przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie Etap | oraz o zatwierdzeniu zamiennego projektu
budowlanego, obejmujgcego Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt arch.-bud. garazu
podziemnego i udzieleniu pozwolenia na budowe, bez potwierdzenia ostatecznosci”.

V. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 222 w nastepujgcym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 222 —
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 136/2017 z dnia 03.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej (22.0) w
ramach zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastruktura tech-
niczng przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie”, bez potwierdzenia ostatecznosci”.

VI. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 223 w nastepujacym brzmieniu: ,Zaigcznik nr 223 —
+Zatgcznik nr 223 - Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 137/2017 z dnia 03.08.2017 r.
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na zabezpieczenie kabli elek-
troenergetycznych i teletechnicznych (22.1) w ramach zadania ,Budowa kompleksu Muzeum
Wojska Polskiege wraz z infrastrukturg techniczna przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie”, bez
potwierdzenia ostatecznosci’.

VII. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 224 w nastepujgcym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 224 —
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 138/2017 z dnia 03.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe o$wietlenia zewnetrznego (23.0) w
ramach zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg
techniczng przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie”, bez potwierdzenia ostatecznosci”.

VIl W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 225 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 225 -
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 139/2017 z dnia 03.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projekiu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe kanalizacji teletechnicznej (24.0) w
ramach zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastruktura tech-
niczng przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie”, bez potwierdzenia ostatecznosci”.

IX. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 226 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 226 —
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 235/111/2017 z dnia 21.08.2017 r. 0 zmianie decyz;ji
0 pozwolenie na budowe nr 132/2013 z dnia 01.07.2013 r. oraz zmianie decyzji o pozwoleniu
na budowe nr 234/I11/2015 z dnia 28.07.2015 r. na Budowe Gidéwnej czesci kompleksu
Muzeum Wojska Polskiego, bez potwierdzenia ostatecznoséci”.

X. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 227 w nastepujgcym brzmieniu: ,Zatacznik nr 227 —
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 236/H1/2017 z dnia 22.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci elekiroenergetycznej
niskiego napiecia (22.0), bez potwierdzenia ostatecznosci’.

XIl. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 228 w nastepujgcym brzmieniu: ,Zatgeznik nr 228 —
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 237/11/2017 z dnia 22.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe oswietlenia zewnetrznego (23.0),
bez potwierdzenia ostatecznosci”.

XIl. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 229 w nastgpujacym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 229 —
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 240/111/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu  budowlanegoe i  udzieleniu pozwolenia na  zabezpieczenie  kabli
elektroenergetycznych i teletechnicznych (22.1), bez potwierdzenia ostatecznosci”.

Xlll. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 230 w nastepujgcym brzmieniu: ,Zatacznik nr 230 -
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 241/111/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe przytgcza elektroenergetycznego
do budynku 02.2 Pawilon Potudniowy (22.2), bez potwierdzenia ostatecznosci”.



XIV. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 231 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 231 —
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 242/111/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowtanego i udzieleniu pozwolenia na budoweg kanalizacji teletechnicznej (24.0),
bez potwierdzenia ostatecznosci”.

XV. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 232 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatacznik nr 232 —
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 243/111/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe przylacza telekomunikacyjnego
miedzianego do budynku 02.2 Pawilon Potudniowy (24.3), bez potwierdzenia ostatecznosci”.

XVI. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 233 w nastepujacym brzmieniu; ,Zatacznik nr 233 -
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 245/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci wodociagowej (11.0), bez
potwierdzenia ostatecznosci”,

XVII. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 234 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 234 —
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 246/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe sieci kanalizacyjnej
ogdlnosptawnej (12.0), bez potwierdzenia ostatecznosci”.

XVIII. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 235 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatacznik nr 235
~ Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 247/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projekiu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe przylacza wodno-kanalizacyjnego
do budynku 02.2 Pawilon Potudniowy {(21.2), bez potwierdzenia ostatecznosci’.

XIX. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 236 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 236 —
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 248/l1/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe przytagcza wodno-kanalizacyjnego
do budynku Garazu Podziemnego (21.1A), bez potwierdzenia ostateczno$ci”.

XX. W pkt XXXIV SIWZ dodaje sie ppkt 237 w nastepujgcym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 237 -
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 249/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe przytacza wodno-kanalizacyjnego
na Parkingu Autokarowym (21.0), bez potwierdzenia ostatecznosci”.

XXI. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy dodaje sie pkt
254 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 254 — Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy
nr 133/2017 z dnia 02.08.2017 r. o0 zmianie decyzji nr 114/2013 z dnia 01.07.2013 r., doty-
czgcej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe kompleksu
Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Dyminskiej 13 w War-
szawie Etap | oraz o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego, obejmujgcego Pro-
jekt Zagospodarowania Terenu i Projekt arch.-bud. garazu podziemnego i udzieleniu pozwo-
lenia na budowe, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci’.

XXII. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy dodaje sig
pkt 255 w nastepujgcym brzmieniu: ,Zatacznik nr 255 — Decyzja Prezydenta m.st. Warsza-
wy nr 136/2017 z dnia 03.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu po-
zwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej (22.0) w ramach zadania ,Budowa komplek-
su Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg techniczna przy ul. Dyminskiej 13 w
Warszawie”, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci”.

XXIIl. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy dodaje sig
pkt 256 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 256 — Decyzja Prezydenta m.st.
Warszawy nr 137/2017 z dnia 03.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych



(22.1) w ramach zadania ,Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z
infrastrukturg techniczng przy ul. Dyminskiej 13 w Warszawie”, wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci”.

XXIV. W § 30 ust. 13 zalgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowienn umowy dodaje sie
pkt 257 w nastepujagcym brzmieniu: ,Zalgcznik nr 257 — Decyzja Prezydenta m.st.
Warszawy nr 138/2017 z dnia 03.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowe o$wietlenia zewnetrznego (23.0) w ramach zadania
.Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Dyminskiej 13 w Warszawie”, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci’.

XXV. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowienn umowy dodaje sie
pkt 258 w nastepujacym brzmieniu; ,Zatgcznik nr 258 — Decyzja Prezydenta m.st.
Warszawy nr 139/2017 z dnia 03.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowe kanalizacji teletechnicznej (24.0) w ramach zadania
,Budowa kompleksu Muzeum Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Dyminskiej 13 w Warszawie”, wraz z potwierdzeniem ostatecznosci”.

XXVI. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy dodaje sie
pkt 259 w nastepujgcym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 259 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego
nr 235/111/2017 z dnia 21.08.2017 r. 0 zmianie decyzji o pozwolenie na budowe nr 132/2013
z dnia 01.07.2013 r. oraz zmianie decyzji o pozwoleniu na budowe nr 234/111/2015 z dnia
28.07.2015 r. na Budowe Gidwnej czesci kompleksu Muzeum Wojska Polskiego, wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci”.

XXVII. W § 30 ust. 13 zatagcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy dodaje sie
pkt 260 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 260 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego
nr 236/111/2017 z dnia 22.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowianego i udzieleniu
pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia (22.0), wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci”.

XXV W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy dodaje sie
pkt 261 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatacznik nr 261 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego
nr 237/111/2017 z dnia 22.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe os$wietlenia zewnetrznego (23.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci”.

XXIX. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowienn umowy dodaje sie
pkt 262 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatacznik nr 262 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego
nr 240/111/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych (22.1), wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci’.

XXX. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy dodaje sie
“pkt 263 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 263 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego
nr 24111112017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przylacza elektroenergetycznego do budynku 02.2 Pawilon
Potudniowy (22.2), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci”.

XXXI. W § 30 ust. 13 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy dodaje sie
pkt 264 w nastepujacym brzmieniu. ,Zatacznik nr 264 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego
nr 242/11/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe kanalizacji teletechnicznej (24.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci”.



XXXII. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowienn umowy dodaje sie
pkt 265 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 265 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego
nr 243/11/2017 z dnia 23.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przytagcza telekomunikacyjnego miedzianego do budynku 02.2
Pawilon Potudniowy (24.3), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci”.

XXXIIl. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy dodaje sie
pkt 266 w nastepujgcym brzmieniu: ,Zatacznik nr 266 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego
nr 245/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe sieci wodociggowej (11.0), wraz z potwierdzeniem ostateczno$ci”.

XXXIV. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiert umowy dodaje sie
pkt 267 w nastepujagcym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 267 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego
nr 246/1112017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe sieci kanalizacyjnej ogolnosptawnej (12.0), wraz z potwierdzeniem
ostatecznosci”.

XXXV. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieri umowy dodaje sie
pkt 268 w nastepujgcym brzmieniu: ,Zatgcznik nr 268 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego
nr 247/111/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przytgcza wodno-kanalizacyjnego do budynku 02.2 Pawilon
Potudniowy (21.2). wraz z potwierdzeniem ostatecznosci”.

XXXVI. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowiert umowy dodaje sie
pkt 269 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatacznik nr 269 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego
nr 248/11/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przytacza wodno-kanalizacyjnego do budynku Garazu Podziemnego
(21.1A), wraz z potwierdzeniem ostatecznosci”.

XXXVII. W § 30 ust. 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiern umowy dodaje sie
pkt 270 w nastepujacym brzmieniu: ,Zatagcznik nr 270 — Decyzja Wojewody Mazowieckiego
nr 249/11/2017 z dnia 24.08.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe przytgcza wodno-kanalizacyjnego na Parkingu Autokarowym (21.0),
wraz z potwierdzeniem ostatecznosci”.

Jednoczesnie informuje, ze termin sktadania ofert i termin otwarcia ofert okreslone w
zawiadomieniu nr 1 o wyjasnieniu i zmianie tre$ci SIWZ nie ulegajg zmianie.
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