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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na
budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap.

ZAWIADOMIENIE NR 7
0 wyjasnieniu i zmianie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Uprzejmie informuje, ze niektorzy wykonawcy przestali pytania dotyczace tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w postepowaniu na budowe Muzeum Wojska
Polskiego — | etap. Ponizej przedstawiam tre$¢ pytan i tres¢ wyjasnienia zamawiajacego.

Pytanie nr §: Prosimy o informacje czy Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia
sekcji a w czesci IV JEDZ jako spetnienie kryteriéw kwalifikacji.

Odpowiedz na pytanie nr §3%: Zamawiajgcy wyjasnia, ze wypetnienie wytgcznie sekcji a
,Ogolne oswiadczenie dotyczace wszystkich kryteriow kwalifikacji” w czesci IV zatacznika nr
2 do SIWZ - Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (JEDZ) nie jest
wystarczajgce. Konieczne jest réwniez wypetnienie sekgji A, sekcji B oraz sekcji C w czesci
IV JEDZ w zakresie odpowiadajacym wymaganiom Zamawiajgcego okreslonym w tresci
SIWZ. Nie jest natomiast konieczne wypeinienie sekcji D w czesci IV JEDZ, gdyz w
odniesieniu do informacji zawartych w tej sekcji Zamawiajgcy nie okreslit zadnych wymagan
w tresci SIWZ.

Pytanie nr §8: Dotyczy rozdziatu X pkt. 20 SIWZ. Prosimy o informacje co w przypadku, gdy
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, ale na
etapie sktadania oferty potencjalny podwykonawca nie jest jeszcze znany?.

Odpowiedz na pytanie nr §8: Zamawiajacy wyjasnia, ze przepisy ustawy z dnia 29.01.2004
r. — Prawo zaméwien publicznych nie przewiduja sytuacji opisanej w pytaniu. Natomiast art.
36b ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych naktada na
Zamawiajgcego obowigzek zadania od wykonawcy, aby wskazat zaréwno czesci
zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, jak réwniez aby
podat firmy podwykonawcéw. W zwigzku z tym wskazanie w tresci oferty jedynie czesci
zamowienia, bez podania firmy podwykonawcy, prowadzitoby do niezgodnosci tej oferty z
art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych. W konsekwencji
narazatoby wykonawce, sktadajgcego taka oferte, na jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 1 tej ustawy. Majgc na uwadze powyzsze, w sytuacji opisanej w pytaniu Zamawiajacy
proponuje zatozyé na potrzeby sporzadzenia oferty, ze dana cze$é zamowienia nie bedzie
powierzona podwykonawcy, skoro nie mozna wskaza¢ jego firmy, a nastepnie w trakcie
wykonywania zamoéwienia, w momencie kiedy bedzie juz znana firma podwykonawcy,
zgtosi¢ Zamawiajgcemu zamiar powierzenia danej czeéci zamowienia podwykonawcy wraz z
firma tego podwykonawcy.
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Pytanie nr 89: W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 18.08.2017, gdzie
Zamawiajacy zaznacza, ze ,Wykonawca nie jest zobowigzany do przygotowania swoich
przedmiarow robét, lecz do przygotowania kosztorysu ofertowego w oparciu o przedmiary
robét udostgpnione przez Zamawiajacego i stanowigce zatgezniki do SIWZ”, jednoczeénie w
zataczniku nr 14 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) w §12 Zamawiajgcy wskazuje ze
wszystkie roboty, ktorych rozmiar jest wigkszy niz przyjety w przedmiarach oraz roboty nie
ujete wyraznie w przedmiarach robédt, ale przewidziane do wykonania Wykonawca jest
zobowigzany wykonaé w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Prosimy o okreslenie
schematu postepowania w przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
nadrzedng (projekt budowlany), a przedmiarami robét, ktére zgodnie z hierarchig wskazang
przez Zamawiajgcego w §3 pkt. 7 umowy s3 dokumentem podrzednymi: Czy Zamawiajgcy
wymaga, aby Wykonawca, na etapie analizy dokumentacji przetargowej, kazdorazowo
zwracat sig z prosbg o korekte przedmiardw (tak, aby dla zachowania uczciwej konkurencii
wszyscy Wykonawcy dysponowali jednolitymi zakresami) czy tez Zamawiajacy wyraza zgode
na edytowanie we wlasnym zakresie tabeli przedmiarowych?.

Odpowiedz na pytanie nr 89: Zamawiajgcy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia
20.09.2017 r. dokonat zmian w pkt Xl SIWZ dotyczacych zasad sporzadzania kosztorysu
ofertowego przy wykorzystaniu przedmiaréw robét, stanowigcych zalgaczniki nr 85-114 do
SIWZ. Zmiany polegaty m.in. na dopuszczeniu zmiany kolejnosci pozycji, dopuszczeniu
usuwania istniejgcych pozycji, dopuszczeniu dodawania nowych pozycji, dopuszczeniu
Zmiany tresci pozycji, tj. zardwno nazwy pozycji, jak rdéwniez ilosci jednostek
przedmiarowych, dopuszczeniu zmiany podstaw wyceny, czy tez dopuszczeniu wyceny
poszczegoblnych pozycji na kwote ,0,- zt'. W tej sytuacji nie ulega watpliwosci, ze
zawiadomieniem nr 3 z dnia 20.09.2017 r. Zamawiajgcy wyrazit zgode na ,edytowanie we
wlasnym zakresie tabeli przedmiarowych” przez wykonawcéw ubiegajagcych sie o udzielenie
zamowienia. Nie zachodzi wigc potrzeba, aby kazdy z tych wykonawcdw, na etapie analizy
dokumentacji przetargowej, zwracat sie do Zamawiajgcego ,z proshg o korekte
przedmiaréw”.

Pytanie nr 90: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 12 craz modyfikacjg tresci SIWZ w
zakresie pkt. XII.8 z dnia 18.08.2017 Zamawiajgcy wyrazit zgode na modyfikacje podstaw
wyceny. Prosimy o informacje czy Wykonawca moze dokonaé korekty podstaw wyceny
wszystkich pozycji przedmiarowych na analize indywidualng ?.

OdpowiedZz na pytanie nr 90: Zamawiajacy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia
20.08.2017 r. zmienit pkt XI1.8 SIWZ w ten sposdb, ze przy sporzadzaniu kosztorysu
ofertowego dopuscit zmiane podstaw wyceny w dowolnych pozycjach w stosunku do
podstaw wyceny, wskazanych w poszczegbinych pozycjach przedmiardw robot,
stanowiacych zalgczniki nr 85-114 do SIWZ, a takze dopuscil stosowanie analiz
indywidualnych, analiz wtasnych lub innych, dowolnych sposobdw wyceny. W tej sytuacji
wykonawca, sporzadzajgc kosztorys ofertowy, moze dokenaé zmiany podstaw wyceny
wszystkich pozycji przedmiarowych na analize indywidualna.

Pytanie nr 91: Prosimy o informacje jakie bedg maksymalne warto$ci wynagrodzenia jakie
bedzie mogto byé wyptacone Wykonawcy w latach 2018, 2019 oraz 2020.

Odpowiedz na pytanie nr 91: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na podanie limitéw
wynagrodzenia na lata 2018, 2019 i 2020. Na realizacje inwestycji w latach 2018, 2019 |
2020 Zamawiajacy posiada bowiem zabezpieczone Srodki finansowe w ogdlne] kwocie.
Wartosé 1imitdw na poszczegdlne lata zostanie dopiero ustalona na podstawie oferty
wybranego wykonawcy. Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie z pkt XII.28
SIWZ, kazdy Wykonawca po wpisaniu ceny catkowitej brutto do formularza ofertowego jest
zobowigzany podzieli€ ja na trzy czesci, tj. na maksymalne kwoty brutto, przewidywane do
sfinansowania przez Zamawiajgcego w roku 2018, 2019 i 2020, okreslone wedtug uznania
Wykonawcy, dostosowanego do przewidywanych termindw zakonczenia wykonywania
poszczegolnych robét. Ponadto podanie limitdw wynagrodzen na lata 2018, 2018 i 2020
stanowitoby w praktyce ujawnienie maksymalnej kwoty, jakg Zamawiajacy zamierza



przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia i bytoby sprzeczne z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych. Przepis ten stanowi bowiem, ze maksymalng
kwote, jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, podaje sie
dopiero bezposrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie nr 92: Prosimy o wyrazenie zgody na umozliwienie zlozenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 150 ust. 3 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

Odpowiedz na pytanie nr 92: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang pkt XV.2 SIWZ
oraz § 22 ust. 2 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiert umowy w taki sposob,
aby umozliwi¢ wybranemu wykonawcy ztozenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie przewidzianej w art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo
zaméwien publicznych, tj. poprzez potracenia naleznosci za cze$ciowo wykonane roboty
budowlane. Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze inwestycja w postaci budowy Muzeum
Wojska Polskiego — | etap jest finansowana ze $rodkéw dotacji celowej inwestycyjnej,
przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie przepiséw o finansach
publicznych. Z art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych wynika, ze
wykorzystanie dotacji nastepuje przez zaptate za zrealizowane zadania, na ktére dotacja
byta udzielona. Potracenie naleznosci za cze$ciowo wykonane roboty budowlane na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy spowodowatoby, ze nie nastapi ,zaplata” w
rozumieniu powyzszego przepisu, a w konsekwencji nie doszioby do ,wykorzystania dotacji".
Zamawiajgcy musiatby wigc zwrécié Ministerstwu Obrony Narodowej kwoty potracone na
poczet zabezpieczenia jako niewykorzystang czesé dotacji. Powyzszy wywod wskazuje, iz
przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych sg w tym zakresie niespojne z
przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych, co powoduje w
praktyce brak mozliwosci zastosowania art. 150 ust. 3 tej ostatniej ustawy.

Pytanie nr 93: Prosimy o wprowadzenie tgcznego limitu wszystkich kar umownych jakie
Zamawiajagcy bedzie mogt naliczyé Wykonawcy oraz o ustalenie go na poziomie 10%
warto$ci wynagrodzenia brutto.

OdpowiedZ na pytanie nr 93: Zamawiajgcy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 6 z dnia
16.10.2017 r. wyrazit zgode na wprowadzenie jednego tacznego limitu na wszystkie
przypadki kar umownych w wysoko$ci nie wiekszej niz 10 % tacznego wynagrodzenia
brutto oraz dokonat zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 94: Prosimy o przestanie szczegétowych rysunkdw monolitu, znajdujgcego sie na
Placu Gwardii.

Odpowiedz na pytanie nr 94: Zamawiajacy wyjasnia, ze wykonanie monolitu na Placu
Gwardii nie wchodzi w zakres niniejszego zaméwienia. W tej sytuacji nie nalezy wiec
dopisywac zadnych pozycji zwigzanych z jego wykonaniem ani w kosztorysie ofertowym, ani
w przedmiarach robdt. W celu usuniecia watpliwosci w tej kwestii Zamawiajacy dokona
zmiany SIWZ w niezbednym zakresie. Jednocze$nie Zamawiajgcy wyjasnia, ze w zakres
niniejszego zamoéwienia wchodzi wykonanie fundamentu wraz z przygotowaniem |
zabezpieczeniem starterow zbrojenia umozliwiajgcych wykonanie konstrukcji nosnej dla
wzniesienia monolitu w kolejnych fazach realizacji inwestycji w sposéb zapewniajacy
bezpieczeristwo uzytkowania placu. Szczegdlowe wymagania dotyczgca fundamentu pod
monolit na Placu Gwardii zostaly zawarte na rysunku nr ,MWP-PW-01.2-K-60" w tomie 2 -
Konstrukcja w zalgczniku nr 77 —~ Projekcie wykonawczym ~ 01.2 Plac Gwardii —~ Tom 1
Architektura; Tom 2 Konstrukcja; Tom 3 Instalacje sanitarne, Tom 4 Instalacje elektryczne”.

Pytanie nr 95: Prosimy o przestanie informacji na temat $cianki mobilnej w Sali lekcyjnej. W
przesytanych specyfikacjach jest informacja jedynie o $&ciance mobilngj w sali wystaw
czasowych pom, 1.25.

Odpowiedz na pytanie nr 95: Zamawiajgcy wyjasnia, ze na skutek omytki Projektanta w
zatgcznikach do SIWZ, stanowigcych dokumentacje projektowa, nie zostata zawarta



informacja na temat parametréow $cianki mobilnej w Sali lekcyjnej. Jednoczesnie
Zamawiajgcy wyjasnia, ze $cianka mobilna w Sali lekcyjnej powinna mieé nastepujace
parametry: (1) Grubo$¢ segmentu: 100 mm; (2) Obsiuga sciany: manualna; (3) Rozprezanie
za posrednictwem przenosnej korby; peine uszczelnienie po ok. 3 obrotach, (4) Lekka
konstrukeja, (5) Ptyty zewnetrzne: 16 mm widrowo-zywiczne, (6) Okleiny: melamina, laminat,
fornir, grunt pod tapete/malowanie do uzgodnienia i akceptacji Projektanta po przediozeniu
probek; (7) Szyny prowadniczo-no$ne: stalowe lub aluminiowe malowane proszkowo w
kolorze RAL w kolorze biatym dopasowanym do koloru sufitu, przy czym kolor do akceptacii
Projektanta z palety kolorystycznej producenta, (8) System wyposazony w katowniki do
sufitu  podwieszanego, (9) Wozki kulowo-tozyskowe, (10) Regulacja wysokosci -
poziomowanie na wiszacym segmencie za posrednictwem specjalnej blokady (sprzegta),
(11) Aluminiowe belki uszczelniajgce gérna i dolna ze specjalnymi uszczelkami i wktadkami
dzwigkoizolacyjnymi, (12) Rozprezanie/uszczelnianie z sitg 1500 N/m, (12) Pionowe profile
aluminiowe z wewnetrzng listwg magnetyczna, (13) Diugoéé: 5,15 m, (14) Wysokosé: 3,30
m, (15) Segmenty standardowe: 3 szt. 0 szerokosci 1255 mm, (16) Segmenty teleskopowe:
1 szt. 0 szerokosci 1255 mm, (17) Profil przys$cienny standardowy o szerokosci 80 mm, (18)
Profil przyscienny standardowy o szeroko$ci 50 mm, przy czym wymiary nalezy
skoordynowac na budowie po wykonaniu konstrukcji i posadzek, tj. przed montazem $cianki
przesuwnej. (19) Zawieszanie: Jednopunktowe, (20) Szyna: systemowa wg technologii
wybranego dostawcy, (21) lzolacja akustyczna: Rw, P=53dB, (22) Waga: ~47 kg/m2. W celu
usuniecia tej omytki Zamawiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 96: Prosimy o przestanie opisu, uszczegdtowienie pozycji malowanie farba
fotokatalizacyjna, antybakteryjng. W otrzymanych od Zamawiajacego specyfikacjach brak
informacji na temat wyzej wymienionej farby.

Odpowiedz na pytanie nr 96: Zamawiajacy wyjasnia, ze parametry farby fotokatalizacyjnej
antybakteryjnej zostalty podane w zataczniku nr 65 do SIWZ — Projekcie wykonawczym —
02.2 Pawilon poludniowy — Tom 6 Technologia muzeum”, w czesci opisowej we fragmencie
Zalacznik nr 7.1 FARBA MINERALNA". Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, ze z tresci
tego zatacznika do SIWZ wynika, ze malowaniu farbg fotokatalizacyjng podlegaja Sciany i
sufity pomieszczen w bloku technicznym tj. pomieszczenia o numerach: pom nr 1.42 —
Rozpakowywanie i dokumentacja (wraz z antresolg — pom nr 1.42.1), pom nr 1.43 —
Magazyn obiektow wrazliwych, pom nr 1.44 — Sluza, pom nr 1.45 — Gabinet inwentaryzatora,
pom nr 1.46 oraz pom nr 1.47 — Magazyn (wraz z antresolg — pom nr 1.47.1).

Pytanie nr 97: Prosimy o poprawe opiséw na rys. nr 4, 53 oraz 57 zat. nr 49. Wystepuja tu
sprzeczne informacje tj. np. portal 8 rys. nr 4 zaznaczono $ciane szklang FSWO086, a na rys
57 oznaczenie FSWO07, wg rys. 53 sciana FSWO06, podobny btad przy portalu nr 11 itp.
Odpowiedz na pytanie nr 97. Zamawiajacy wyjasnia, ze w zatgczniku nr 49 — Projekcie
wykonawczym — 02.2 Pawilon potudniowy — Tom 1.1 Architektura; Tom 1.2.1 OPP; Tom
1.2.2 SP" oznaczenia $lusarki ,FSWO06" oraz ,FSWO07" sg prawidlowe na rysunku rzutu tj. na
rysunku nr 4 o tytule MWP-PW-02.2-A-201" oraz na rysunku zestawienia $lusarki tj. na
rysunku nr 53 o tytule ,MWP-PW-02.2-A-701". Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze
oznaczenia slusarki na zestawieniu portali, {j. na rysunku nr 57 o oznaczeniu ,MWP-PW-
02.2-A-705" sa nieprawidtowe na skutek omytek Projektanta, tj. przy portalu nr 8 zamiast
oznaczenie ,FSWO7" powinno byé oznaczenie ,FSWO06”, przy portalu nr 11 zamiast
oznaczenia ,FSWO08" powinno by¢ oznaczenie ,FSWO7” oraz rdéwniez przy portalu 11
zamiast oznaczenia ,FSW09” powinno byé oznaczenie ,FSWO08". W celu usuniecia tych
omylek Zamawiajacy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 98: Prosimy o uécislenie prac jakie nalezy uwzgledni¢ w wycenie pozycji 121-131
zat. nr 87. W podanej specyfikacji technicznej brak informacji na temat wyzej wymienionych
pozyciji.

Odpowiedz na pytanie nr 98: Zamawiajacy wyjasnia, ze pozycje 121-131 w zatgczniku nr
87 — ,Przedmiar rob6t — 02.2 Pawilon Potudniowy — Whnetrza” dotyczg wykonania obudowy



portaléw wejsciowych z blachy miedzianej, zgodnie z rysunkami nr MWP-PW-02.2-A-626 o
tytule ,D26 Portal’ oraz nr MWP-PW-02.2-A-705 o tytule ,Zestawienie portali” w zatgczniku
nr 49 do SIWZ - ,Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon potudniowy — Tom 1.1
Architektura; Tom 1.2.1 OPP; Tom 1.2.2 SP oraz zgodnie z opisem w poz. 9.12 na str. 95 w
zatgczniku nr 50 do SIWZ —  Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon potudniowy —
Specyfikacja materialowa”.

Pytanie nr 99: Prosimy o uécilenie prac jakie nalezy uwzglednié w wycenie pozycji 227 zal.
nr 87. W podanej specyfikacji technicznej brak informacji na temat wyzej wymienionych
pozycji. Czy pozycja ta nie dubluje sie z pozycjami 121-131 zat. nr 87,

Odpowiedz na pytanie nr 99: Zamawiajacy wyjasnia, ze w zatgczniku nr 87 — ,Przedmiar
robdt — 02.2 Pawilon Potudniowy — Whnetrza" poz. 227 nie dubluje sie z poz. 121-131.
Pozycja 227 dotyczy elementow Systemu Informacji Wizualnej tj. oznaczen
sektorowych, opisanych na str. 9-12 w zatgczniku nr 47 — ,Projekcie wykonawczym — 01.0
Projekt Zagospodarowania terenu — Tom 4 System identyfikacji wizualnej”. Natomiast, jak
wyzej wskazano, pozycje 121-131 dotyczg wykonania obudowy portalow wej$ciowych z
blachy miedzianej, zgodnie z rysunkami nr MWP-PW-02.2-A-626 o tytule ,D26 Portal" oraz
nr MWP-PW-02.2-A-705 o tytule ,Zestawienie portali" w zalgczniku nr 49 do SIWZ -
.Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon potudniowy — Tom 1.1 Architektura; Tom 1.2.1
OPP; Tom 1.2.2 SP oraz zgodnie z opisem w poz. 9.12 na str. 95 w zatgczniku nr 50 do
SIWZ - Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon poludniowy — Specyfikacja materiatowa”.

Pytanie nr 100: Dotyczy § 2 pkt. 18 oraz § 12 Istotnych Postanowiern Umowy. Prosimy o
wyjasnienie jak bedg definiowane i rozliczane roboty nie ujete w przedmiarach ani nie
przewidziane do wykonania w zadnym z projektéw, ani w zadnej specyfikacji, ktérych
konieczno$¢ wykonania jednak wystapi.

Odpowiedz na pytanie nr 100: Zamawiajacy wyjasnia, ze roboty, ktérych koniecznosé
wykonania wystapi w trakcie realizacji zamoéwienia, a ktére nie zostaly ujete ani w
przedmiarach robét, ani w projektach budowlanych, ani w projektach wykonawczych, ani w
specyfikacjach wykonania i odbioru robét, stanowigcych zatgczniki do SIWZ, zostang
Zlecone przez Zamawiajacego na podstawie aneksu do umowy podstawowej [ub umowy
dodatkowej za odrebnym wynagrodzeniem.

Pytanie nr 101: Dotyczy § 4 ust. 17 Istotnych Postanowien Umowy. Prosimy o modyfikacje
zapisu: ,17. W przypadku dowolnego opdznicnia powstalego z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce w wykonaniu zamoéwienia w stosunku do terminéw wynikajgcych z
harmonogramu realizacji robé6t, stanowiacego zatgcznik nr ... do ninigjszej umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do nakazania Wykonawcy na piémie wykonywania
zamowienia objetego niniejsza umowa w systemie dwoéch lub trzech zmian oraz w dniach
tygodnia, w ktérych dotychczas roboty nie byty wykonywane, a Wykonawca zobowiagzuje sie
wykonywaé zamowienie objete niniejszg umowag w systemie i w dniach nakazanych przez
Zamawiajgcego’.

OdpowiedZz na pytanie nr 101: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 4 ust. 17
zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiern umowy w sposdb zaproponowany w
pytaniu. W przypadku dokonania tej zmiany Zamawiajgcy miatby mozliwosé skorzystania z
tego uprawnienia jedynie w przypadkach opoéznienia zawinionego przez Wykonawce. Na
podstawie obecnej tresci § 4 ust. 17 tego zatgcznika do SIWZ Zamawiajacy moze skorzystaé
Z tego uprawnienia réwniez w przypadkach niezawinionych przez Wykonawce. Przyktadowo,
Zamawiajgcy moze skorzystaé z tego uprawnienia, jezeli oceni, ze przyspieszenie
wykonania czesci lub catosci robdt pozwoli je zakonczyé przed okreslong rocznicyg
historyczna lub muzeaina.

Pytanie nr 102: Dotyczy § 5 ust. 3 Istotnych Postanowienn Umowy. Prosimy o informacje o
jakich podmiotach jest mowa w w/w zapisie oraz jakie nieruchomosci do tych podmiotow



naleza. Prosimy réwniez o wskazanie czy sa one zobowigzane do wydania Wykonawcy
terenu budowy oraz na jakiej podstawie.

Odpowiedz na pytanie nr 102: Zamawiajgcy wyjasnia, ze w § 5 ust. 3 zalgcznika nr 14 do
SIWZ - istotnych postanowien umowy jest mowa o nastepujacych dziewieciu
nieruchomosciach, ktére naleza do nastepujacych podmiotow: (1) nr dziatki: 1/1, 1/2, 1/3
.obrgb: 7-01-17, klasyfikacja uzytku: ,BI", wlasnoéé: Skarb Panstwa, w trwatym zarzadzie
Ministerstwa Obrony Narodowej, reprezentowany przez Stoteczny Zarzad Infrastruktury -
umowa uzyczenia z MWP i petnomocnictwa SZI dla MWP, powierzchnia dziatki (ha) 32,1146
ha, powierzchnia objeta | etapem inwestycji 7,7528 ha; (2) nr dziatki: 11, obreb: 7-01-18
klasyfikacja uzytku: ,Bi", wiasnosé: Skarb Panstwa, w trwatym zarzagdzie Ministerstwa
Obrony Narodowej, reprezentowany przez Stoleczny Zarzad Infrastruktury — umowa
uzyczenia z MWP i petnomocnictwa SZI dla MWP, powierzchnia dziatki 0,0210 ha,
powierzchnia objeta | etapem inwestycji 0,0080 ha; (3) nr dziatki: 2 obreb: 7-01-17,
klasyfikacja uzytku ,Bi" wiasnosé: Wojewoddztwo Mazowieckie, we wiadaniu Muzeum
Niepodlegtosci — umowa uzyczenia z MWP, powierzchnia dziatki: 2,8830 ha, powierzchnia
objeta | etapem inwestycji: 0,4100 ha: (4) nr dziatki: 6/1, obreb: 7-01-21, klasyfikacja uzytku
.BZ", wiasnosc: Skarb Panstwa, w uzytkowaniu Zarzadu Oczyszczania Miasta — umowa
liniowa pomigdzy MWP i Biurem Mienia Miasta i Skarbu Paristwa, powierzchnia dziatki:
1,3396 ha, powierzchnia objeta | etapem inwestycji; inwestycja liniowa; (5) nr dziatki: 12,
obrgb: 7-01-18, klasyfikacja uzytku ,Bz’, wlasnosé: Skarb Panstwa, w gospodarowaniu
Miasta Stolecznego Warszawy — oswiadczenie Biura Mienia Miasta i Skarbu Parnstwa dla
MWP, powierzchnia dziatki: 0,4644 ha, powierzchnia objeta | etapem inwestycji: 0,2200 ha;
(6) nr dziatki: 16, obreb: 7-01-16, klasyfikacja uzytku: ,Bz", wlasnos¢ Skarb Parnstwa, w
uzytkowaniu Zarzadu Oczyszczania Miasta — umowa liniowa pomiedzy MWP a Biurem
Mienia Miasta i Skarbu Panstwa, powierzchnia dzialki: 1,4982 ha, powierzchnia objeta |
etapem inwestycji, inwestycja liniowa; (7) nr dziatki: 26, obreb: 7-01-18, klasyfikacja uzytku:
,Bp”, wlasnos¢: Miasto Stoleczne Warszawa ~ umowa liniowa pomiedzy MWP a Urzedem
Dzielnicy Zoliborz, powierzchnia dziatki: 0,0943 ha, powierzchnia objeta | etapem inwestycji:
inwestycja liniowa; (8) nr dziatki. 29 obreb 7-01-16, klasyfikacja uzytku: ,dr", wlasnosc:
Miasto Stoleczne Warszawa, w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy
- decyzja Urzad Dzielnicy Zoliborz o inwestycji w pasie drogowym dla MWP, powierzchnia
dziatki: 0,1642 ha, powierzchnia objeta | etapem inwestycji: inwestycja liniowa; (9) nr dziatki:
32, obreb: 7-01-21, klasyfikacja uzytku ,dr’, wtasnos¢; Skarb Panstwa, w trwalym zarzadzie
Zarzadu Drég Miejskich — decyzja Urzedu Dzielnicy Zoliborz w sprawie inwestycji w pasie
drogowym dla MWP, powierzchnia dziatki: 0,2029 ha, powierzchnia objeta | etapem
inwestycji: inwestycja liniowa. W celu doprecyzowania fej kwestii Zamawiajgcy dokona
zmiany fresci SIWZ w niezbednym zakresie. Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze
powyzsze podmioty sg zobowigzane wydaé wykonawcy nalezace do nich nieruchomosci,
stanowigce czesdé terenu budowy, na podstawie petnomocnictwa Zamawiajacego oraz na
podstawie umdw zawartych z MWP lub na podstawie pozostatych dokumentéw wydanych
dla MWP, ktére zostaly wskazane przy powyzszym opisie poszczegoinych dziatek.

Pytanie nr 103: Dotyczy § 13 ust. 8 Istotnych Postanowien Umowy. Prosimy o modyfikacje
zapisu: 8. Strony ustalaja, ze z tytutu wykonania robét zamiennych Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie wobec Zamawiajgcego o wyptate dodatkowego wynagrodzenia, ani
roszczenie o przediuzenie ktoregokolwiek terminu wykonania zamowienia, chyba, ze
Wykonawca wykaze, ze w zwigzku z robotami zamiennymi poniést dodatkowe,
uzasadnione koszty oraz ze roboty zamienne maja wplyw na dotrzymanie terminow
wykonania zaméwienia”.

Odpowiedz na pytanie nr 103: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane § 13 ust. 8
zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowienn umowy w sposéb wskazany w tresci
pytania. Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, ze roboty zamienne moga zostaé zlecone do
wykonania wybranemu wykonawcy w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2 zatacznika nr
14 do SIWZ - istotnych postanowiern umowy. Doswiadczenia Zamawiajacego z realizacji
innych inwestycji wskazujg, ze roboty zamienne nie powodujg dodatkowych kosztow i



koniecznosci przedtuzania terminéw. Zamawiajacy zaktada, ze taka sama sytuacja bedzie
miata miejsce przy realizacji zamdwienia na budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap.
Gdyby jednak powyzsze zatozenie okazato sie nieprawdziwe i okreslone roboty speinialyby
przestanki do zastosowania robot zamiennych, a jedoczesnie powodowatyby koniecznosé
poniesienia dodatkowych uzasadnionych kosztow, woéwczas Zamawiajgcy dokona
wylgczenia tych robét z zakresu umowy podstawowe] oraz moze zawrzeé z wybranym
wykonawcg aneks do umowy podstawowej lub umowe dodatkowa, przewidujgce wykonanie
tego wylaczonego zakresu robét za dodatkowym wynagrodzeniem oraz w odrebnie
ustalonych terminach.

Pytanie nr 104: Dotyczy § 14 Istotnych Postanowien Umowy. Prosimy ¢ dodanie ust. 19 o
nastepujacej tresci: ,19. Obowiazki informacyjne wskazane w ninigjszym paragrafie Strony
zobowigzane sg wykonywac w formie pisemnej”.

Odpowiedz na pytanie nr 104: Zamawiajacy wyraza zgode na dopisanie w § 14 zatgcznika
nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy, ze obowigzki informacyjne wskazane w tym
paragrafie bedg wykonywane przez strony w formie pisemngj, jednakze przy uzyciu innych
sformutowan niz zaproponowane w pytaniu. W tym celu Zamawiajacy dokona zmiany SIWZ
w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 105: Dotyczy § 16 ust. 34 Istotnych Postanowienn Umowy. Prosimy o modyfikacje
zapisu: ,34. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego, ze kitérekolwiek roboty

budowlane nie zostaly wykonane albo wystepujg wady istotne lub-wady-nieistotne{usterki

ktérychkolwiek robét Zamawiajacy zobowigzuje sie do odstgpienia od dokonania odbioru
koncowego do czasu usuniecia wad istotnych eraz—wadnisistotnych—{usterek) przez
Wykonawce oraz do wezwania Wykonawcy do usunigcia tych wad oraz wyznaczenia
terminu na ich usuniecie poprzez wpis do dziennika budowy.".

Odpowiedz na pytanie nr 105: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje § 16 ust. 34
zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowienn umowy w sposéb zaproponowany w
tresci pytania. Jednocze$nie Zamawiajacy zwraca uwage, ze z § 16 ust. 34 tego zatgcznika
do SIWZ nie wynika, iz Zamawiajgcy w ogdle nie dokona koricowego odbioru robét
budowlanych. Z jego tresci wynika jedynie, ze Zamawiajacy odstapi od koricowego odbioru,
tj. wstrzyma sie z jego dokonaniem, do czasu usunigcia wad istotnych oraz wad nieistotnych
(usterek) oraz wezwie wykonawce do usuniecia tych wad i wyznaczy mu termin na ich
usunigcie. Dalsze czynnosci okreslajg kolejne ustepy w § 16 tego zatgcznika do SIWZ.
Mianowicie, w ust. 35 i ust. 36 zostaly zdefiniowane pojecia ,wad istotnych” i ,wad
nigistotnych”. Dalej w ust. 37 wskazuje sie na zobowigzanie wykonawcy do usuniecia wad
istotnych i wad nieistotnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Nastepnie w
ust. 38 i 39 wskazuje sie uprawnienia Zamawiajgcego w przypadku nieusuniecia wad przez
wykonawce. Zgodnie wiec z § 16 ust. 38 zalacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien
umowy, w przypadku nieusunigcia wad nieistotnych (usterek) Zamawiajacy jest
uprawniony do 2adania od Wykonawcy odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, a po
wyrazeniu zgody przez Wykonawce zobowigzuje sie dokonaé koncowego odbioru
rob6t budowlanych. Natomiast, stosownie do § 16 ust. 39 tego zalgcznika do SIWZ,
dopiero w przypadku nieusuniecia wad istotnych Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czeSci. Z powyzszych postanowien
umownych wynika wiec, ze w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy daje
wykonawcy szanse na ich usunigcie. Jezeli wykonawca tego nie uczyni, wbowczas
Zamawiajacy zazada od wykonawcy odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia. Dopiero po
wyrazeniu zgody na dokcnane obnizenie wynagrodzenie Zamawiajacy dokona koncowego
odbioru robét budowlanych. W tym migjscu nalezy podkresli¢, ze przyjeta konstrukcja
przedmiotowych zapiséw umownych pozostaje w zgodnosci z piSmiennictwem i z
orzecznictwem sgdowym.

Pytanie nr 106: Dotyczy § 16 ust. 38 Istotnych Postanowiern Umowy. Prosimy o usuniecie
zapisu § 16 ust. 38.



Odpowiedz na pytanie nr 106: Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie § 16 ust. 38
zafgcznika nr 14 - istotnych warunkdéw zamodwienia. Przedmiotowe postanowienie reguluje
skutki nieusunigcia przez wykonawce wad nieistotnych (usterek), wskazujgc, ze w takim
przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia, a po wyrazeniu zgody przez Wykonawce zobowigzuje sig
dokonac¢ koncowego odbioru robdt budowlanych. Tresé § 16 ust. 38 jest korzystna réwniez
dla wykonawcy, gdyz tworzy on obowigzek dokonania przez Zamawiajacego korcowego
odbioru robot, nawet jesli wykonawca nie usunie wad nieistotnych (usterek), oczywiscie po
odpowiednim obnizeniu wynagrodzenia. W te] sytuacji domaganie sie przez pytajgcego
usuniecia § 16 ust. 38 zatgacznika nr 14 - istotnych warunkéw zaméwienia jest co najmniegj
niezrozumiate.

Pytanie nr 107: Dotyczy § 16 ust. 40 Istotnych Postanowien Umowy. Prosimy o modyfikacje
zapisu: ,40. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ powtornie gotowosé do przeprowadzenia
koficowego odbioru robdét budowlanych niezwlocznie po usunigciu wad istotnych eraz-wad
rieistotnyeh{usterek) poprzez wpis w dzienniku budowy.”.

Odpowiedz na pytanie nr 107: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 16 ust. 40
zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy poprzez wykresienie
sformutowania ,oraz wad nieistotnych (usterek)”. Zobowigzanie wykonawcy wynikajace z §
16 ust. 40 tego zalgcznika do SIWZ jest powigzane z zobowigzaniami wykonawcy,
wynikajgcymi z § 16 ust. 34-39. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zmiane
postanowien § 16 ust. 34-39 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy nie
jest wigc mozliwe wyrazenie zgody na zmiane § 16 ust. 40 tego zatgcznika do SIWZ.

Pytanie nr 108: Dotyczy § 18 ust. 1-12 Istotnych Postanowierr Umowy. Prosimy o
modyfikacje zapiséw § 18 ust. 1-12 poprzez zastrzezenie kar umownych za ,zwloke”, a nie
za ,opdznienie”.

Odpowiedz na pytanie nr 108: Zamawiajacy nie wyraza zgode¢ na zmiane § 18 ust. 1-12
zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy poprzez wykreslenie
sformutowania ,opdznienie” i wpisanie sformutowania ,zwloke”. Doswiadczenia wlasne
Zamawiajgcego i innych inwestoréw wskazujg, iz wprowadzenie pojecia zwloki® jako
przestanki naliczenia kary umownej tworzy jedynie zbedne spory pomiedzy Zamawiajacym a
wybranym wykonawcg, gdyz wykonawca praktycznie w kazdym przypadku stara sie
wykazaé, ze zwloka nastgpita nie z jego winy. Pozostawienie pojecia ,opdznienia” jako
przestanki naliczenia kary umownej pozwala uniknaé tego rodzaju zbednych sporéw.
Jednocze$nie Zamawiajgcy wyjasnia, ze w § 20 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych
postanowienn umowy zostaty przewidziane przypadki umozliwiajgce zmiane tresci przysziej
umowy w wielu stanach faktycznych, ktére mogtyby powodowaé opéznienia w wykonaniu
poszczegobinych elementow zamoéwienia, a nie zostaly zawinione przez Wykonawce. W
ocenie Zamawiajgcego tres¢ § 20 tego zatgcznika do SIWZ zabezpiecza w wystarczajacym
stopniu interes przysziego wykonawcy co do nieponoszenia odpowiedzialno$ci za dziatania
ewidentnie przez niego niezawinione.

Pytanie nr 109: Dotyczy § 19 ust. 1 pkt 4-12 Istotnych Postanowien Umowy. Prosimy o
modyfikacje zapisow § 19 ust. 1 pkt 4-12 Istotnych Postanowiett Umowy poprzez zamiane
zwrotu ,opdznienie” na ,zwioke”.

Odpowiedz na pytanie nr 109: Zamawiajgcy nie wyraza zgode na zmiane § 19 ust. 1 pkt
4-12 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy poprzez zamiane zwrotu
Oopbdznienie” na ,zwloke”. Doswiadczenia wlasne Zamawiajgcego i innych inwestorow
wskazuja, iz wprowadzenie pojecia zwioki® jako przestanki odstgpienia od umowy tworzy
jedynie zbedne spory pomiedzy Zamawiajacym a wybranym wykonawca, gdyz wykonawca
praktycznie w kazdym przypadku stara sie wykazaé, ze zwioka nastgpila nie z jego winy.
Pozostawienie pojecia ,opdZnienia” jako przestanki odstgpienia od umowy pozwala uniknaé
tego rodzaju zbednych sporéw. Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, ze w § 20 zalacznika
nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy zostaly przewidziane przypadki



umozliwiajgce zmiang tresci przyszie] umowy w wielu stanach faktycznych, ktére mogtyby
powodowac opdznienia w wykonaniu poszczegdinych elementdw zamowienia, a nie zostaty
zawinione przez Wykonawce. W ocenie Zamawiajacego treéé § 20 tego zatacznika do SIWZ
zabezpiecza w wystarczajacym stopniu interes przysztego wykonawcy co do nieponoszenia
odpowiedzialnoéci za dziatania ewidentnie przez niego niezawinione.

Pytanie nr 110: Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 24 Istotnych Postanowien Umowy. Prosimy o
modyfikacje zapisu: ,{24) w cafosci lub w czesci — przypadku nieuzasadnionego
niedokonania przez Wykonawce platnosci jakiejkolwiek cze$ci  wynagrodzenia
ktoremukolwiek z podwykonawcéw robot budowlanych, dostaw lub ustug iub w przypadku
jakiegekelwiek nieuzasadnionego opdznienia w dokonaniu platnosci jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia ktéremukolwiek z podwykonawcéw robot budowlanych, dostaw lub ustug.”
Odpowiedz na pytanie nr 110: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 19 ust. 1 pkt
24 (a nie, jak bfednie wskazat pytajgcy, § 18 ust. 1 pkt 24) zalgcznika nr 14 do SIWZ —
istotnych ~ postanowien umowy poprzez wykreslenie jednokrotnie sformutowania
Jakiegokolwiek” i wprowadzenie dwukrotnie sformutowania ,nieuzasadnionego”.
Jednoczesnie, majgc na uwadze propozycje zawartg w pytaniu, Zamawiajacy wyraza zgode
na dodanie w dwéch miejscach § 19 ust. 1 pkt 24 tego zalgcznika do SIWZ sformutowania
»wymagalnej” przed sformutowaniem ,czesci wynagrodzenia”. W tym celu Zamawiajgcy
dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 111: Dotyczy § 18 ust. 2 Istotnych Postanowien Umowy. Prosimy o modyfikacje
zapisu poprzez dodanie zdania: ,Odstapienie od Umowy z powodu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce, powinno by¢ poprzedzone
pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszen w okreslonym terminie i moze
by¢ dokonane po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu.”.

Odpowiedz na pytanie nr 111: Zamawiajacy wyjasnia, ze kwestii odstgpienia od umowy
dotyczy § 19 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umownych, a nie § 18 ust. 2
tego zatacznika do SIWZ, jak wskazat pytajacy. Jednoczesnie, biorgc pod uwage propozycije
zawartg w pytaniu, Zamawiajgcy wyraza zgode na dopisanie w § 19, ze odstapienie od
umowy bedzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszen w
wyznaczonym terminie oraz ze moze nastapi¢ dopiero w przypadku nieusuniecia przez
wykonawce tego naruszenia w wyznaczonym terminie. W tym celu Zamawiajgcy dokona
zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 112: Dotyczy § 19 ust. 7 Istotnych Postanowien Umowy. Prosimy o modyfikacje
zapisu: 7. W przypadku odstgpienia od niniejsze] umowy w caltosci lub czesci przez
ktérakolwiek ze stron Wykonawca zobowigzuje sie ra-wiasny-keszt na koszt strony winnej
odstapienia od umowy zabezpieczy¢ teren budowy wraz z jej zapleczem oraz znajdujgcymi
si¢ na jej terenie materiatami, urzadzeniami i sprzetem przez okres od dnia doreczenia
oswiadczenia o odstapieniu do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy”.

OdpowiedZ na pytanie nr 112: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane § 19 ust. 7
zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy poprzez wykreslenie
sformutowania ,na wiasny koszt” i wpisanie sformutowania ,na koszt strony winnej
odstapienia od umowy”. Ustalenie, ktéra ze stron jest winna odstgpienia od umowy, jest
kwestig ocenng i w zwiazku z tym przyjecie propozycji zawartej w pytaniu tworzytoby ryzyko
przediuzajgcych sig¢ spordw w momencie, gdy Zamawiajagcy bedzie zainteresowany
sprawnym przejeciem terenu inwestycji. Poza tym, stosownie do art. 652 ustawy z dnia
23.04.1964 r. — Kodeks cywilny, odpowiedzialno$¢ za teren budowy w trakcie jego
zabezpieczania bedzie ponosi¢ wykonawca. Uwzglednienie propozycji zawartej w pytaniu
wigzatoby sie w praktyce z dopuszczeniem na teren budowy przedstawicieli innego podmiotu
w celu dokonania tego zabezpieczenia. Powodowatoby to nieprzejrzysta sytuacje w zakresie
odpowiedzialnosci za teren budowy i tworzytoby ryzyko niepotrzebnych sporow,



Pytanie nr 113: Dotyczy § 19 ust. 8 Istotnych Postanowien Umowy. Prosimy o modyfikacje
zapisu: ,8. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy w caloéci przez ktérakolwiek ze
stron Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzenia ra-wiasny-keszt na koszt strony winnej
odstapienia od umowy inwentaryzacji rob6t budowlanych w terenie 14 dni od dorgczenia
o$wiadczenia o odstgpieniu.”.

Odpowiedz na pytanie nr 113: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane § 19 ust. 8
zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy poprzez wykreslenie
sformutowania ,na wlasny koszt" i wpisanie stow ,na koszt strony winnej odstgpienia od
umowy"”. Ustalenie, ktdra ze stron jest winna odstapienia od umowy, jest kwestig ocenng i w
zwigzku z tym przyjecie propozycji zawartej w pytaniu tworzytoby ryzyko przedtuzajacych sie
sporéw w momencie, gdy Zamawiajacy bedzie zainteresowany sprawnym przejeciem terenu
inwestycji. Poza tym, stosownie do art. 652 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny,
odpowiedzialnos¢ za teren budowy w czasie sporzgdzania inwentaryzacji robot budowlanych
bgdzie ponosi¢ wykonawca. Uwzglednienie propozycji zawartej w pytaniu wigzatoby sie w
praktyce z dopuszczeniem na teren budowy przedstawicieli innego podmiotu w celu
dokonania tej inwentaryzacji. Powodowatoby to nieprzejrzysta sytuacije w zakresie
odpowiedzialnosci za teren budowy i tworzytoby ryzyko niepotrzebnych sporow.

Pytanie nr 114: Dotyczy § 19 ust. 12 Istotnych Postanowien Umowy. Prosimy o modyfikacje
zapisu poprzez dodanie po stowach ,roboty faktycznie wykonane” skow ,oraz materialy
zamowione”.

Odpowiedz na pytanie nr 114: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang § 19 ust. 12
zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowienn umowy poprzez dodanie po stowach
Jroboty faktycznie wykonane” stow ,oraz materialy zamoéwione". Roboty faktycznie wykonane
beda si¢ bowiem znajdowaé na terenie budowy, Zamawiajacy bedzie miat do nich
bezposredni wglad oraz w ocenie Zamawiajacego nie ma ryzyka naduzyé ze strony
Wykonawcy co do ich zakresu. Natomiast materialy zaméwione nie beda sie znajdowaé na
terenie budowy, Zamawiajacy nie bedzie miat do nich bezposredniego wgladu i w ocenie
Zamawiajgcego istnieje ryzyko naduzyé ze strony Wykonawcy co do ich zakresu.

Pytanie nr 115: Dotyczy § 20 ust. 1 pkt. 43 Istotnych Postanowien Umowy. Prosimy o
wyjasnienie w jakich przypadkach przewidywana jest mozliwo$¢ zmiany Wykonawcey i ktére
jednoznaczne postanowienia umowne o tym stanowig (wymoég art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych).

Odpowiedz na pytanie nr 115: Zamawiajacy wyjasnia, ze § 20 ust. 1 pkt 43 zatgcznika nr
14 do SIWZ - istotnych postanowiert umowy nie dotyczy mozliwosci zmiany wybranego
wykonawcy, lecz dopuszczenia zmiany umowy ,w przypadku rezygnacji z wykonania
dowolnej czesci zamoéwienia objetego niniejsza umowg z powodu okolicznoséci, ktorych
Zamawiajgcy nie przewidywat w dniu zawierania (...) umowy, ktére powodujg koniecznosé
proporcjonalnego zmniejszenia kwoty tgcznego wynagrodzenia brutto”. Natomiast kwestii
zmiany wybranego wykonawcy dotyczy § 20 ust. 1 pkt 44 zatgcznika nr 14 do SIWZ -
istotnych postanowien umowy. Dopuszcza on zmiane umowy w przypadku padjecia decyzji
przez Zamawiajgcego, ze Wykonawce zamdwienia objetego (...) umowa ma zastapic
nowy wykonawca". Wbrew sugestii zawartej w pytaniu, przepisy ustawy z dnia 29.01.2004
r. — Prawo zamoéwien publicznych nie naktadaja na Zamawiajgcego obowigzku wskazania w
tresci umowy ,w jakich przypadkach przewidywana jest mozliwos¢ zmiany Wykonawcy”. Art.
144 ust. 1 pkt 1 i 4 tej ustawy wskazujg jedynie, ze, aby mozna byto dokona¢ zmiany umowy
polegajacej na zmianie wykonawcy, nalezy taka mozliwosé przewidzie¢ w postaci
jednoznacznych postanowien umownych. Korzystajac z tego uprawnienia, stworzonego
przez ustawodawce, Zamawiajgcy przewidziat taka mozliwos¢ w § 20 ust. 1 pkt 44
zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy. Wihasnie on stanowi takie
Jednoznaczne postanowienie umowne” w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych.
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Niezaleznie od powyZszego, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r,, poz. 2164 z
pdzn. zm.), majgc na uwadze bardzo duza ilos¢ pytan przestanych przez wykonawcow,
uprzejmie informuje, ze Muzeum Wojska Polskiego dokonuje zmiany tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia na budowe Muzeum Wojska Polskiego - | etap w
nastepujacy sposéb:

I. Pkt VIII.6 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia otrzymuje nastepujgce brzmienie:
Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do dnia 08.11.2017 r. do godz. 11:00., przy czym za
termin wniesienia wadium w formie pienieznej uznaje sie moment wptywu kwoty wadium na
rachunek bankowy zamawiajacego, natomiast za termin wniesienia wadium w innej formie
niz pienigzna uznaje sie moment wplywu oryginatu dokumentu do kancelarii jawnej w
siedzibie zamawiajacego’.

Il. Pkt X.32 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia otrzymuje nastepujgce brzmienie:
,Oferte nalezy dostarczy¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia opakowania, a na opakowaniu nalezy wpisa¢ (a) nazwe i adres
siedziby zamawiajgcego, (b) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres migjsca zamieszkania lub
adres siedziby wykonawcy albo petnomocnika wykonawcoéw ubiegajacych sie wspélnie o
udzielenie zamowienia oraz (c) informacje o nastepujacej tresci: ,Oferta na budowg Muzeum
Wojska Polskiego — | etap. Nie otwierac¢ do dnia 08.11.2017 r. do godz. 11:00".

lll. Pkt XI.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia otrzymuje nastepujgce brzmienie:
.Nieprzekraczalny termin sktadania ofert uptywa w dniu 08.11.2017 r. do godz. 11:00".

IV. Pkt XI.3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia otrzymuje nastepujace brzmienie:
,Otwarcie ofert nastapi w dniu 08.11.2017 r. do godz. 11:30. w siedzibie Zamawiajacego
przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w namiocie na dziedzincu Muzeum Wojska
Polskiego”.

V. W § 3 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowienia umowy dodaje sie ust. 24 w
nastepujacym brzmieniu: ,Strony ustalaja, ze zakres zaméwienia nie obejmuje wykonania
monolitu na Placu Gwardii”.

VI. § 5 ust. 3 zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: ,\Wykonawca zobowigzuje sie przejaé protokolarnie od innych
podmiotéw nalezgce do nich nieruchomosci, stanowigce cze$é terenu budowy, na
podstawie petnomocnictwa Zamawiajgcego, nie pdzniej niz przed rozpoczeciem rohot na
danej czesci terenu inwestycji, tj. nastepujgce nieruchomosci: (1) nr dziatki: 1/1, 1/2, 1/3,
obreb: 7-01-17, klasyfikacja uzytku; ,BI", wlasnos¢. Skarb Panstwa, w trwaltym zarzadzie
Ministerstwa Obrony Narodowej, reprezentowany przez Stoteczny Zarzad Infrastruktury -
umowa uzyczenia z MWP i pethomocnictwa SZI dla MWP, powierzchnia dziatki (ha) 32,1146
ha, powierzchnia objeta | etapem inwestycji 7,7528 ha; (2) nr dziatki. 11, obreb: 7-01-18
klasyfikacja uzytku: ,Bi", wlasnosé: Skarb Panstwa, w trwatym zarzadzie Ministerstwa
Obrony Narodowej, reprezentowany przez Stoleczny Zarzgd Infrastruktury — umowa
uzyczenia z MWP i petnomocnictwa SZI dla MWP, powierzchnia dziatki 0,0210 ha,
powierzchnia objeta | etapem inwestycji 0,0080 ha; (3) nr dziatki: 2 obreb: 7-01-17,
klasyfikacja uzytku ,Bi" wlasnosc: Wojewodztwo Mazowieckie, we wladaniu Muzeum
Niepodlegtosci — umowa uzyczenia z MWP, powierzchnia dziatki: 2,8830 ha, powierzchnia
objeta | etapem inwestycji: 0,4100 ha; (4) nr dziatki; 6/1, obreb: 7-01-21, klasyfikacja uzytku
.BZ", wtasnos¢: Skarb Panstwa, w uzytkowaniu Zarzadu Oczyszczania Miasta — umowa
liniowa pomiedzy MWP | Biurem Mienia Miasta i Skarbu Panstwa, powierzchnia dziatki:
1,3396 ha, powierzchnia objeta | etapem inwestycji: inwestycja liniowa; (5) nr dziatki. 12,
obreb: 7-01-18, klasyfikacja uzytku ,Bz", wtasno$é: Skarb Paristwa, w gospodarowaniu
Miasta Stotecznego Warszawy — oswiadczenie Biura Mienia Miasta i Skarbu Panstwa dla
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MWP, powierzchnia dziatki: 0,4644 ha, powierzchnia objeta | etapem inwestyciji: 0,2200 ha;
(6) nr dzialki: 16, obreb: 7-01-18, klasyfikacja uzytku: ,Bz", wlasnos¢ Skarb Parstwa, w
uzytkowaniu Zarzadu Oczyszczania Miasta — umowa liniowa pomiedzy MWP a Biurem
Mienia Miasta i Skarbu Panstwa, powierzchnia dziatki; 1,4982 ha, powierzchnia objeta |
etapem inwestycji, inwestycja liniowa; (7) nr dziatki: 26, obreb: 7-01-18, klasyfikacja uzytku:
-Bp", wlasnos¢: Miasto Stoteczne Warszawa — umowa liniowa pomigdzy MWP a Urzedem
Dzielnicy Zoliborz, powierzchnia dziatki: 0,0943 ha, powierzchnia objeta | etapem inwestygji:
inwestycja liniowa; (8) nr dziatki; 29 obreb 7-01-16, kiasyfikacja uzytku: ,dr’, wtasnosé:
Miasto Stoteczne Warszawa, w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy
— decyzja Urzad Dzielnicy Zoliborz o inwestycji w pasie drogowym dia MWP, powierzchnia
dziatki: 0,1642 ha, powierzchnia objeta | etapem inwestycji: inwestycja liniowa; (9) nr dziatki:
32, obreb: 7-01-21, klasyfikacja uzytku ,dr", wtasnosé: Skarb Panstwa, w trwalym zarzadzie
Zarzadu Drog Miejskich — decyzja Urzedu Dzielnicy Zoliborz w sprawie inwestycji w pasie
drogowym dla MWP, powierzchnia dziatki: 0,2029 ha, powierzchnia objeta | etapem
inwestycji; inwestycja liniowa”.

VII. W § 14 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy dodaje sie ust. 19 o
nastepujgce; tresci: ,Zamawiajgcy zobowigzuje sie wykonywaé obowiazki informacyjne, o
ktorych mowa § 14 ust. 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14 i 15, w formie pisemnej".

VIIL § 19 ust. 5 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastgpujgce brzmienie: ,Odstapienie od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym przed
odstgpieniem od ninigjszej umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie wezwaé Wykonawce do
usunigcia naruszenia niniejszej umowy i wyznaczyé mu termin na jego usunigcie oraz
zobowigzuje sie dokona¢ odstgpienia od niniejszej umowy dopiero w przypadku
nieusunigcia lub niepelnego usuniecia przez Wykonawce przedmiotowego naruszenia w
wyznaczonym terminie”.

IX. § 19 ust. 1 pkt 24 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie: ,(24) w catoéci lub w czesci — w przypadku niedokonania przez
Wykonawce platnosci jakiejkolwiek wymagalnej czesci wynagrodzenia ktéremukolwiek z
podwykonawcéw robét budowlanych, dostaw lub ustug lub w przypadku jakiegokolwiek
opoznienia w dokonaniu pfatnosci jakiejkolwiek wymagalnej czesci wynagrodzenia
ktoremukolwiek z podwykonawcow robdt budowlanych, dostaw lub ustug”.

X. W zatgczniku nr 49 — Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon potudniowy — Tom 1.1
Architektura; Tom 1.2.1 OPP; Tom 1.2.2 SP" na rysunku nr 57 o oznaczeniu ,MWP-PW-
02.2-A-705", stanowigcym zestawienie portali, przy portalu nr 8 wykre$la sie oznaczenie
,FSWO7” i wprowadza sig oznaczenie ,FSWO06”, przy portalu nr 11 wykresla sie oznaczenie
FSWO8" i wprowadza si¢ oznaczenie ,FSWO7” oraz rowniez przy portalu 11 wykresla sie
oznaczenie ,FSWO09" i wprowadza sie oznaczenie ,FSW08".

Xl. Fragment zatacznika nr 49 — Projektu wykonawczego — 02.2 Pawilon potudniowy — Tom
1.1 Architektura; Tom 1.2.1 OPP; Tom 1.2.2 SP” w postaci rysunku nr 57 o oznaczeniu
JMWP-PW-02.2-A-705" otrzymuje brzmienie jak w zatgczniku do niniejszego zawiadomienia
nr 7 o wyjasdnieniu i zmianie tresci SIWZ.

XIl. W zataczniku nr 50 do SIWZ — Projekcie wykonawczym — 02.2 Pawilon potudniowy —
Specyfikacja materiatowa po pkt 2.8 dodaje sie pkt 2.9 ,Scianka mobilna w Sali lekcyjne]” o
nastepujgcej tresci: ,Parametry Scianki mobilnej w Sali lekcyjnej: (1) Grubo$é segmentu: 100
mm; (2) Obstuga Sciany: manualna; (3) Rozprezanie za posrednictwem przenos$nej korby;
petne uszczelnienie po ok. 3 obrotach, (4) Lekka konstrukcja, (5) Piyty zewnetrzne: 16 mm
wiérowo-zywiczne, (6) Okleiny. melamina, laminat, fornir, grunt pod tapete/malowanie do
uzgodnienia i akceptacji Projektanta po przedtozeniu prébek; (7) Szyny prowadniczo-nosne:
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stalowe lub aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL w kolorze biatym
dopasowanym do koloru sufitu, przy czym kolor do akceptacji Projektanta z palety
kolorystycznej producenta, (8) System wyposazony w katowniki do sufitu podwieszanego, (9)
Wézki kulowo-fozyskowe, (10) Regulacja wysokosci — poziomowanie na wiszgcym
segmencie za posrednictwem specjalnej blokady (sprzegta), (11) Aluminiowe belki
uszczelniajgce gorna i dolna ze specjalnymi uszczelkami i wktadkami dzwigkoizolacyjnymi,
(12) Rozprezanie/uszczelnianie z sitg 1500 N/m, (12) Pionowe profile aluminiowe z
wewnetrzng listwg magnetyczng, (13) Dlugosé: 5,15 m, (14) Wysokosé: 3,30 m, (15)
Segmenty standardowe: 3 szt. o szeroko$ci 1255 mm, (16) Segmenty teleskopowe: 1 szt. o
szerokosci 1255 mm, (17) Profil przyscienny standardowy o szeroko$ci 80 mm, (18) Profil
przyscienny standardowy o szerokosci 50 mm, przy czym wymiary nalezy skoordynowac na
budowie po wykonaniu konstrukcji i posadzek, tj. przed montazem $scianki przesuwnej. (19)
Zawieszanie: Jednopunktowe, (20) Szyna: systemowa wg technologii wybranego dostawcy,
(21) I1zolacja akustyczna: Rw, P=53dB, (22) Waga: ~47 kg/m2".

Xll. W pkt Il zawiadomienia nr 5 z dnia 09.10.2017 r. wykresla sie sformutowanie ,W
zatgczniku nr 14 do SIWZ - istotnych postanowienia umowy dodaje sie ust. 23 w
nastgpujgcym brzmieniu: ,Strony ustalaja, ze nawierzchnie z kostek granitowych na Placu
Gwardii majg by¢ uktadane w tzw. tuske™ i zastepuje sie je sformutowaniem W § 3
zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowienia umowy dodaje sie ust. 23 w
nastepujgcym brzmieniu: ,Strony ustalaja, ze nawierzchnie z kostek granitowych na Placu
Gwardii majg by¢ uktadane w tzw. ,tuske™.

Z powazaniem

,.ca Dyrgkiora
Muzeum Wojska [’oj&klego
ds. inwestycyjn ch

|

iusz Matlak

Rt 19.10.2017 r.
tel. 261-878-079



