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A. DOKUMENTY



B. CZESC OPISOWA

B.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKOW BYLE)
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM BRONI PANCERNEJ W
POZNANIU - ETAP II - BUDOWA WIATY.

1. WSTEP

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z rozporzagdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126).

Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz.
401).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata stworzona celem:
o spetnienia wymogdéw BHP
o usprawnienia procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu

o sugestii projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majgcych utatwi¢ kierownikowi
budowy sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT I KOLEJINOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Realizacja budynku przebiegaé bedzie w nastepujacej kolejnosci:

- prace przygotowawcze, w tym wycinka drzew kolidujgcych z inwestycja,

- przygotowanie zaplecza budowy,

- wykonanie tymczasowych utwardzen,

- zabezpieczenie istniejgcych urzadzen podziemnych, badz likwidacja starych i zbednych,

- wykopy i przekopy dla uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie przyfaczy,

- roboty ziemne i fundamentowe,

- roboty fundamentowe,

- roboty konstrukcyjne,

- roboty murowe,

- roboty izolacyjne,

- roboty montazowe,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty drogowe i zagospodarowanie terenu.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH BUDYNKOW I OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACII LUB ROZBIORCE.

Teren przeznaczony pod przebudowe zabudowany jest nastepujacymi budynkami lub obiektami:
Budynki przeznaczone do przebudowy:

- budynek administracyjny nr 1

- budynek wystawowy nr 2

- budynek wystawowy nr 3

- budynek wystawowy nr 4

- budynek wystawowy nr 5

- bunkier



4, WYKAz ELEMENT(’)\IN ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Gradacja zagrozenia zostata przedstawiona za pomocag czterostopniowej skali od najmniejszego do
najwiekszego zagrozenia tj.:

1. mate, 2. $rednie, 3. duze, 4. bardzo duze,

Rodzaj zagrozen

Miejsce i czas wystepowania | Skala zagrozenia
zagrozenia

Upadki z wysokosci Roboty  budowlane prowadzone na | Duze
budynkach

Porazenie prgdem Strefa wykonywania przytaczy | Duze
energetycznych
Strefa wykonywania wykopdow Duze

Strefa robdt zwigzanych z wykonywaniem | Srednie
instalacji elektrycznych w budynku

Praca z uzyciem narzedzi|Cata strefa robdt budowlanych Srednia

niebezpiecznych

Zawalenie sie  obiektdw i |Strefa rozbiorek Mate

materiatéw Strefa wykonywania budynku Srednie
Strefa roztadunku i sktadowania materiatow Duze
Strefa pracy dzwigu i zurawia Srednie

Przewrdcenie sie lub zapadniecie | Strefa robdt ziemnych Duze

sie ciezkiego sprzetu

budowlanego

Wypadki komunikacyjne Strefa drogi dojazdowej Duze
Strefa drogi wewnetrznej Mate
Strefa poruszania sie pojazdéw budowy Duze

Hatas Cata strefa robot budowlanych Srednie

Rozlanie sie materiatéw | Miejsce sktadowania materiatow | Mate

niebezpiecznych niebezpiecznych

Pozar Cata strefa robot budowlanych Mate

5. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Nalezy wydzieli¢ i oznakowac miejsca prowadzenia robot.

6. INSTRUKTAZ BHP

Program szkolen personelu Wykonawcy skoncentrowany bedzie na nastepujacych tematach:

Ogdlne informacje/ stosowne procedury: Wykaz Metod / Plany pracy Rozporzadzenia, reguly i wymogi
bezpieczenstwa Odziez ochronna, sprzet ochrony osobistej Inspekcje Raportowanie incydentéw Plan
awaryjny

Praktyka: Ogrodzenie placu budowy, drogi i $cieki Wyburzenia, demontaz i zmiana konstrukcji Roboty
ryzykowne (roboty przy wysokich temperaturach, ryzyko pozaru, itp.) Przestrzenie zamkniete Praca na
wysokosciach Wykopy i prace ziemne Prace elektryczne

7. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJII ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH




Dostarczenie przez Wykonawce lub  jakiegokolwiek jego podwykonawce jakichkolwiek
substancji/materiatow niebezpiecznych winno by¢ poprzedzone przekazaniem informacji o: terminie
dostawy, wielkosci dostawy, wtasciwosciach materiatow jak réwniez dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wszelkie certyfikaty i instrukcje (wiacznie z instrukcja postepowania w wypadku zagrozenia).
Wykonawca winien przygotowac i przekaza¢ Inspektorowi nadzoru wiasciwg i wyczerpujacg ocene
ryzyka robdt zwigzanych z montazem i obstugg w/w substancji/materiatow. Transport
substancji/materiatow niebezpiecznych musi sie odbywac $srodkami przeznaczonymi do tego celu i musi
by¢ zgodny z obowigzujgcym prawem. Do przemieszczania tadunkdw ptynnych lub plastycznych oraz
materiatow zracych i parzacych muszg by¢ stosowane specjalne pojemniki, a do tadunkéw ptynnych
w balonach - palety ze Scianami bocznymi. Wszelkie substancje/materiaty niebezpieczne musza by¢
oznakowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. Skladowanie substancji/materiatdw niebezpiecznych
winno sie odbywa¢ w wydzielonej strefie z ograniczonym dostepem osdb niepowotanych. Miejsce
sktadowania materiatéw niebezpiecznych winno by¢ ogrodzone i zadaszone. Informacja o sktadowaniu
materiatdw niebezpiecznych winna sie znajdowa¢ w widocznych miejscach. Lokalizacja miejsca
sktadowania winno uwzglednia¢ odlegtosci i przewidziane prawem strefy. Wykonawca zobowigzany jest
do statego monitorowania substancji/materiatdw, miejsca ich skladowania, ochrony zdrowia
pracownikdbw majacych jakakolwiek stycznoS¢ z nimi celem zapewnienia nalezytej ochrony
bezpieczenstwa i zdrowia. W celu magazynowania gazéw spawalniczych wyodrebnione zostanie osobne
pomieszczenie. Pomieszczenie to powinno zapewni¢ uniemozliwienie zaprdszenia ognia. Wykonawca
winien zapewni¢ wiasciwe dokumentowanie wszelkich zdarzen, transportu, sposobu ich wbudowania
oraz sktadowania substancji/materiatow niebezpiecznych do pdzniejszej kontroli.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Celem zapobiegania niebezpieczenstwom mogacym sie zdarzy¢ podczas realizacji inwestycji
wprowadzone zostang nizej opisane $rodki zaradcze.

8.1.Przygotowanie i prowadzenie robdt budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor zawiadomi o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych
wilasciwego inspektora pracy. Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena
pracy na stanowiskach pracy sprawowac bedg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem

z wysokosci, zastosowane beda srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne

i siatki bezpieczenstwa. Osoba wykonujaca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu

o nachyleniu do 20%, bedzie posiada¢ zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, o ktorych mowa
powyzej.

8.2. Zagospodarowanie terenu budowy.

Na zagospodarowanie placu budowy sklada¢ sie beda: - ogrodzenie o wysokosci co najmniej 1,5m
uniemozliwiajgce przedostanie sie osobom niepowotanym i nieuprawnionym, - tymczasowe
utwardzenia, przytacza energetyczne, sanitarne i wodne na czas budowy, - urzadzenia pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i socjalnych, - biuro i baraki budowy, - pomieszczenia ochrony budowy, - drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpieczone
bedg balustradg, - przejScia i strefy niebezpieczne bedg oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. - przejscia o pochyleniu wiekszym ni> 15% zaopatrzone beda

w listwy umocowane poprzecznie. - miejsca sktadowania materiatdw beda utwardzone i odwodnione
powierzchniowo, - sktadowiska materiatdw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonane zostang w taki
sposob aby wykluczy¢ mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

8.3. Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie budowy urzadzone zostang pomieszczenia socjalne z szatniami, umywalniami, ustepami

i kantyna. Zakfada sie, ze palenie tytoniu odbywac sie bedzie tylko i wytgcznie w wydzielonych
specjalnie przeznaczonych do tego celu strefach. W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-
sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, zastosowane zostang ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.




8.4.Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy beda zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym. Projekt,
konstrukcje i wybdr materiatéw oraz urzadzen ochronnych w instalacji elektrycznych beda dostosowane
do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji osob
majacych dostep do instalacji. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych bedg wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
zabezpieczone zostang przed dostepem nieupowaznionych osdb. Potgczenia przewoddw elektrycznych

Z urzadzeniami mechanicznymi wykonane zostang w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia, a same przewody zabezpieczone zostang przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywad sie bedzie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu

i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem
urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem
urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc oraz przed uruchomieniem urzadzenia
po jego przemieszczeniu. W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych

w instalacji, o ktérej mowa powyzej, ich dziatanie zostanie sprawdzone kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pragdem
elektrycznym znajdowac sie bedg u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych bedg odnotowane w ksigzce konserwacji tych urzadzen. Miejsca wykonania robét, drogi
na terenie budowy, dojécia i dojazdy w czasie wykonywania robot bedg oswietlone w sposob
zapewniajgcy dobra widoczno$¢. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy beda
posiadac oswietlenie pozycyijne.

8.5. Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane bedg montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, bedg uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono wczesniej
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te bedg dostepne dla organéw kontroli

w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, zobowigzany bedzie do udostepnienia organom
kontroli dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcje obstugi tych maszyn Ilub urzadzen.
Wykonawca zapozna pracownikdéw z dokumentacja, o ktorej mowa powyzej, przed dopuszczeniem ich
do wykonywania robot. Maszyny i inne urzadzenia techniczne bedg eksploatowane, konserwowane

i naprawiane zgodnie z instrukcja producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny beda: utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawnos¢; stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone; obstugiwane przez
przeszkolone osoby. Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujace pod ciSnieniem bedg sprawdzane

i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Operatorzy lub maszynisci
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym beda posiada¢ odpowiednie

i wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego niezwlocznie bedzie ono unieruchomione i odtgczone od doptywu energii.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi beda sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. W przypadku maszyn i innych
urzadzen technicznych, dla ktorych prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie to zostanie
potwierdzone wpisem do tej dokumentacji. Odttuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci
maszyn lub innych urzadzen technicznych bedzie wykonywane $rodkami do tego przeznaczonymi.
Przewody pracujgce pod ciSnieniem sprezonego powietrza bedg mialy wytrzymato$¢ dostosowana do
cisnienia roboczego, z uwzglednieniem wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie
uszkodzonych przewoddéw lub przewoddw o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione. Haki do
przemieszczania tadunkow beda spetnia¢ wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$no$¢ maksymalng. Jezeli przy przemieszczaniu
tadunkéw zachodzi mozliwo$¢ wysuniecia sie zawiesi z gardzieli haka, stosowane bedg haki wyposazone
w urzadzenia zamykajace gardziel. Ocena stopnia zuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej




pracy beda przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez osobe posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie elementéw stuzgacych do zawieszania tadunku na haku,

w szczegolnosci pierscieni, ogniw, petli, ktorych wymiary uniemozliwiajg swobodne wiozenie elementéw
na dno gardzieli haka, jest zabronione. Plyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na
rampie lub na drugi pojazd bedg zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych fadunkéw. Piyty te beda
trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty

i stojaki uzywane do przetadunku bedg odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie musi by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Zurawie zaopatrzone
zostang w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku udzwigu
zmiennego bedzie podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub wdzka
na wysiegniku poziomym. Zabronione jest: skladowanie materiatdw i wyrobdw pomiedzy skrajnig
zurawia lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami; przechodzenie osdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektem budowlanym

a podwoziem zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym; pozostawianie
zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej
zakonczeniu; podnoszenia zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotow, wyrywanie stupdw
oraz przeciggania wagonow kolejowych; podnoszenie zurawiem przedmiotdw o nieznanej masie;
instalowania dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcjach zurawia; podnoszenie tadunku przy
ukosnym utozeniu liny zurawia. W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow i wyrobow
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabina kierowcy jest zabronione. Dzwig
wyposazony zostanie w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie oséb miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Przejezdzanie lub przechodzenie po przewodach stuzacych do
transportu mieszanki betonowej lub zaprawy jest zabronione. Przed przystgpieniem do przenoszenia,
rozbierania lub przedtuzania przewoddw pompa zostanie wytgczona oraz zredukowane bedzie ci$nienie
w przewodach do cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony
wylotu jest zabronione. Zwiekszenie cisnienia w przewodach ponad warto$¢ dopuszczalna bedzie
zabronione. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi
jest zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie jest dopuszczone do uzycia gdy s3: uszkodzone
zakonczenia robocze; pekniete.

8.6.Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze bedg wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym (wymagane obliczenia statyczne).Rusztowania systemowe bedg montowane
zgodnie z dokumentacja projektowa z elementdéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnosc

z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreSlonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz beda wykonywane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych musza posiada¢é wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania bedzie dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniona osobe. Odbidr rusztowania potwierdzone bedzie wpisem w dzienniku budowy lub

w protokole odbioru technicznego. Rusztowania i ruchome podesty robocze bedg miaty pomost

o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi

i niezbednej ilosci materiatdow; posiadaé stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;
bedg zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy; bedg zapewniac
mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku; beda posiadac porecz
ochronng, bedag posiada¢ piony komunikacyjne. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym
bedzie umieszczona tablica okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne obcigzenia
pomostdw i konstrukgji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. Rusztowania i ruchome podesty
robocze bedg wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku uzycia rusztowan stojakowych
beda one miatly wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Rusztowania bedg ustawione na podtozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych. Udzwig
urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie beda
mogly przekraczac¢ 1,5 kN. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan beda obowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem
rusztowan wyznaczona zostanie i ogrodzona strefa niebezpieczna. Réwnoczesne wykonywanie robot na
roznych poziomach rusztowania bedzie dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych
odstepow miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych, niz okreSlone powyzej odlegtosci
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bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej
jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktorym roboty sg wykonywane. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, beda dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefa
niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wylgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
bedzie zabronione: jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosc;

w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci
przekraczajacej 10 m/s. Pozostawianie materiatdw i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych
podestow roboczych po zakonczeniu pracy bedzie zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych
rusztowan i ruchomych podestéw roboczych bedzie zabronione. Rusztowania i ruchome podesty
robocze bedg kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona osobe, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej
niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym
podescie roboczym bedg przerwane, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢
przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres
czasu, znajdujacy sie w gorze pomost ruchomego podestu roboczego bedzie opuszczony za pomoca
recznego urzgdzenia. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wylgcznie w ich
najnizszym potozeniu. Rusztowania przejezdne bedg zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach
przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy
przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

8.7.Roboty na wysokosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, bedg zabezpieczone przed upadkiem. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone
bedg roboty lub, do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, bedg zabezpieczone przed mozliwoscig
wpadniecia lub ogrodzone balustrada, o ktorej mowa jest powyzej. Otwory w Scianach zewnetrznych
obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu
stropu lub pomostu, bedg zabezpieczone balustrada. Pozostawione w czasie wykonywania robot

w Scianach otwory, zwiaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigdw, bedg zabezpieczone
balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy bedzie miato zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej
na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejScia. Wytrzymato$¢ i sposdb
zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku,
gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa bedzie zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.
Amortyzatory spadania nie bedg wymagane, jezeli linki asekuracyjne bedg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosSciowych. Drabina bez patgkdw, ktorej dtugosé
przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem bedzie wyposazona w prowadnice pionowa,
umozliwiajgca zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potaczonego z linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej
ni> 0,4 m. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych beda dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Prowadnica
pionowa, bedzie naciggnieta w sposob umozliwiajgcy przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.
Prowadnica pionowa, bedzie zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia
zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwiaé przesuwanie sie urzadzenia
samohamujgcego. Dtugos$¢ linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujgcym, nie powinna przekraczac¢ 0,5 m.

8.8. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac i dalsze prace wykonywaC w oparciu o projekt
wzmocnienia wykopdw i podtoza gruntowego.

Roboty ziemne bedg prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robot ziemnych




w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne bedzie poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot. Miejsca tych robdt bedg oznakowane napisami ostrzegawczymi i ogrodzone. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i umieszczone napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych bedzie odbywac sie recznie. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem

i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktérych
mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast
balustrad, o ktorych mowa w ust. 3, teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm

z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu. W czasie wykonywania koparka wykopdw wasko przestrzennych zostang wykonane
obudowy wylgcznie z zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowane zostang obudowy
prefabrykowane, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie poprzedzone zostanie sprawdzeniem stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow bedzie zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane

w doborze obudowy; w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3
obudowane. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow bedzie odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie bedzie
demontowane od dna wykopu i stopniowo usuwane w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie
bedzie usuwane jednoetapowo z wykopdw wykonanych: w gruntach spoistych — na gtebokosci nie
wiekszej ni> 0,5 m; w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej ni> 0,3 m. W czasie
wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisdéw gruntu. Koparka

w czasie pracy bedzie ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina
naturalnego odfamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym
wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna i zostanie odpowiednio oznakowana. Przebywanie oséb
pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, bedzie zabronione.

8.9.Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m beda wykonywane z pomostdw i rusztowan.
Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po
$wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach otwordw i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia

i opieranie sie o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich w wykopach
bedzie dozwolone wylgcznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdw. Jezeli stanowisko pracy do
wykonania $ciany znajdowac sie bedzie pomiedzy skarpa wykopu a wznoszong Sciang, szeroko$¢
stanowiska pracy bedzie wynosi¢, co najmniej 0,7 m.

8.10.Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Stolty warsztatowe i maszyny zbrojarskie beds ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami.
Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujace sie po obu stronach stotu, beda oddzielone umieszczona nad
stotem siatka o wysokosci 1 m i o oczkach nie wiekszych niz 20 mm. Stoty warsztatowe do
przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilna konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza. Miejsca
pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn beda wyposazone w pomosty drewniane
lub wykonane z innych materiatdw o wiasciwosciach termoizolacyjnych. Prety zbrojeniowe w czasie
transportu beda zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.
Poszczegdlne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztattownikdw stalowych beda sktadowane oddzielnie, na
wyrownanym i odwodnionym podtozu albo na podkifadach. Chodzenie po utozonych elementach
zbrojenia jest zabronione. Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocg zurawi, bedg zawieszone
stabilnie i zabezpieczone przed wysunieciem sie. Zabronione bedzie: podchodzenie do
transportowanego zbrojenia, znajdujacego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem
utozenia; chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy; rzucanie elementow




zbrojenia. W przypadku prostowania stali metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania
pretow oraz trasa z obu stron toru wyciggowego bedg zabezpieczone. Na wydzielonym terenie,

o ktorym mowa powyzej bedzie zabronione: przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta
zbrojeniowego w czasie prostowania stali; przebywanie osdb niezatrudnionych przy prostowaniu stali;
organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk. Wprowadzanie do prosciarki preta ze zwoju
bedzie dopuszczalne jedynie przed jej uruchomieniem. W czasie ciecia pretéw zbrojeniowych nozycami
recznymi pret ciety nalezy oprze¢ obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim. Ciecie pretow
zbrojeniowych o S$rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi bedzie zabronione. W czasie
przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych chwytanie rekg pretdw w odlegtosci mniejszej niz

0,5 m od urzadzenia tngcego bedzie zabronione. Prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odginac
wylacznie za pomocg urzadzen mechanicznych. Zaktadanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub
trzpieni przy gieciu stali na mechanicznej gietarce jest dopuszczalne wytgcznie przy unieruchomionej
tarczy gietarki. Do montazu zbrojenia na stanowisku pracy poto>onym na wysokosci bedg zastosowane
zalecenia dot. robot na wysokosciach. W czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkow
chemicznych roztwor bedzie przygotowany w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach,

a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu $rodkéw chemicznych beda zaopatrzone w Srodki ochrony
indywidualnej. Pojemniki do transportu mieszanki betonowej bedg zabezpieczone przed przypadkowym
wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne. Oprdznianie pojemnika z mieszanki
betonowej powinno odbywal sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢é do przecigzenia
deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m bedzie
zabronione.

8.11. Roboty montazowe.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych beda
wykonywane, na podstawie projektu montazu przez pracownikdw zapoznanych z instrukcja organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Urzadzenia pomocnicze,
przeznaczone do montazu, bedg posiada¢c wymagane dokumenty. Przebywanie oséb na gornych
ptaszczyznach Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej s prowadzone roboty montazowe, bedzie
zabronione. Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych bedzie zabronione: przy predkosci
wiatru powyzej 10 m/s; przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia. Punkty $wietlne przy stanowiskach
montazowych bedg tak rozmieszczone, aby zapewniaty rdwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni

i olénien osob. Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢
bezpieczny sposéb: e naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; e stabilizacji elementu; e
uwolnienia elementu z hakdw zawiesia; ¢ podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia
i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub
stropu. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu

w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych,
odczepiania elementdw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdéw nalezy stosowac wytacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych beda:
o stosowane zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; e podnoszone na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu; e dokonane ogledziny zewnetrznych
elementu; ¢ stosowane liny kierunkowe; e skontrolowana prawidlowos$¢ zawieszenia elementu na haku
po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m. W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzardw,
beda stosowane podkfadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie

i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatdw lub wyrobow
bedzie zabronione. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osob
ze strefy niebezpieczne;j.

8.12.Roboty spawalnicze.

Stale stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, beda zabezpieczone przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego bedg uzywane wytgcznie butle
posiadajgce wazng ceche organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej
powyzej 10 dm3 odbywac sie bedzie zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych. W czasie korzystania z gazu z butli bedg one ustawione w pozycji pionowej
lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢
mniejsza niz 1 m. Przewody do tlenu i acetylenu bedg wyrdznia¢ sie wymagana kolorystyka, a ich

10



dtugos¢ bedzie wynosi¢ co najmniej 5 m. Nie bedzie sie stosowac przewodow uzywanych uprzednio do
innych gazéw. Zamocowanie przewodow na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikdw wodnych, palnikéw

i facznikdw wykonuje sie wytgcznie za pomocg ptaskich zaciskow. Przewody bedg chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach bedg wyciete. taczenia przewodow
bedg wykonywane za pomocg specjalnych tacznikdw metalowych, o przekroju wewnetrznym
odpowiadajgcym przeswitowi fgczonego przewodu. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddéw
igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach bedzie zabronione. W przypadku
zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie bedzie
dokonywane za pomoca gorgcej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia bedzie
zabronione. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz byé uzytkowany zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, bedzie obowigzany sprawdzi¢
prawidlowo$¢ potaczen przewoddw i przylgczenia koncdwki przewodu roboczego do uchwytu.
Do zasilania uchwytu elektrody i do masy bedg stosowane wytgcznie przewody oponowe - spawalnicze,
o wiasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony. Stanowisko
spawacza bedzie wydzielone w sposdb zabezpieczajgcy inne osoby przed szkodliwym dziataniem $wiatta
na wzrok. W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie metali bedzie dozwolone wylgcznie
po ostonieciu stanowiska pracy. Spawanie zbiornikdw lub naczyn, w ktérych byly przechowywane ciecze
lub gazy fatwo zapalne badz trujace, bedzie dozwolone wytgcznie po uprzednim ich oczyszczeniu

z resztek gazodw, cieczy i ich par oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu woda albo gazem
obojetnym. Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kottach bedg mogty by¢ wykonywane wytgcznie przy
asekuracji osob znajdujacych sie na zewnatrz, z zachowaniem wzajemnej fgcznosci oraz z mozliwoscig
udzielenia natychmiastowej pomocy.

8.13. Roboty dekarskie i izolacyjne

Na dachach, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb, beda
wykonane state lub przenosne mostki i kfadki zabezpieczajgce. W czasie wykonywania robdt
izolacyjnych wewnatrz pomieszczen zamknietych stosowanie rozpuszczalnikéw i materiatow
szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych bedzie dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia
odpowiednio: e intensywnej wymiany powietrza  zastosowania $rodkéw ochrony indywidualnej i po
udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub
osobe upowazniong oraz odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.

8.14.Zagrozenia i Srodki zapobiegawcze.

Rodzaj Zidentyfikowane |Odpowiedzialny |Istniejace srodki zapobiegawcze
czynnosci zagrozenie
Przygotowanie -zasilanie Kierownik - teren budowy ogrodzi¢, oswietli¢,
placu budowy energetyczne Budowy dozorowac
- pozar Kierownik Robdt |- kable energetyczne podwiesic¢
-sktadowanie Majster - ztgcze uzbroi¢ w wylgcznik gtowny
materiatow Brygadzista - wyposazy¢ w sprzet gasniczy, apteczke
-mechaniczny - oznakowac drogi ewakuacyjne, wykonac
sprzet budowlany oznakowanie BHP(instrukcje)
-wydzieli¢ i oznakowac place
magazynowe, miejsca postojowe sprzetu
budowlanego
- sklady materiatéw palnych oznakowac
i wydzieli¢
- przeprowadzi¢ szkolenie BHP zatogi,
zapozna¢ z planem zagospodarowania
placu budowy
- osobom uprawnionym do wejscia na
plac budowy udostepni¢ sprzet ochrony
osobistej
Prace w obrebie |- wypadek Kierownik - uzyskac stosowne zezwolenia
drogi publicznej komunikacyjny Budowy - zastosowac oznakowania
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Rodzaj Zidentyfikowane |Odpowiedzialny | Istniejace srodki zapobiegawcze
CZynnosci zagrozenie
- potragcenie Kierownik Robdt |- ustawi¢ wygrodzenia

pracownika, Majster - przewidzie¢ ekipe asekuracyjng
Brygadzista
Prace przy uzyciu |- upadek Kierownik - oznakowanie strefy pracy dzwigu
urzadzen podnoszonego Budowy - wyznaczy¢ drogi transportowe
dzwigowych, tadunku Kierownik Robot |-obstuge  maszyn  wykonujg  tylko
transportowych - potrgcenie Majster pracownicy posiadajacy udokumentowane
pracownika Brygadzista kwalifikacje
-przestrzega¢  termindw  przegladow
technicznych urzadzen
- przestrzegaC uzycia urzadzen zgodnie
Z przeznaczeniem
- poddawac¢ kontroli elementy chwytajgce
Wykopy, zasypka |-uszkodzenie Kierownik - prace prowadzi¢c w oparciu o projekt
wykopow instalacji Budowy zabezpieczen i wzmocnien wykopu
podziemnych Kierownik Robét |- zabezpieczy¢ sasiednie budynki
-osuniecie skarpy Majster -zlokalizowa¢  instalacje podziemna-
wykopu Brygadzista przekopy kontrolne
-upadek do wykopu - wykonac rozkop lub oszalowa¢ wykopu
-utrata - wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne z wykopu
przytomnosci (gaz) (drabiny)
- wyrobisko odpowiednio zabezpieczy¢
i oznakowac
- oSwietli¢
- obszar pracy maszyn wydzieli¢
i oznakowac
- wydobytg ziemie usung¢ z pobliza
wyrobiska
- sprawdzi¢ mozliwo$¢ gromadzenia sie
gazow wewnatrz wykopow
- rozpoznac teren pod katem mozliwosci
wystepowania niewybuchdw,
a w przypadku braku  pewnosci
zawiadomi¢ ekipe saperéw
- zasypka wykopu musi by¢ nadzorowana
przez brygadziste
Roboty -pekniecie Kierownik - zabezpieczy¢ butle przed upadkiem
spawalnicze przewodu Budowy - uzywaé wytacznie sprawnych zawordw
-oparzenie Kierownik Robot | redukcyjnych, przeciw zwrotnych,
-zapalenie Majster stosowaC system zabezpieczenia przed
-wybuch butli Brygadzista cofnieciem ptomienia
- stosowac sprzet ochrony osobistej
- prace moze wykonywaC osoba
posiadajgca udokumentowane kwalifikacje
zawodowe
- stanowisko pracy wyposazy¢ w sprzet
p.poz.
- stosowac ekrany zabezpieczajgce
Prace zwigzane z|-porazenie pradem |Kierownik - prace moze wykonywaC osoba
instalacjg Budowy posiadajgca  odpowiednie  kwalifikacje
elektryczna Kierownik Roboty |zawodowe
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Rodzaj Zidentyfikowane |Odpowiedzialny | Istniejace srodki zapobiegawcze
CZynnosci zagrozenie
Majster - urzadzenia elektryczne muszg by¢
Brygadzista odpowiednio zabezpieczone
- przed przystgpieniem do prac wytgczyc
napiecie i odpowiednio oznakowac
- uziemic
- stosowac narzedzia i sprzet odpowiedni
do rodzaju wykonywanych czynnosci
Prace na -upadek Kierownik - prace moze wykonywac jedynie osoba
wysokosci, wysokosci Budowy posiadajgca udokumentowane kwalifikacje
montaz -uderzenie Kierownik Robot | zawodowe, badania lekarskie
konstrukgji -upadek narzedzi uprawniajgce do pracy na wysokosci
stalowych, prace - stosowa¢ atestowane rusztowania
dekarskie i drabiny

- stosowac sprzet ochrony osobistej-kaski,
szelki z ling zabezpieczajacg, obuwie itp.
- wygrodzenie strefy montazowej

- wstrzymanie montazu przy ziych
warunkach atmosferycznych
- prace spawalnicze prowadzi¢

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

- wstrzymanie wszelkich innych prac
w strefie montazu

- stosowac narzedzia dostosowane do
charakteru pracy

Prace zwigzane z
matg architektura,
zagospodarowanie
terenu

Kierownik
Budowy
Kierownik Robot
Majster
Brygadzista

- stosowal narzedzia dostosowane do
charakteru pracy
- stosowac sprzet ochrony osobistej

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
Wszelka dokumentacja budowy znajdowac sie bedzie w biurze Kierownika budowy znajdujgcego sie na
zapleczu placu budowy. Pozostate dokumenty znajdowac sie bedg w kancelarii Inwestora lub Inwestora

zastepczego.

10. UWAGI KONCOWE
Niezaleznie od informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy obowigzany
jest sporzadzi¢ plan ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego, posiadane
maszyny budowlane i warunki prowadzenia robdt budowlanych oraz obowigzujgce przepisy BHP.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
zgodnie z warunkami przepiséw art. 208 Kodeksu pracy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Smolska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
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B.2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu

uzytkowania budynkéw bylej jednostki wojskowej na potrzeby

Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu -
II ETAP INWESTYCJI - BUDOWA WIATY.

> Lokalizacja: Byty kompleks wojskowy przy ul. 5 Stycznia i Lotniczej w Poznaniu
dziatka nr ewid. 163/5, 163/6, obreb tawica II, ark. 01

> Inwestor: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3
00-495 WARSZAWA

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg dziatki:
-dziatka nr ewid. 163/5, ark. 01, obreb tawica II
-dziatka nr ewid. 163/6, ark. 01, obreb tawica II

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

2.

3.

e

10.
11.

12.

13.

Umowa z Muzeum Wojska Polskiego, 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 z dnia
31.05.2016r.,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 02.12.2010r., w sprawie szczegotowego sposobu

i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz.U. z 2010, nr 238, poz.1579),
Decyzja nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016r., w sprawie
zasad opracowania i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz.Urz. MON z 2016r.,
poz.112),

Plan Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na lata 2016-2022, poz. 91444 -
zadanie Modernizacja obiektow na potrzeby utworzenia oddziatu zamiejscowego Muzeum
Wojska Polskiego - Muzeum Broni Pancernej,

Wymagania organizacyjno-uzytkowe dla zadania inwestycyjnego modernizacja obiektow
ma potrzeby utworzenia oddziatu zamiejscowego MWP - Muzeum Broni Pancernej
w Poznaniu",

Mapa terenu inwestycji — mapa do celdéw projektowych z dnia 07.10.2016,

Dane przekazane przez Inwestora i Uzytkownika,

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla modernizowanego oddziatu
zamiejscowego Muzeum Wojska Polskiego — Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu -
postanowienie Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Poznaniu.

Wystgpienie dotyczace wskazania rozwigzan zamiennych w trybie § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) oraz w trybie § 1 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109. Poz 719) w stosunku
do braku mozliwosci doprowadzenia drogi pozarowej oraz zastosowania hydrantow
wewnetrznych spetniajgcej wymagania przepiséw do budynku muzeum borni Pancernej w
zakresie realizacji II etapu prac budowlanych.

Prawo budowlane.

Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 276/2016, wydanej przez
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2016r.

Decyzja o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 276/2016, z
dnia 15.12.2017r., wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania.

Pozwolenie na budowe nr 319/2017 z dnia 13.02.2017r., wydane przez Prezydenta Miasta
Poznania dla I etapu realizacji inwestyciji.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU — ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki o nr ewid. 163/5 i 163/6 sg ogrodzone. Majq ksztatt prostokata i faczng powierzchnie
1997 m?. Zlokalizowane sg na terenie bylej jednostki wojskowej w rejonie ulic Lotniczej i 5
Stycznia w Poznaniu. Dojazd do powyzszego terenu prowadzi z gtéwnej arterii miasta — ulicy J. H.
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Dabrowskiego przez ulice Lotniczg. Wejscie gtowne znajduje sie od strony wschodniej (dtuzszy
bok dziatki graniczacy z ulicg Lotniczg). Wjazd gtdwny na teren inwestycji znajduje sie od strony
potudniowej. Teren inwestycji jest zrdznicowany pod wzgledem uksztattowania terenu.
Obsadzony jest zielenig niskg i wysoka, sg ta zarébwno drzewa lisciaste, jak i iglaste.

Na dziatce zlokalizowane sg nastepujgce obiekty, ktore podlegajg przebudowie, rozbudowie,
nadbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania (zgodnie z pozwoleniem na budowe nr
319/2017):

- budynek bytego kasyna na budynek administracyjno-biurowy (bud. Nr 1)- zmiana sposobu
uzytkowania, przebudowa, rozbudowa,

- cztery budynki garazowe na budynki wystawowe (bud. Nr 2,3,4,5), zmiana sposobu
uzytkowania, przebudowa,

- bunkier na budynek magazynu czesci (bud. nr 6) — rozbudowa i nadbudowa o wejsciowa kiatke
schodowa, zmiana sposobu uzytkowania.

4,.ISTNIEJACE UZBROJENIE DZIALKI
Na terenie planowanej inwestycji znajduja sie nastepujace sieci:
- Wodociggowa,
- Kanalizacji sanitarnej
- Kanalizacji deszczowej
- Gazowa
- Elektroenergetyczna
- Telekomunikacyjna

5.0PIS PROJEKTOWANE] INWESTYCII
Zgodnie z pozwoleniem na budowe nr 319/2017, w I etapie inwestycji realizuje sie przebudowe,
rozbudowe, nadbudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania istniejgcych budynkéw oraz elementéw
zagospodarowania terenu na potrzeby Oddziatu Zamiejscowego Muzeum Wojska Polskiego —
Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu wraz z infrastrukturg i potgczeniami komunikacyjnymi
niezbednymi do jej realizacji i funkcjonowania - poza niniejszym opracowaniem.

W II etapie inwestycji (objetej niniejszym opracowaniem) przewiduje sie budowe wiaty stanowigcej
zadaszenie na terenie znajdujgcym sie pomiedzy budynkami (2,3,4,5) - jako zadaszenie ekspozycji
plenerowej.

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Przylacze gazowe - istniejgce, zgodnie z rozwigzaniami I etapu inwestycji
Uwaga - w zwigzku z budowg wiaty zmienia sie uktad fragmentu wewnetrznej doziemnej instalacji
gazowej na terenie inwestycji, w celu unikniecia kolizji z projektowanymi stopami fundamentowymi.
Przylacze wodociggowe (woda na cele bytowe i ppoz.) - istniejgce, zgodnie z rozwigzaniami I
etapu inwestycji
Uwaga - w zwigzku z budowg wiaty zmienia sie uktad fragmentu wewnetrznej doziemnej instalacji
wodociggowej na terenie inwestycji, w celu unikniecia kolizji z projektowanymi stopami
fundamentowymi.
Przylacze kanalizacji sanitarnej - istniejgce, zgodnie z rozwigzaniami I etapu inwestycji.
Kanalizacja deszczowa - istniejgce, zgodnie z rozwigzaniami I etapu inwestycji
Uwaga - w zwigzku z budowg wiaty zmienia sie uktad fragmentu wewnetrznej doziemnej instalacji
kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji, w celu unikniecia kolizji z projektowanymi stopami
fundamentowymi.
Odprowadzenie wdd deszczowych realizowane jest na terenie wtasnm Inwestora.
Przylacze elektroenergetyczne - istniejgce, zgodnie z rozwigzaniami I etapu inwestycji
Uwaga - w zwigzku z budowg wiaty zmienia sie uktad fragmentu wewnetrznej doziemnej instalacji
elektroenergetycznej na terenie inwestycji, w celu unikniecia kolizji z projektowanymi stopami
fundamentowymi.
Przylacze i kanalizacja teletechniczna - istniejgce, zgodnie z rozwigzaniami I etapu inwestycji
Uwaga - w zwigzku z budowa wiaty zmienia sie uktad fragmentu wewnetrznej doziemnej instalacji
teletechnicznej na terenie inwestycji, w celu unikniecia kolizji z projektowanymi stopami
fundamentowymi.
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Uwaga - istniejgce uzbrojenie podziemne na terenie inwestycji, w miejscach kolizji
z nowoprojektowanymi sieciami nalezy w zaleznosci od potrzeby zdemontowaé, lub odcigé
i zabezpieczyc.

7. BILANS POWIERZCHNI DZIALKI

BILANS POWIERZCHNI DZIALKI — I etap realizacji

> Powierzchnia terenu tgcznie 19969,00 m? = 100 %

> Powierzchnia zabudowy budynkami 4075,76 m?=20,4%<39% zgodnie z WZ
w tym:

- budynek administracyjny (bud. nr 1) - 821,00 m?
- hala wystawiennicza (bud. Nr 2) - 810,00 m?
- hala wystawiennicza (bud. Nr 3) - 810,00 m?
- hala wystawiennicza (bud. Nr 4) - 810,00 m?
- hala wystawiennicza (bud. Nr 5) - 810,00 m?
- magazyn podzespotdw i czesci zapasowych (bud. Nr 6) - 15,75 m?
> Powierzchnia utwardzen 7222,10 m? = 36,2%

> Powierzchnia biologicznie czynna 8670,00 m? = 43,4%

BILANS POWIERZCHNI DZIALKI — II etap realizacji - BUDOWA WIATY
> Powierzchnia zabudowy wiatg (II etap) 3171,00 m? =15,9%<39% zgodnie z
wz

> Powierzchnia utwardzen projektowana 675,47 m? =3,4%

BILANS POWIERZCHNI DZIALKI — dla catej inwestycji (I i IT ETAP INWESTYCII)

> Powierzchnia terenu tgcznie 19969,00 m? = 100 %
» Powierzchnia zabudowy budynkami nr 1, 2, 3,4, 5, 6
(bez zmian w tym etapie inwestycji) 4075,76 m?=20,4%
> Powierzchnia zabudowy wiatg (II etap) 3171,00 m? =15,9%
Powierzchnia zabudowy razem 7246,76 m2 = 36,3%<39% zgodnie z
wz
> Powierzchnia utwardzen istniejgca 4051,10 m?
> Powierzchnia utwardzen projektowana 675,47 m?
Powierzchnia utwardzen razem 4726,57 m? = 23,7%
> Powierzchnia biologicznie czynna 7995,67 m? = 40,0%

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Utwardzenia
Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian.
Projektuje sie dodatkowe utwardzenie, stanowigce droge pozarowg (po zabudowie wiatg
dotyczczasowej drogi pozarowej). Dla projektowanego uktadu oraz usytuowania drogi pozarowej
uzyskano odstepstwo z Delegatury Wojskowej Ochrony Przciwpozarowej w Poznaniu.
Utwardzenie wykonac¢ nalezy zgodnie z projektem drogowym (tom V niniejszego opracowania).
Ogrodzenie
W istniejgcym ogrodzeniu, w czesci zachodniej nalezy wumieni¢ dwa przesta na otwieralng brame
techniczna.
Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian.
Oswietlenie zewnetrzne terenu.
Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian.
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Zielen

Po ostatecznym zagospodarowaniu terenu przewiduje sie ewentualne nasadzenia uzupetniajgce
teren, z drzew liciastych i iglastych (stanowigce rekompensate za planowane wycinki w wyniku
planowanej budowy - wg odrebnego opracowania) oraz obsianie terenu trawa.

W miejscu projektowanego nowego utwardzenia (droga pozarowa) planuje sie wycinke czterech
drzew oraz wykonanie nasadzen kompensacyjnych - wg odrebnego opracowania.

Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepelnosprawnych.

Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian.

Tablice z nazwa inwestycji

Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian.

Bramki systemowe oraz zadaszenie bramek.

Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian.

9. DOSTEPNOSC KOMUNIKACYJINA —
Dojazd dla catego terenu z ul. Dgbrowskiego w ul. Lotniczg gdzie znajduje sie wejscie gtowne.
Wjazd gtéwny znajduje sie od strony potudniowej, od ul. 5 Stycznia. Wszystkie zjazdy na teren
istniejgce zgodnie z I etapem inwestycji, bez zmian.
Dodatkowo projektuje sie zjazd z wewnetrznej drogi pozarowej na dziatke nr ewid. 163/2 (bedaca
wiasnoscig prywatng), nalezy wykona¢ wg odrebnego opracowania.

10. MIEJSCA POSTOJOWE
Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian.

11. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH —
Odprowadzenie wod deszczowych na teren wiasny Inwestora, zgodnie z I etapem inwestycji -
pozostaje bez zmian.

12. KATEGORIA GEOTECHNICZNA PROJEKTOWANEJ WIATY — 1

13. RZEDNA POSADZKI PROJEKTOWANE] WIATY ZMIENNA DOSTOSOWANA DO
ISTNIEJACEGO UKSZTALTOWANIA TERENU - 92,59m npm do 93,64m npm
Rzedne budybkéw hal wystawowywch (I etap inwestycji) znajdujgcych sie bezposrednim sasiedztwie
projektowanej wiaty:
Budynek nr 2 = 92,78 m n.p.m
Budynek nr 3 = 92,57 m n.p.m
Budynek nr 4 = 93,54 m n.p.m
Budynek nr 5 = 93,64 m n.p.m

14. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI : PROJEKTOWANA WIATA ORAZ ISTN. BUDYNKI
2,3,4,5 STANOWIA JEDNA STREFE POZAROWA —ZL 1

15. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE] - ,D”

16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I POROWNAWCZA, ANALIZA MOZLIWOSCI
RACIJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII.
Projektowana wiata, stanowigca zadaszenie ekspozycji plenerowej, jest obiektem nieogrzewanym
- charakterystyka energetyczna jest niewymagana.

17. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU DLA ETAPU II -
PROJETOWANEJ WIATY
Uwaga - elementy projektowane w I etapie pozostajg bez zmian, zatem ich oddziatywanie rowniez
pozostaje bez zmian.
Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu
lokalizacja projektowanej wiaty w stosunku do granic dziatki - minimalna odlegto$¢ wiaty do granicy dziatki
budowlanej nr 163/3 wynosi 24m oraz 6m od granicy z dziatkg o nr 163/2 —warunek spetniony— brak
oddziatywania
Oddziatywanie elementéw zagospodarowania terenu ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe — zgodnie z
§272.2 Dz.U.2002.75.690 ze zm. — brak oddziatywania;
Warunki dostepu do promieniowania stonecznego
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- zgodnie z § 60 Dz.U.2002.75.690 ze zm. warunek jest spetniony — projektowany budynek ma zapewniony
odpowiedni czas nastonecznienia oraz nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen w budynkach na
dziatkach sasiednich w wymaganym rozporzadzeniem przedziale czasu.

Warunki dostepu do $wiatta dziennego- zgodnie z §13 Dz.U.2002.75.690 ze zm. warunek jest spetniony —
budynki majg zapewniony dostep do $wiatta dziennego oraz nie ograniczajg dostepu $wiatta dziennego do
budynkéw znajdujgcych sie na dziatkach sasiednich - brak oddziatywania.

Emisje

- projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na $rodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) — brak oddziatywania

- hatas — projektowany budynek nie przekracza dopuszczalnych poziomow hatasu zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku — brak
oddziatywania

- ochrona powietrza — nie ma emisji pytdw i gazéw — brak oddziatywania

- promieniowanie elektromagnetyczne — brak promieniowania — brak oddziatywania

Zgodnie z §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462)
informuje, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowle (j.t. Dz.U. 2016.290 z p6z.zm.), miesci sie w catosci na dziatce
nr ewid. 163/5, 163/6.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Smolska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
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B.3. OPIS ARCHITEKTONICZNY

do projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynkéw bylej jednostki wojskowej na potrzeby
Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu -
II ETAP INWESTYCJI - BUDOWA WIATY.

> Lokalizacja: Byty kompleks wojskowy przy ul. 5 Stycznia i Lotniczej w Poznaniu

> Inwestor: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3
00-495 WARSZAWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg dziatki:
-dziatka nr ewid. 163/5, ark. 01, obreb tawica II
-dziatka nr ewid. 163/6, ark. 01, obreb tawica II

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Muzeum Wojska Polskiego, 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 z dnia
31.05.2016r.,_Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 02.12.2010r., w sprawie szczegdtowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz.U. z 2010, nr 238, poz.1579),
2. Decyzja nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016r., w sprawie zasad
opracowania i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz.Urz. MON z 2016r., poz.112),
3. Plan Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na lata 2016-2022, poz. 91444 -
zadanie Modernizacja obiektéw na potrzeby utworzenia oddziatu zamiejscowego Muzeum Wojska
Polskiego - Muzeum Broni Pancernej,
4. Wymagania organizacyjno-uzytkowe dla zadania inwestycyjnego modernizacja obiektdw ma
potrzeby utworzenia oddzialu zamiejscowego MWP - Muzeum Broni Pancernej
w Poznaniu",
5. Mapa terenu inwestycji — mapa do celéw projektowych z dnia 07.10.2016,
6. Dane przekazane przez Inwestora i Uzytkownika,
7. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla modernizowanego oddziatu
zamiejscowego Muzeum Wojska Polskiego — Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu -
postanowienie Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Poznaniu.
8. Wystgpienie dotyczace wskazania rozwigzan zamiennych w trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) oraz
w trybie § 1 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109. Poz 719) w stosunku do braku mozliwosci
doprowadzenia drogi pozarowej oraz zastosowania hydrantdw wewnetrznych spetniajgcej
wymagania przepisdow do budynku muzeum borni Pancernej w zakresie realizacji II etapu prac
budowlanych.
9. Prawo budowlane.
10. Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 276/2016, wydanej przez
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2016r.
11. Decyzja o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 276/2016, z
dnia 15.12.2017r., wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania.
12. Pozwolenie na budowe nr 319/2017 z dnia 13.02.2017r., wydane przez Prezydenta Miasta
Poznania dla I etapu realizacji inwestycji.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
II etap inwestycji zaklada budowe wiaty miedzy istniejacymi budynkami nr 2, 3, 4, 5 - bedace
salami wystawowymi muzeum. Teren na ktorym ma powstac wiata, zgodnie z I etap inwestycji jest
utwardzonym placem, do ktorego dostep przewidziano od strony potudniowej - wejscie dla
zwiedzajgcych muzem na teren wystawienniczy oraz przejazd na kierunku wschod-zachdd przez
bramy techniczne. Dodatkowo przejazd ten stanowit droge pozarowg dla hal wystawowych.
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PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANE

4.1. Ogdlna charakterystyka budynku - przeznaczenie i program funkcjonalny.
Projektowana wiata ma stanowi¢ zadaszenie terenu ekspozycji zewnetrznej muzeum.
Parametry projektowanej wiaty:

- dtugos¢ wiaty - 106,80 m

- szerokos¢ wiaty - 28,30 m

- wysoko$¢ wiaty w kalenicy -8,98m < 9,0mwg Wz
- wysoko$¢ wiaty przy okapie -7,65m < 9,0mwg Wz
- powierzchnia zabudowy wiaty - 3171,00 m?

- powierzchnia catkowita wiaty - 3171,00 m?

- powierzchnia uzytkowa wiaty - 3171,00 m?

4.2. Warunki sanitarno-higieniczne i zatrudnienie.

W zwigzku z budowa wiaty nie ulegajg zmianie:

- liczba zatrudnionych,

- system pracy,

- warunki sanitarno-higieniczne dla zatrudnionych i zwiedzajgcych.

Warunki sanitarno-higieniczne i zatrudnienie nie ulegajg zmianie, pozostaja bez zmian w stosunku
do etapi I inwestyciji.

4.3. Elementy konstrukcyjne projektowanej wiaty.

Projektowan wiata posiada konstrukcje stalowg (stupy, kratownice, stezenia). Fundamenty
projektuje sie jako monolityczne wylewane na budowie. Szczegdtowy opis konsytukcji zawarto w
tomie II niniejszego opracowania.

4.4. Wykonczenie konstrukgji stalowej wiaty.

Konstrukcje stalowg wiaty nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do parametru R30.

Klasa odpornosci ogniowej gtdwnej konstrukcji wiaty R30, poprzez malowanie wodorozcienczalng
farbg przeznaczong do wykonywania zabezpieczen ogniochronnych elementdw konstrukgji
stalowych , o profilach otwartych i zamknietych, stosowang wewnatrz i na zewnatrz obiektéw, w
srodowisku o stopniu agresywnosci korozyjnej srodowiska C3 wg PN-EN ISO 12944.

Profile stalowe przeznaczone do zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do stopnia Sa2 1/2 wg PN-ISO
8501-1:1996. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona Sladéw
ttuszczu, kurzu i innych zanieczyszczen.

Do wykonania warstwy podktadowej zabezpieczenia powinna by¢ stosowana dowolna farba
epoksydowa antykorozyjna. Grubos¢ warstwy podktadowej (po wyschnieciu) powinna wynosi¢ co
najmniej 200 um wg PN-EN ISO 12944.

Warunki podczas malowania

Zaleca sie, aby warunki aplikacji byty nastepujace:

- temperatura podtoza co najmniej 3°C wyzsza od punktu rosy
- temperatura otoczenia, min. +5°C

- wilgotno$¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 80%

- nalezy malowac w dni pogodne (bez deszczu i mgty).

Kolor konstrukcji stalowej - RAL 9002

4.5. Dach.

Porycie dachu stanowi blacha trapezowa 70/200 gr. 0,75mm ze stali S350 uktadang na negatyw w
uktadzie czteroprzestowym. Montaz nalezy wykonac w opraciu o czegétowe wytyczne wybranego
dostawcy blachy.

Kolor blachy - RAL 9002

4.6. Rynny, rury spustowe, opierzenia.
Rynny, rury spustowe oraz wszelkie obrdébki blacharskie i elementy wykonczeniowe dachu
projektuje sie z blachy tytan-cynk gr. 0,55 mm.
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4.7. Swietliki dachowe, klapy oddymiajace.

W dachu wiaty przewidziano pasma $wietlne w celu réwnomiernego doswietlenia wnetrza hali.
Dodatkowo montuije sie klapy oddymiajgce hale, zaréwno w pasmach $wietlnych, jak i jako
pojedynicze klapy oddymiajgce.

Pasma $wietlne i klapy dymowe nalezy wykona¢ z pokryciem poliweglanowym jednokomorowym o
parametrach:

- wymagana izolacyjnosc¢ cieplna Ux=5,6W/m?K,

- przenikalnos¢ $wiatta cmin. =79%

Podstawa - z blachy stalowej, wysokosci 30cm, nieocieplone.

Zaprojektowano:

- 17szt. pasm $wietlnych o wymiarze geometrycznym 220x700cm kazda, w kazdym pasmie
montuje sie po dwie klapy dymowe o wymiarze geometrycznym 200x250cm kazda (Pcz
oddymiania klapy = 3,60m?),

- 8szt. klap dymowych punktowych o wymiarze geometrycznym 200x250cm kazda (Pcz oddymiania
klapy = 3,68m>).

Przyjeto do obliczen powierzchnie bezposrednio zadaszang dachem wiaty tj. 3020m>.
Wymagana czynna powierzchnia oddymiania wynosi 5% x 3020m? = 151m?

W projekcie przyjeto:

- 34szt. klap oddymiajgcych zamontowanych w pasmach Swietlnych, czyli 34 x Pcz klapy = 34 x
3,60m? = 122,40 m?

- 8szt.klap oddymiajacych punktowych, czyli 8 x Pcz klapy = 8 x 3,68m2 = 29,44 m?

Razem powierzchnia czynna wszystkich klap dymowych wynosi 151,84 m2 - warunek spetniony.

Klapy dymowe sterowane sg pneumatycznie. Uruchomienie uktadu nastepuje automatycznie po
zadziataniu urzadzenia wyzwalajacego, tzw. termowyzwalacza, ktéry wyposazony jest w
amputkowy wyzwalacz termiczny oraz nabdj CO2. Standardowa temperatura zadziatania
wyzwalaczy wynosi 68°C lub 93°C. Jednoczesnie catos¢ jest podtgczona do projektowanego na
terenie systemu SAP (ujeto w projekcie instalacji SSP). Uruchomienia uktadu mozna réwniez
dokonac recznie przy uzyciu centralnej skrzynki alarmowej z nabojem CO2. Potgczenia klap ze
skrzynkami alarmowymi wykonac¢ nalezy za pomocg rurek miedzianych lub stalowych o ér. 6 lub
8mm.

W projekcie przyjeto podziat hali na dwie czesci (zgodnie z podziatem konstrukcyjnym). Pod
skrzynke zamontowang w budynku nr 4, nalezy podtaczy¢ klapy zlokalizowane miedzy osiami hali
A-B/1-5, natomiast pod drugg skrzynke zamontowang w budynku nr 3, nalezy podtgczy¢ klapy
zlokalizowane miedzy osiami hali A-B/6-9.

Kazda skrznka to zestaw sktadajacy sie z jednej skrzynki-pilota o wym. 350x200x130mm, tzw.
"skrzynka wiasciwa", w ktdérej znajduje sie nabdj CO2, przycisk recznego wyzawalania i
elektrowyzwalacz pozwalajacy podiaczenie do SAP oraz jednej skrzynki-zasobnika o wymiarze
700x220x170mm.

4.8. Posadzka.

Posadzke wiaty stanowi utwardzenie z kostki betonowej na podbudowie wraz z odwodnieniem
liniowym, ktére zostato zaprojektowane w pierwszym etapie inwestycji. Na czas wykonywania stop
fundamentowych projektowanej w tym etapie wiaty przewiduje sie czeSciowe rozberanie i
przebudowe utwardzenia. W celu dostosowania rzednych posadzki do projektowanej wiaty,
zostana one przeprojektowane, co zostato ujete na planie zagospodarowania terenu.

4.9. Droga pozarowa.

W zwigzku ze zmiang kwalifikacji pozarowej zespotu budynkéw oraz wiaty, nalezy doprojektowac
fragment utwardzenia, ktory stanowit bedzie dojazd dla strazy pozarnej. Zostat on zaprojektowany
zgodnie z wytycznymi zawartymi w wystgpieniu do Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej w Poznaniu o odstepstwo od przepisow dotyczacych parametréw drogi
pozarowej. Szczegoty projektowanego utwardzenia w tomie V niniejszego opracowania.
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4.10. Izolacje fundamentéw.
Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg powtokowg bitumiczng pionowa i poziomg wykonang
na zimno z lepiku asfaltowego - dwie warstwy.

4.11. Hydranty wewnetrzne HP25.

Ze wzgledu na zmienione warunki ochrony przeciwpozarowej projektuje sie wymiane wezy
hydrantéw wewnetrznych, zlokalizowanych w budynkach wystawowych, na weze potsztywne
dtugosci 30.

4.12. Transport pod wiata.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, pod wiatg nie przewiduje sie ciggtego ruchu samochodow.
Przewiduje sie jedynie transport zwigzany z zatadunkiem i roztadunkiem eksponatéw do muzemu,
ewentualne awaryjny przejazd samochoddw ratunkowych. W zwigzku z powyzszym nie przwiduje
sie dodatkowych elementéw zabezpieczajgcych konstrukcje wiaty przed uderzeniem (np. barier),
ze wzgledu na ekspozycyjny charakter obiektu.

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci w w poblizu konstrukgji stalowej stupow i
innych elementdw konstrukcyjnych wiaty podczas powyzszego transportu.

5. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie ulega zmianie, pozostaje bez zmian w stosunku do etapu I inwestycji.

6. ROZWIAZANIA INSTALACYINE

Instalacje wewnetrzne projektowane wg. wytycznych projektéw branzowych
- instalacja elektryczna,
- instalacja kanalizacji deszczowej
- instalacja SSP oraz oddymiania wiaty

7. AKUSTYKA W BUDYNKACH
Wszystkie rozwigzania przyjeto zgodnie z obowigzujacg normg ,Ochrona przed hatasem
w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych”.

8. UWAGI KONCOWE
Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z wiasciwych materiatéw
posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w
swietle przepisow ustawy Prawo budowlane. Nalezy zapewni¢ fachowy
uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki Budowlanej
-warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdw i urzadzen budowlano-
instalacyjnych.

Wykonawstwo robot budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz BHP przy czym nalezy sie stosowac do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a cato$¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Smolska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
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B.4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

do projektu budowlanego projektowanej wiaty w poltgaczeniu z

istniejacymi budynkami sal wystawowych na terenie
Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

> Lokalizacja: POZNAN, ul. Lotnicza/5 Stycznia, dz. nr 163/5i 163/6 , ark. 01,
obreb tawica II,
> Inwestor: Muzeum Wojska Polskiego

Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

dotyczy: PROJEKTOWANEJ WIATY (II etap inwestycji) w potaczeniu z

istniejacymi halami wystawowymi (I etap inwestyciji

1. Dane o zespole budynkow
A). Budynek nr 2 - T etap inwestycji

- powierzchnia zabudowy - 810,00 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 743,84 m?
- kubatura - 4050,00 m?3
- wysoko$¢ budynku - ok. 5,0 m - budynek niski (N)
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1
- ilo$¢ kondygnacji podziemych - brak

B). Budynek nr 3- I etap inwestycji
- powierzchnia zabudowy - 810,00 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 743,84 m?
- kubatura - 4050,00 m?3
- wysoko$¢ budynku - ok. 5,0 m- budynek niski (N)
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1
- ilo$¢ kondygnacji podziemych - brak

C). Budynek nr 4- I etap inwestycji
- powierzchnia zabudowy - 810,00 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 742,82 m?
- kubatura -4050,00 m?3
- wysoko$¢ budynku - ok. 5,0 m- budynek niski (N)
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1
- ilo$¢ kondygnacji podziemych - brak

D). Budynek nr 5- T etap inwestycji
- powierzchnia zabudowy - 810,00 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 739,95 m?
- kubatura - 4050,00 m?3
- wysoko$¢ budynku - ok. 5,0 m- budynek niski (N)
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1
- ilo$¢ kondygnacji podziemych - brak

E).Wiata przewidziana w II etapie prac budowlanych.
- powierzchnia zabudowy - 3171,00 m?
- powierzchnia uzytkowa - 3171,00 m?
- kubatura - 27120,00 m3
- wysoko$¢ budynku - ok. 8,98 m- budynek niski (N)
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1
- ilo$¢ kondygnacji podziemych - brak

iloS¢ 0sdb przebywajgcych jednoczesnie na terenie obiektu — do 100 oséb
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2. Lokalizacja
Rozpatrywane budynki (budynki nr 2, 3, 4, 5-sale wystawowe oraz wiata) zlokalizowane sg na terenie
bytej jednostki wojskowej, przy ulicy Lotniczej w Poznaniu.
a. minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej — 4,5m
(bud. Nr 2 do granicy z drogg — ul. Lotnicza)
b. odlegtos¢ od najblizszego budynku PM — 15,00m
(zlokalizowanego na dziatce nr ewid.365/3)
c. odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL — 20m (zlokalizowany na tej samej dziatce)
d. odlegtosci miedzy salami wystawowymi — min. 15,0m, max. 30,0m

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Typowe dla budynkow uzytecznosci publicznej i wystawienniczej. Nie przewiduje sie w budynku
przechowywania substancji palnych w wiekszych ilosciach niz dopuszczajg przepisy. IloS¢ paliwa w
eksponatach bedzie ograniczona tylko do potrzeb zwigzanych z wyprowadzeniem pojazdow
eksponatéw w przypadku alarmu.

4. Przewidywana gestos¢ obcigZzenia ogniowego
Srednia gesto$¢ obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach zwigzanych z funkcjonowaniem
budynku, nie przekroczy 500 MJ/m?2,

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegodlnych pomieszczeniach.
Obiekt w catosci przeznaczony na ustugi — SALE WYSTAWOWE Z WIATA. Pomieszczenia klasyfikowane
sg do kategorii zagrozenia ludzi ZLI - liczba os6b przebywajgcych jednoczesnie przekracza 100 (wiata
wystawowa, pomieszczenia wystawowe, zaplecze techniczne niezbedne na potrzeby sal wystawowych).
PM o0 Q<500MJ/m2 (kottownia gazowa).

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W rozpatrywanych budynkach oraz w icho obrebie nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie
zewnetrzne kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

7. Podzial budynku na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkow o jednej kondygnacji nadziemnej (bez
ograniczenia wysokosci) dla kategorii zagrozenia ludzi ZL I wynosi 10 000 m?2.

Wszystkie budynki wystawowe - budynki nr 2, 3, 4, 5 oraz wiate zaprojektowano jako jedng strefe
pozarowq ZLI o pow. ponizej 10 000 m? (poza wydzielonymi kottowniami w kazdej z hal) .

SP1 - ZL I - dane dla catej strefy pozarowej:

a) powierzchnia catkowita - 6342,60 m?
b) powierzchnia wewnetrzna - 6342,60 m?
c) powierzchnia zabudowy - 6342,60 m?

d) wysokos¢ —5,0m - 9,0m — budynek niski (N),
ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1 kondygnacja nadziemna
e) ilos¢ kondygnacji podziemnych — brak
f) ilos¢ osob przebywajacych jednoczesnie w strefie — do 100 oséb

SP 2 - PM Q<500 MJ/m2 (kottownia w hali nr 2) - 15,50 m2
SP 3 - PM Q<500 MJ/m2 (kottownia w hali nr 5) - 15,10 m?
SP 4 - PM Q<500 MJ/m2 (kottownia w hali nr 4) - 18,90 m?
SP 4 - PM Q<500 MJ/m2 (kottownia w hali nr 3) - 18,90 m?

Dodatkowo zastosowanie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamianych za pomocg systemu
wykrywania dymu co zgodnie z § 227 ust.4 pkt 2 rozporzadzenia WT pozwala na powiekszenie
powierzchni stref pozarowych o 100%. Wiec dopuszczalna strefa pozarowa dla analizowanego
kompleksu moze wynie$¢ 20 000m?2.

24



8. Klasa odpornosci pozarowej budynkow ora klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
dla budynkow 2,3,4,5 i wiaty ujetej w II etapie prac budowlanych.

a. klasa odpornosci pozarowej budynkéw i wiaty,
¢ budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,D"
ZL 1 - ,B"” - jednak ze wzgledu na to iz budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng i
wysoko$¢ budynkéw i wiaty do 9 m, zgodnie z par. 212.3 mozna obnizy¢ klase
odpornosci ogniowej do ,,D”

b. klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych,
wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowlanych
dla klasy ,,D"” odpornosci pozarowej przedstawiono w tabeli ponize;j:

Lp. | Element budynku Wymagana klasa
odpornosci
ogniowej dla klasy Speinia wymagania
odpornosci

pozarowej ,D"

1. Gltéwne elementy konstrukgcji R30 Warunek nie spetniony
nosnej / Sciany, stupy, podciagi, naruszenie

ramy w budynkach 2,3,4,5 oraz § 216 rozporzadzenia *
wiata / (zgoda na odstepstwo)
Stropy REI 30
Sciany zewnetrzne EI30
Konstrukcja no$na dachu -
Przykrycie dachu -
Sciany wewnetrzne, -

*Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji budynkéw. Konstrukcja wymaga zabezpieczenia do odpornosci
ogniowej R 30 z uwagi na przekroje i ksztatt konstrukgcji bedzie to nie mozliwe.

AN~ WIN

Wymagania dodatkowe w zakresie odpornosci ogniowej.
e wszystkie elementy budynku wykonane z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia
NRO.
e klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

c. stopien rozprzestrzeniania ognia,
¢ elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia,

9. Warunki ewakuacji
Poziome drogi ewakuacyjne
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, czyli dtugosci przejs¢ w pomieszczeniu, mierzonych od najdalszego
miejsca w ktorym moze przebywac cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku - w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie
przekracza 40 m. W pomieszczeniach przejscie prowadzi¢ bedzie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.
WARUNEK SPELNIONY

Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 10 m,
natomiast przy dwoch 40 m (dla dojscia krétszego).
WARUNEK SPEENIONY

Minimalne wymiary drég ewakuacyjnych — szeroko$¢ 1,40m, wysokos¢ 2,20m. Minimalne wymiary drzwi
wyijsciowych z budynku 1,20 x 2,0m, przy czy wezsze skrzydto musi mie¢ wymiar min. 0,90m. Drzwi na
drodze ewakuacyjnej — minimalny wymiar 0,9 x 2,0m.
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W scenariuszu pozarowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie mozliwosci zwigzane z przeprowadzonej
ewakuacji ludzi i dobra kulturowego.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyine, bezpieczenstwa) i przeszkodowe

Drogi ewakuacyjne w czesci Sredniowysokiej zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych
W budynku zastosowane bedg nastepujgce zabezpieczenia przeciwpozarowe:

a. instalacja odgromowa zgodnie z PN,

b. zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs$¢ instalacyjnych przez przegrody bud. (Sciany wew.
klatek schodowych i oddzielenia przeciwpozarowe). Szczegdty zawarte sg w projektach
branzowych.

c. kanaly wentylacyjne — zaprojektowano z materiatéw niepalnych. Kanaty wentylacyjne
przechodzace przez przegrody oddzielen Przeciwpozarowych i Sciany wewnetrzne klatek
schodowych nalezy wyposazy¢é w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Klapy
przeciwpozarowe sterowane przez system sygnalizacji pozaru bedg zastosowane zgodnie
z projektami branzowymi (dot. strefy pozarowej wyposazonej w SSP),

d. rodzaj ogrzewania — gazowe, wiasna kottownia

e. instalacja elektryczna w budynku powinna odpowiada¢é wymaganiom okreslonym dla
$rodowiska ZL, gtdwne pionowe ciggi instalacji s3 prowadzone poza pomieszczeniami
uzytkowymi i drogami ewakuacyjnymi w wydzielonych kanatach lub podtynkowo

11. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

a)

b)

d)

awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, na drogach ewakuacyjnych nie os$wietlonych $wiattem
dziennym, o natezeniu 1 Ix

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattem
sztucznym zostanie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1838:2013.

przeciwpozarowe klapy odcinajgce — beda zastosowane zgodnie z projektem branzowym
Kanaly wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez oddzielenia przeciwpozarowe i inne
przegrody o klasie odpornosci pozarowej EI 60/REI 60 lub wyzszej do pomieszczen zamknietych
zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej,
odpowiadajacej klasie elementu oddzielenia, przez ktéry przechodzg (EIS).

przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu usytuowany
zostanie w poblizu wejs¢ do budynku. Bedzie on wykonany zgodnie z zasadami okre$lonymi w
PN SEP 005. W analizowanym obiekcie kazdy budynek (hala nr 2, 3, 4, 5) posiadajg swoje
wytaczniki pradu do ktorych podtgczona zostanie tez wiata, dodatkowo przewiduje sie
wysterowania istniejgcych wytgcznikéw ppoz. dwoma dodatkowymi przyciskami (po dwie hale
jednym przyciskiem), zlokalizowanymi bezposrednio przy gtéwnym wejsciu do kompleksu (np.
przy hali nr 5).

hydranty wewnetrzne HP25 z wezem potsztywnym dtugosci 30m (zamontowane po dwa w
kazdym budynku wystawowym) - wchodzg w powyzszy zakres inwestycji

Zgodnie z ekspertyza techniczng i postanowieniem Komendanta Wojskowej Delegatury Ochrony
Przeciwpozarowej docelowo obiekt nalezy wposazy¢ whydranty mgtowe 25 w oparciu o sie¢
hydrantowg ze specjalng dysza mgtowa "pradownica mikst "(lub réwnowazny).

Majg umozliwia¢ ich uzycie natychmiast bez koniecznosci odtgczania gtéwnego zasilania i nie
majg powodowac znacznych uszkodzen gaszonych przedmiotéw oraz urzadzen. Ww. rozwigzanie
umozliwia osobom pracujgcym w danym obiekcie natychmiastowg reakcje i ograniczenie ognia
zanim sie rozprzestrzeni. Dzieki ochronie termicznej jakg gwarantuje strumien mgty, gaszenie
przy uzyciu tego typy urzadzen jest bezpieczne i moze zosta¢ przeprowadzone przez kazdego
przeszkolonego pracownika.
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e)

Zuzycie wody w tych urzadzeniach w granicach ok. 8-14 dm3/min (dla poréwnania dla hydrantu
H-25 norma przewiduje wydatek wody 60 dm3/min).

Skuteczno$¢ gasnicza musi by¢ potwierdzona przez CNBOP, itd. Producent hydrantow
i projektant powinien posiada¢ m.in. certyfikat Aquap (wojskowy) i potwierdzi¢ jego posiadanie
przez co najmniej 10 lat.

Ze wzgledu na charakter budynku oraz znacznej wartosci mienie i dobro kulturowe projekt
instalacji oraz montaz powinien by¢ dokonany przez osoby posiadajgce certyfikat Iub
zaswiadczenia poswiadczajgce ukonczenie szkolenia w ww. zakresie. Firma dokonujgca montazu
oraz odpowiedzialna za przeprowadzenie préb i badan dla przedmiotowej instalacji powinna
posiadac aktualna autoryzacje producenta hydrantéw mgtowych.

Szafka hydrantowa powinna posiada¢ miejsce w ktérym mozna zamontowa¢ ROP (Reczny
Ostrzegacz Pozaru).

Lokalizacja hydrantéw i projekt wykonawczy uzgodniony przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych w budynkach wg. oddzielnego opracowania.

Zasieg hydrantéw powinien obejmowac catg powierzchnie kompleksu budynkéw Hydranty beda
spetniaty wymagania obowigzujacych przepisow.

Powyzszy system wykonany bedzie w kolejnym po6zZniejszym etapie (druga czesc II
etapu prac).

instalacja sygnalizacji pozaru SAP

Obiekt wiaty ponadnormatywnie zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej jako
rozwigzanie zamienne. Z uwagi na generacje kosztéw, niezawodno$¢ oraz wilasciwe
funkcjonowanie systemu nie dopuszcza sie dwdch réznych typdw systemu. Wszelkie zmiany w
tym zakresie nalezy uzgodnic z projektantem , rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz z wiasciwe terytorialnie delegatura WOP w Poznaniu. Wszystkie
urzadzenia przeciwpozarowej szczegodlnie ich dobor musi by¢ zgodny z przyjetym scenariuszem
pozarowym powstatym w I i II etapie prac budowlanych. Nadrzednym dokumentem w zakresie
doboru urzadzen przeciwpozarowych i zatozen jest scenariusz pozarowy opracowany dla II etapu
prac budowlanych.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego obszaru objetego zaprojektowanym zadaszeniem
nalezy zastosowaC ssgcy system bardzo wczesnej detekcji dymu —zasysajgcy system detekgji
pozaru, pracujgcy bezposrednio w petlach dozorowych centrali SSP, ktéry w sposob ciggty
pobieraC bedzie probki powietrza z nadzorowanego obszaru za pomocg wentylatora
zasysajgcego, transportuje je, przez uktad rurek ze zdefiniowanymi otworami probkujgcymi i
kieruje je do czujki. Zaleznie od zaprogramowanej czutosci reakcji czujki i progu wyzwolenia
alarmu, zasysajgca czujka dymu np. FAS- 420- TM (lub réwnorzedna) ma wyzwalac¢ alarm po
osiggnieciu przewidzianego poziomu ostabienia promieniowania S$wietlnego. Uktad rurek
zasysajgcych z tworzywa ABS powinien dziata¢ w zakresie temperatur w granicach od — 40 do 80
°C. Alarm ma by¢ sygnalizowany przez znajdujacg sie na urzadzeniu diode LED alarmu wstepnego
lub gtéwnego i przekazywany do centrali sygnalizacji pozaru. Niezbedna jest mozliwosé
ustawienia réznych czaséw opdznienia wyswietlania i przesytania alarméw oraz komunikatéw o
usterce, ktére mozna zresetowad z poziomu centrali sygnalizacji pozaru. Alarmy i komunikaty
muszg by¢ jednoczesnie wyswietlane na urzadzeniu i przekazywane bezposrednio przez petle
dozorowg (LSN) - adres zasysajgcej czujki dymu powinien by¢ ustawiany przy pomocy
mikroprzetgcznika. Powinna istnie¢ mozliwos¢ automatycznego lub recznego adresowania.

Technologia identyfikacji zrodta pozaru powinna umozliwia¢ doktadng lokalizacje pozaru dzieki
monitorowaniu nawet pieciu oddzielnych stref. Detektor przeptywu powietrza musi wykrywac
pekniecia lub niedroznosci rurek zasysajgcych.

Czutos¢ reakcji zasysajacych czujek dymu na ostabienie promieniowania $wietlnego powinna
wynosi¢ co najmniej od 0,5%/m do 2%/m. Prog wyzwolenia alarmu musi mie¢ mozliwos¢
ustawiania w przedziatach co 0,1%/m przy pomocy oprogramowania. Wskaznik poziomu
zadymienia w modelu musi umozliwia¢ uzyskanie czutosci reakcji na ostabienie promieniowania
$wietlnego wynoszacej od 0,05%/m do 0,2%/m. Wszystkie zasysajgce czujki dymu muszg byc
wyposazone we wskazniki LED, informujace o trybie pracy, usterce i gtdwnym alarmie, a takze w
port diagnostyczny umozliwiajgcy komunikacje w podczerwieni. Oprécz tego powinny mieé
mozliwos¢ wyposazenia w optyczny wskaznik informujgcy o miejscu pozaru, obejmujacy do pieciu
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stref. Poza tym powinna mie¢ mozliwos¢ wyposazenia we wskaznik alarmu wstepnego i 10-
segmentowy wskaznik poziomu zadymienia.

Wymagane cechy techniczne, jakoSciowe i funkcjonalne nie mniej niz:

a)  czuto$é: nie mniejsza niz zakres 0,5-2%/m,

b) zakres napiec pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,

C) pobdr pradu z petli dozorowej LSN: 6,25maA,

d) materiat obudowy: plastik, tworzywo ABS,

e)  stopien ochrony: do IP54,

f) zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20°C - +60° (FAS-420-TM),

g) kompensacja temperaturowa sygnatéw pochodzacych z detektordw oraz uwzglednienie
ci$nienia powietrza,

h) mozliwos¢ bezposredniej komunikacji poprzez petle dozorowg (LSN) bez stosowania
dodatkowych adapteréw/sterownikéw.

i) detektory zasysajgce muszg w petni adresowalne w systemie centrali,

j) system zasysajgcy musi mie¢ mozliwo$¢ programowania bezposrednio z programu centrali
przeciwpozarowej,

k) wymagana jest petna diagnostyka detektoréw i systemu zasysajgcego z poziomu centrali
SSP,

1) wymagana jest wizualizacja komunikatéw technicznych na panelu centrali: wynik pomiaru
poziomu przeptywu, wynik pomiaru poziomu zabrudzenia instalacji, poziom zadymienia.

W projektowaniu systemy nalezy wykluczy¢ zastosowanie rozwigzan polegajgcych na wigczeniu
zasysajgcego systemu detekcji pozaru do centrali SSP za pomocg modutéw przekaznikowych oraz
innych rozwigzan z sygnalizacjg ograniczong wytacznie do informacji o wystgpieniu alarmu lub
jego braku.

System zastosowany bedzie w pierwszej czesci II etapu prac z uwagi na charakter i
specyfike obiektu bedzie systemem nadrzednym.

Zgodnie z ekspertyzg i uzyskanym odstepstwem dopuszcza sie wykonania powyzszych
zabezpieczen w dwoch etapach, tj.:
a) czesc pierwsza II etapu (do realizacji przy budowie wiaty) - nalezy wykonac nastepujgce
zabezpieczenia:
- system sygnalizacji pozarowej
- ssgcy system bardzo wczesnej detekcji dymu
- klapy oddymiajgce w wiacie
- o$wietlenie awaryjne
- przeciwpozarowe wytgczniki pradu
- hydranty wewnetrzne wodne DN 25 z wezem potsztywnym dtugosci 30m zlokalizowane w
halach wystawowych na istniejgcej sieci wodociggowej
b) czes¢ druga II etapu (do realizacji w kolejnym pdzniejszym etapie) - nalezy wykona¢ nastepujgce
zabezpieczenia - state urzadzenie gasnicze:
- hydranty wewnetrzne mgtowe 25 ze specjalng wymienng dyszg mgtowg "prgdownica mikst
"(lub réwnowazny) w oparciu o sie¢ wodociggowg hydrantowa, ktdrg nalezy przebudowac
na sie¢ wodociggowa obwodowg o odpowiednim cisnieniu (ewentualny zestaw hydroforowy do
podniesienia ci$nienia na istniejacej sieci  miejskiej)

12. Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilos¢)
Zgodnie z normatywem 2 kg fadunku zawartego w gasnicy na kazde 100 m2 chronionej
powierzchni — w budynku nalezy zgromadzi¢ 6 kg x 3 jedn. lub 27 dcm3 $rodka gasniczego.
Projektuje sie 32 kg lub 54 dcm3 tj. o 100 % powyzej normatywu.
Wyposazy¢ budynki w podreczy sprzet gasniczy o facznej ilos¢ srodka gasniczego wskazanej
wyzej.
W czesci PM i wystawienniczej ze wzgledu na eksponaty i skutki jakie powstajg w wyniku
gaszenia wyposazy¢ pomieszczenia w jedng gasnice wodno mgtowe GWM 6X AF. Szczegdtowy
wykaz podrecznego sprzetu gasdniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone
w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla budynku oraz wydanego
postanowienia przez DWOP
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13.

14.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana iloé$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku wynosi 20 dm3/s. Powyzsza ilo$¢ zapewniona jest poprzez sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowg z co najmniej dwoch hydrantdéw zlokalizowanych w odlegtosci od 10,5 m do 79,5
m od chronionego kompleksu budynkdéw ( budynki 2,3,4,5 i wiata).

Droga pozarowa

W zwigzku z wielkoscig dziatki oraz jej zagospodarowaniem budynek nie moze mie¢ zapewnionej
drogi pozarowej spetniajgcej wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w zakresie dtugosci odcinka drogi pozarowej wzdiuz
dtuzszego odcinka boku budynku. Szczegdtowe rozwigzanie zostato przedstawione na rzucie PZT
stanowigcym zatgcznik do niniejszego ,Wniosku...” na ktérym dopuszcza sie wyjazd pojazdu m.in.
przez cofanie lub przejazd w czasie zagrozenia pozarowego wydtuz budynku z wyjazdem od strony
ul. Lotniczej poprzez rozbieralny segment w ptocie.

Brak mozliwosci wykonania drogi pozarowej przebiegajgcej wzdtuz dtuzszego boku budynku
spowodowat potrzebe zaprojektowania wszystkich urzadzen przeciwpozarowych o parametrach
technicznych i warunkach wyszczegdlnionych w przedmiotowym ,Whniosku...” na bazie ktérego
powstanie scenariusz pozarowy dla kompleksu budynku. Analizowany kompleks i wchodzgce w
jego sktad budynki posiadajg wysokos¢ w granicach od 5 — 9 m. Nalezg wiec do budynkéw niskich
(N). Ze wszystkich stron N, W, S, E zapewniony jest dostep do budynkdéw. Jednakze nie
zapewniono zgodnie z § 12 ust. 7 rozporzadzenia [5] potaczenia z drogg pozarowg wyjs¢ z
tego budynku/ow (kopleksu), utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej. Z zastrzezeniem, iz dojscia, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 i 7
rozporzadzenia [5], mogg by¢ prowadzone przez budynek, o ile nie przebiegajg one w obrebie
strefy pozarowej, do ktérej ma by¢ zapewniony dostep z drogi pozarowej — warunek nie
spetniony. Od strony pdtnocnej dostep do ww. budynku jest poprzez droge pozarowa, ktéra nie
przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku. warunek nie speilniony § 12 ust. 2 i 3
rozporzadzenia [5] .Nie zapewniono palcu manewrowego warunek nie spetniony § 12 ust.
9 rozporzadzenia [5] .. Pojazdy ochrony przeciwpozarowej wjezdzajagc w te droge w celu
obstuzenia budynkéw w chwili zagrozenia pozarem mogg cofa¢ na odcinku 82 m do poprzecznej
drogi umozliwiajgcej lub wykona¢ manewr zawrdcenia pojazdu (w ksztatcie litery "T"). Droga nie
posada wymaganego najmniejszego promienia zewnetrznego tuku drogi ktory nie moze wynosi¢
mniej niz 11 m. - warunek nie spetniony § 12 ust. 11 rozporzadzenia [5] .

Drogi pozarowe oraz place manewrowe w miejscach innych niz wymienione w ust. 2
i 3 mogg by¢ usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem
ze Sciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegtosci do 5 m od niego posiada klase
odpornosci ogniowej wymagang dla $ciany oddzielenia pozarowego tego budynku - warunek nie
spelniony § 12 ust. 12 rozporzadzenia [5] .

Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o diugosci nie wiekszej niz 15 m,
z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. — warunek nie spetniony § 12
ust. 10 rozporzadzenia [5] .

Od strony potudniowej przewidziany zostat parking dla samochodéw i uktad drég komunikacji
wewnetrznej przez, ktére w razie zagrozenia pozarowego mozliwe jest prowadzenie dziatan
ratowniczych. Przedmiotowa droga wewnetrzna nie posiada placu manewrowego ani innego
rozwigzania umozliwiajgcego zawrocenie pojazdu.

Dla przyjetego uktadu drogi pozarowej usyskano odstepstwo Komendanata Wojskowej Delegatury
Ochrony Przeciwpozarowe;j.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Anna Smolska
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