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UWAGI:

1. W razie jakichkolwiek niejasnosci i watpliwosci nalezy
skontaktowaé sie z zespotem projektowym.

2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjete rozwigzania
projektowe nalezy zweryfikowa¢ z rzeczywisto$cig wprowadzajac
odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe. Opracowanie oparte
na inwentaryzacji uwzgledniajace;j istenijacy uktad $cian na etapie
realizacji.

4. Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow rozwiazan systemowych. Rozwigzania
systemowe nalezy stosowac jako integralng catos¢ z wszystkimi
elementami i rozwiazaniami systemowymi okreslonymi przez
producenta systemu.

5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowac¢
poszczegdlne etapy realizacyjne z projektami branzowymi w celu
ostatecznej koordynacji etapéw dziatan budowlanych. Na etapie
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