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1. Strona tytułowa 
2. Oświadczenia projektantów 
3. Uprawnienia projektantów i przynależności do Izby 
4. Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 276/2016 z 

dnia 23 grudnia 2016r., wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania. 
5. Decyzja o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

nr 276/2016, z dnia 15.12.2017r., wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania 
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1. Informacja BIOZ 
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4. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 
C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

NR RYS. TEMAT RYSUNKU. SKALA 

A-00 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 

A-01 PLANSZA ZBIORCZA SIECI 1:500 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WIATY 

NR RYS. TEMAT RYSUNKU. SKALA 
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AW-04 WIATA - PRZEKRÓJ B-B 1:100 

AW-05 WIATA - ELEWACJE 1:100 

AW-06 WIATA - ELEWACJE 1:100 

AW-07 WIATA - ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 

AW-08 WIATA - DETAL MONTAŻU KLAPY DYMOWEJ 1:10 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

NR RYS. TEMAT RYSUNKU. SKALA 

AP-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU-STREFY PPOŻ 1:1000 

AP-02 WIATA - RZUT PARTERU- STREFY PPOŻ 1:200 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

B.1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

    do projektu wykonawczego 
 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW BYŁEJ 
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM BRONI PANCERNEJ W 
POZNANIU - ETAP II - BUDOWA WIATY. 

 

1. WSTĘP 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126). 

Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz. 
401). 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została stworzona celem: 

o spełnienia wymogów BHP 

o usprawnienia procesu wdrażania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu 

o sugestii projektanta o grożących niebezpieczeństwach mających ułatwić kierownikowi 
budowy sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
Realizacja budynku przebiegać będzie w następującej kolejności: 

- prace przygotowawcze, w tym wycinka drzew kolidujących z inwestycją, 
- przygotowanie zaplecza budowy, 

- wykonanie tymczasowych utwardzeń, 
- zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych, bądź likwidacja starych i zbędnych, 

- wykopy i przekopy dla uzbrojenia podziemnego, 

- wykonanie przyłączy, 
- roboty ziemne i fundamentowe,  

- roboty fundamentowe, 
- roboty konstrukcyjne, 

- roboty murowe, 

- roboty izolacyjne, 
- roboty montażowe, 

- roboty wykończeniowe, 
- roboty drogowe i zagospodarowanie terenu. 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH 
ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE. 

Teren przeznaczony pod przebudowę zabudowany jest następującymi budynkami lub obiektami: 
Budynki przeznaczone do przebudowy: 

- budynek administracyjny nr 1  

- budynek wystawowy nr 2  
- budynek wystawowy nr 3  

- budynek wystawowy nr 4  
- budynek wystawowy nr 5  

- bunkier  
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4. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCYCH STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Gradacja zagrożenia została przedstawiona za pomocą czterostopniowej skali od najmniejszego do 

największego zagrożenia tj.: 
 

1. małe, 2. średnie, 3. duże, 4. bardzo duże, 
 

Rodzaj zagrożeń 
Miejsce i czas występowania 

zagrożenia 

Skala zagrożenia 

Upadki z wysokości Roboty budowlane prowadzone na 

budynkach 

Duże 

Porażenie prądem Strefa wykonywania przyłączy 
energetycznych 

Strefa wykonywania wykopów 
Strefa robót związanych z wykonywaniem 

instalacji elektrycznych w budynku 

Duże 
 

Duże 
Średnie 

Praca z użyciem narzędzi 
niebezpiecznych 

Cała strefa robót budowlanych Średnia 

Zawalenie się obiektów i 

materiałów 

Strefa rozbiórek 

Strefa wykonywania budynku 
Strefa rozładunku i składowania materiałów 

Strefa pracy dźwigu i żurawia 

Małe 

Średnie 
Duże 

Średnie 

Przewrócenie się lub zapadnięcie 

się ciężkiego sprzętu 
budowlanego 

Strefa robót ziemnych Duże 

Wypadki komunikacyjne Strefa drogi dojazdowej 

Strefa drogi wewnętrznej 
Strefa poruszania się pojazdów budowy 

Duże 

Małe 
Duże 

Hałas Cała strefa robót budowlanych Średnie 

Rozlanie się materiałów 

niebezpiecznych 

Miejsce składowania materiałów 

niebezpiecznych 

Małe 

Pożar Cała strefa robót budowlanych Małe 

 

5. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Należy wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót. 
 

6.  INSTRUKTAŻ BHP 

Program szkoleń personelu Wykonawcy skoncentrowany będzie na następujących tematach: 

Ogólne informacje/ stosowne procedury: Wykaz Metod / Plany pracy Rozporządzenia, reguły i wymogi 
bezpieczeństwa Odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej Inspekcje Raportowanie incydentów Plan 

awaryjny  

Praktyka: Ogrodzenie placu budowy, drogi i ścieki Wyburzenia, demontaż i zmiana konstrukcji Roboty 
ryzykowne (roboty przy wysokich temperaturach, ryzyko pożaru, itp.) Przestrzenie zamknięte Praca na 

wysokościach Wykopy i prace ziemne Prace elektryczne 

7. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW, SUBSTANCJI ORAZ 
PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH 
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Dostarczenie przez Wykonawcę lub jakiegokolwiek jego podwykonawcę jakichkolwiek 
substancji/materiałów niebezpiecznych winno być poprzedzone przekazaniem informacji o: terminie 

dostawy, wielkości dostawy, właściwościach materiałów jak również dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wszelkie certyfikaty i instrukcje (włącznie z instrukcja postępowania w wypadku zagrożenia). 
Wykonawca winien przygotować i przekazać Inspektorowi nadzoru właściwą i wyczerpującą ocenę 

ryzyka robót związanych z montażem i obsługą w/w substancji/materiałów. Transport 
substancji/materiałów niebezpiecznych musi się odbywać środkami przeznaczonymi do tego celu i musi 

być zgodny z obowiązującym prawem. Do przemieszczania ładunków płynnych lub plastycznych oraz 

materiałów żrących i parzących muszą być stosowane specjalne pojemniki, a do ładunków płynnych  
w balonach - palety ze ścianami bocznymi. Wszelkie substancje/materiały niebezpieczne musza być 

oznakowane zgodnie z obowiązującym prawem. Składowanie substancji/materiałów niebezpiecznych 
winno się odbywać w wydzielonej strefie z ograniczonym dostępem osób niepowołanych. Miejsce 

składowania materiałów niebezpiecznych winno być ogrodzone i zadaszone. Informacja o składowaniu 
materiałów niebezpiecznych winna się znajdować w widocznych miejscach. Lokalizacja miejsca 

składowania winno uwzględniać odległości i przewidziane prawem strefy. Wykonawca zobowiązany jest 

do stałego monitorowania substancji/materiałów, miejsca ich składowania, ochrony zdrowia 
pracowników mających jakąkolwiek styczność z nimi celem zapewnienia należytej ochrony 

bezpieczeństwa i zdrowia. W celu magazynowania gazów spawalniczych wyodrębnione zostanie osobne 
pomieszczenie. Pomieszczenie to powinno zapewnić uniemożliwienie zaprószenia ognia. Wykonawca 

winien zapewnić właściwe dokumentowanie wszelkich zdarzeń, transportu, sposobu ich wbudowania 

oraz składowania substancji/materiałów niebezpiecznych do późniejszej kontroli. 
 

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
Celem zapobiegania niebezpieczeństwom mogącym się zdarzyć podczas realizacji inwestycji 

wprowadzone zostaną niżej opisane środki zaradcze. 
 

8.1.Przygotowanie i prowadzenie robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót Inwestor zawiadomi o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 
właściwego inspektora pracy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje 

wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena 
pracy na stanowiskach pracy sprawować będą odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem  

z wysokości, zastosowane będą środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne  
i siatki bezpieczeństwa. Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu  

o nachyleniu do 20%, będzie posiadać zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, o których mowa 
powyżej. 

 

8.2. Zagospodarowanie terenu budowy. 
Na zagospodarowanie placu budowy składać się będą: - ogrodzenie o wysokości co najmniej 1,5m 

uniemożliwiające przedostanie się osobom niepowołanym i nieuprawnionym, - tymczasowe 
utwardzenia, przyłącza energetyczne, sanitarne i wodne na czas budowy, - urządzenia pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i socjalnych, - biuro i baraki budowy, - pomieszczenia ochrony budowy, - drogi 
komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpieczone 

będą balustradą, - przejścia i strefy niebezpieczne będą oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. - przejścia o pochyleniu większym ni> 15% zaopatrzone będą  
w listwy umocowane poprzecznie. - miejsca składowania materiałów będą utwardzone i odwodnione 

powierzchniowo, - składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonane zostaną w taki 
sposób aby wykluczyć możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 

wyrobów i urządzeń Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabina, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas 
wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

 
8.3. Warunki socjalne i higieniczne 

Na terenie budowy urządzone zostaną pomieszczenia socjalne z szatniami, umywalniami, ustępami  
i kantyna. Zakłada się, że palenie tytoniu odbywać się będzie tylko i wyłącznie w wydzielonych 

specjalnie przeznaczonych do tego celu strefach. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-

sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, zastosowane zostaną ogólne przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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8.4.Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy będą zaprojektowane i wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 
a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Projekt, 

konstrukcje i wybór materiałów oraz urządzeń ochronnych w instalacji elektrycznych będą dostosowane 
do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunków zewnętrznych oraz do poziomu kwalifikacji osób 

mających dostęp do instalacji. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa 

instalacji i urządzeń elektrycznych będą wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 

zabezpieczone zostaną przed dostępem nieupoważnionych osób. Połączenia przewodów elektrycznych  
z urządzeniami mechanicznymi wykonane zostaną w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 

obsługujących takie urządzenia, a same przewody zabezpieczone zostaną przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa odbywać się będzie co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu  

i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto przed uruchomieniem 
urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem 

urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc oraz przed uruchomieniem urządzenia 
po jego przemieszczeniu. W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych  

w instalacji, o której mowa powyżej, ich działanie zostanie sprawdzone każdorazowo przed 

przystąpieniem do pracy. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem 
elektrycznym znajdować się będą u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń 

elektrycznych będą odnotowane w książce konserwacji tych urządzeń. Miejsca wykonania robót, drogi 
na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót będą oświetlone w sposób 

zapewniający dobra widoczność. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy będą 
posiadać oświetlenie pozycyjne.  

 

8.5. Maszyny i inne urządzenia techniczne. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane będą montowane, eksploatowane 

i obsługiwane zgodnie z instrukcja producenta. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 
dozorowi technicznemu, będą używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono wcześniej 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te będą dostępne dla organów kontroli  

w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia 
techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, zobowiązany będzie do udostępnienia organom 

kontroli dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcje obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Wykonawca zapozna pracowników z dokumentacja, o której mowa powyżej, przed dopuszczeniem ich 

do wykonywania robót. Maszyny i inne urządzenia techniczne będą eksploatowane, konserwowane  

i naprawiane zgodnie z instrukcja producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny będą: utrzymywane w stanie zapewniającym ich 

sprawność; stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; obsługiwane przez 
przeszkolone osoby. Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem będą sprawdzane  

i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operatorzy lub maszyniści 
żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym będą posiadać odpowiednie  

i wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 

urządzenia technicznego niezwłocznie będzie ono unieruchomione i odłączone od dopływu energii. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi będą sprawdzone 

pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. W przypadku maszyn i innych 
urządzeń technicznych, dla których prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie to zostanie 

potwierdzone wpisem do tej dokumentacji. Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części 

maszyn lub innych urządzeń technicznych będzie wykonywane środkami do tego przeznaczonymi. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza będą miały wytrzymałość dostosowana do 

ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie 
uszkodzonych przewodów lub przewodów o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. Haki do 

przemieszczania ładunków będą spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną. Jeżeli przy przemieszczaniu 

ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się zawiesi z gardzieli haka, stosowane będą haki wyposażone 

w urządzenia zamykające gardziel. Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej 
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pracy będą przeprowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na haku,  

w szczególności pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają swobodne włożenie elementów 

na dno gardzieli haka, jest zabronione. Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na 
rampie lub na drugi pojazd będą zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty te będą 

trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty  
i stojaki używane do przeładunku będą odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich 

dopuszczalne obciążenie musi być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Żurawie zaopatrzone 

zostaną w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a w przypadku udźwigu 
zmiennego będzie podany jego wymagany udźwig przy określonych położeniach wysięgnika lub wózka 

na wysięgniku poziomym. Zabronione jest: składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią 
żurawia lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi 

zabezpieczeniami; przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektem budowlanym  
a podwoziem żurawia lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym; pozostawianie 

zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej 

zakończeniu; podnoszenia żurawiem zamrożonych lub zakleszczonych przedmiotów, wyrywanie słupów 
oraz przeciągania wagonów kolejowych; podnoszenie żurawiem przedmiotów o nieznanej masie; 

instalowania dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcjach żurawia; podnoszenie ładunku przy 
ukośnym ułożeniu liny żurawia. W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów 

przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabina kierowcy jest zabronione. Dźwig 

wyposażony zostanie w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób miedzy 
stanowiskami obsługi i odbioru. Przejeżdżanie lub przechodzenie po przewodach służących do 

transportu mieszanki betonowej lub zaprawy jest zabronione. Przed przystąpieniem do przenoszenia, 
rozbierania lub przedłużania przewodów pompa zostanie wyłączona oraz zredukowane będzie ciśnienie 

w przewodach do ciśnienia atmosferycznego. W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony 
wylotu jest zabronione. Zwiększenie ciśnienia w przewodach ponad wartość dopuszczalna będzie 

zabronione. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi 

jest zabronione. Narzędzia do pracy udarowej nie jest dopuszczone do użycia gdy są: uszkodzone 
zakończenia robocze; pęknięte. 

 
8.6.Rusztowania i ruchome podesty robocze. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 

projektem indywidualnym (wymagane obliczenia statyczne).Rusztowania systemowe będą montowane 
zgodnie z dokumentacja projektowa z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność  

z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod 
względem bezpieczeństwa. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż będą wykonywane zgodnie  

z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 

rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych musza posiadać wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie rusztowania będzie dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 

uprawniona osobę. Odbiór rusztowania potwierdzone będzie wpisem w dzienniku budowy lub  
w protokole odbioru technicznego. Rusztowania i ruchome podesty robocze będą miały pomost  

o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi  
i niezbędnej ilości materiałów; posiadać stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciążeń; 

będą zapewniać bezpieczna komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; będą zapewniać 

możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; będą posiadać poręcz 
ochronną, będą posiadać piony komunikacyjne. Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym 

będzie umieszczona tablica określająca: wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu 
roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne obciążenia 

pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. Rusztowania i ruchome podesty 

robocze będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku użycia rusztowań stojakowych 
będą one miały wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Rusztowania będą ustawione na podłożu 

ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Udźwig 
urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie będą 

mogły przekraczać 1,5 kN. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań będą obowiązane do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem 

rusztowań wyznaczona zostanie i ogrodzona strefa niebezpieczna. Równoczesne wykonywanie robót na 

różnych poziomach rusztowania będzie dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych 
odstępów między stanowiskami pracy. W przypadkach innych, niż określone powyżej odległości 
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bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej 
jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. Montaż, 

eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, będą dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefa 
niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych 

powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych 
będzie zabronione: jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;  

w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości 

przekraczającej 10 m/s. Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 
podestów roboczych po zakończeniu pracy będzie zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych 

rusztowań i ruchomych podestów roboczych będzie zabronione. Rusztowania i ruchome podesty 
robocze będą każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona osobę, po silnym 

wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej 

niż raz w miesiącu. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s prace na ruchomym 

podeście roboczym będą przerwane, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć 
przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres 

czasu, znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego będzie opuszczony za pomocą 
ręcznego urządzenia. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich 

najniższym położeniu. Rusztowania przejezdne będą zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach 

przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy 
przebywają na nich ludzie, jest zabronione. 

 
8.7.Roboty na wysokości. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, będą zabezpieczone przed upadkiem. Otwory w stropach, na których prowadzone 

będą roboty lub, do których możliwy jest dostęp ludzi, będą zabezpieczone przed możliwością 

wpadnięcia lub ogrodzone balustrada, o której mowa jest powyżej. Otwory w ścianach zewnętrznych 
obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu 

stropu lub pomostu, będą zabezpieczone balustrada. Pozostawione w czasie wykonywania robót  
w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dźwigów, będą zabezpieczone 

balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy będzie miało zapewnione mocowanie 

końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej 
na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób 

zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku, 
gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek 

bezpieczeństwa będzie zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 

Amortyzatory spadania nie będą wymagane, jeżeli linki asekuracyjne będą mocowane do linek urządzeń 
samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza 

aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Drabina bez pałąków, której długość 
przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem będzie wyposażona w prowadnice pionowa, 

umożliwiająca założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linka bezpieczeństwa szelek 
bezpieczeństwa. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na 

wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie większej 

ni> 0,4 m. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 
roboczych będą dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy 

pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Prowadnica 
pionowa, będzie naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego. 

Prowadnica pionowa, będzie zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 m. Urządzenia 

zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia 
samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem 

samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m. 
 

8.8. Roboty ziemne. 
Przed przystąpieniem do robót należy opracować i dalsze prace wykonywać w oparciu o projekt 

wzmocnienia wykopów i podłoża gruntowego. 

Roboty ziemne będą prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych  
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w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, 
ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne będzie poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania 

tych robót. Miejsca tych robót będą oznakowane napisami ostrzegawczymi i ogrodzone. W czasie 
wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne będą ogrodzone i umieszczone napisy 

ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych będzie odbywać się ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 

dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 

czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem  

i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad, o których 
mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie 

przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast 
balustrad, o których mowa w ust. 3, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm  

z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od 

krawędzi wykopu. W czasie wykonywania koparka wykopów wąsko przestrzennych zostaną wykonane 
obudowy wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosowane zostaną obudowy 

prefabrykowane, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Każdorazowe 
rozpoczęcie robót w wykopie poprzedzone zostanie sprawdzeniem stanu jego obudowy lub skarp. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów będzie zabronione: w odległości mniejszej niż 0,6 m od 

krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane  
w doborze obudowy; w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. Ruch środków transportowych obok wykopów będzie odbywać się poza granica klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie będzie 

demontowane od dna wykopu i stopniowo usuwane w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie 
będzie usuwane jednoetapowo z wykopów wykonanych: w gruntach spoistych – na głębokości nie 

większej ni> 0,5 m; w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej ni> 0,3 m. W czasie 

wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. Koparka  
w czasie pracy będzie ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina 

naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym 
wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna i zostanie odpowiednio oznakowana. Przebywanie osób 

pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, będzie zabronione. 

 
8.9.Roboty murarskie i tynkarskie. 

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m będą wykonywane z pomostów i rusztowań. 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po 

świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przekryciach otworów i niestabilnych 

deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia  
i opieranie się o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach 

będzie dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. Jeżeli stanowisko pracy do 
wykonania ściany znajdować się będzie pomiędzy skarpa wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość 

stanowiska pracy będzie wynosić, co najmniej 0,7 m. 
 

8.10.Roboty zbrojarskie i betoniarskie. 

Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie będą ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. 
Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, będą oddzielone umieszczona nad 

stołem siatka o wysokości 1 m i o oczkach nie większych niż 20 mm. Stoły warsztatowe do 
przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilna konstrukcje i być przytwierdzone do podłoża. Miejsca 

pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn będą wyposażone w pomosty drewniane 

lub wykonane z innych materiałów o właściwościach termoizolacyjnych. Pręty zbrojeniowe w czasie 
transportu będą zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i podłużnym. 

Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych będą składowane oddzielnie, na 
wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach. Chodzenie po ułożonych elementach 

zbrojenia jest zabronione. Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocą żurawi, będą zawieszone 
stabilnie i zabezpieczone przed wysunięciem się. Zabronione będzie: podchodzenie do 

transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5 m ponad miejscem 

ułożenia; chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy; rzucanie elementów 
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zbrojenia. W przypadku prostowania stali metoda wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania 
prętów oraz trasa z obu stron toru wyciągowego będą zabezpieczone. Na wydzielonym terenie,  

o którym mowa powyżej będzie zabronione: przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta 

zbrojeniowego w czasie prostowania stali; przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali; 
organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. Wprowadzanie do prościarki pręta ze zwoju 

będzie dopuszczalne jedynie przed jej uruchomieniem. W czasie ciecia prętów zbrojeniowych nożycami 
ręcznymi pręt cięty należy oprzeć obustronnie na kozłach lub na stole zbrojarskim. Ciecie prętów 

zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi będzie zabronione. W czasie 

przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż  
0,5 m od urządzenia tnącego będzie zabronione. Pręty o średnicy większej niż 20 mm należy odginać 

wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych. Zakładanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub 
trzpieni przy gięciu stali na mechanicznej giętarce jest dopuszczalne wyłącznie przy unieruchomionej 

tarczy giętarki. Do montażu zbrojenia na stanowisku pracy poło>onym na wysokości będą zastosowane 
zalecenia dot. robót na wysokościach. W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków 

chemicznych roztwór będzie przygotowany w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach,  

a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków chemicznych będą zaopatrzone w środki ochrony 
indywidualnej. Pojemniki do transportu mieszanki betonowej będą zabezpieczone przed przypadkowym 

wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. Opróżnianie pojemnika z mieszanki 
betonowej powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia 

deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m będzie 

zabronione. 
 

8.11. Roboty montażowe.  
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych będą 

wykonywane, na podstawie projektu montażu przez pracowników zapoznanych z instrukcja organizacji 
montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Urządzenia pomocnicze, 

przeznaczone do montażu, będą posiadać wymagane dokumenty. Przebywanie osób na górnych 

płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, 
znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacja, na której są prowadzone roboty montażowe, będzie 

zabronione. Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych będzie zabronione: przy prędkości 
wiatru powyżej 10 m/s; przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska 

pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi oświetlenia. Punkty świetlne przy stanowiskach 

montażowych będą tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni  
i olśnien osób. Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub żelbetowej należy przewidzieć 

bezpieczny sposób: • naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; • stabilizacji elementu; • 
uwolnienia elementu z haków zawiesia; • podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia 

i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub 

stropu. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu  
w miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, 

odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie 
pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych będą: 

• stosowane zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; • podnoszone na zawiesiu elementy o masie 
nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu; • dokonane oględziny zewnętrznych 

elementu; • stosowane liny kierunkowe; • skontrolowana prawidłowość zawieszenia elementu na haku 

po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m. W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, 
będą stosowane podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Podnoszenie  

i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów 
będzie zabronione. Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób  

ze strefy niebezpiecznej. 

 
8.12.Roboty spawalnicze. 

Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, będą zabezpieczone przed 
działaniem czynników atmosferycznych. W czasie spawania gazowego będą używane wyłącznie butle 

posiadające ważną cechę organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemności wodnej 
powyżej 10 dm3 odbywać się będzie zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach spawalniczych. W czasie korzystania z gazu z butli będą one ustawione w pozycji pionowej 

lub pod katem nie mniejszym niż 45° od poziomu. Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być 
mniejsza niż 1 m. Przewody do tlenu i acetylenu będą wyróżniać się wymagana kolorystyka, a ich 
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długość będzie wynosić co najmniej 5 m. Nie będzie się stosować przewodów używanych uprzednio do 
innych gazów. Zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników  

i łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. Przewody będą chronione przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach będą wycięte. Łączenia przewodów 
będą wykonywane za pomocą specjalnych łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym 

odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów 
igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych właściwościach będzie zabronione. W przypadku 

zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrażanie będzie 

dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. Odmrażanie za pomocą płomienia będzie 
zabronione. Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach 

dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowa. Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, będzie obowiązany sprawdzić 

prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia końcówki przewodu roboczego do uchwytu.  
Do zasilania uchwytu elektrody i do masy będą stosowane wyłącznie przewody oponowe - spawalnicze,  

o właściwie dobranym przekroju. Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony. Stanowisko 

spawacza będzie wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem światła 
na wzrok. W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub ciecie metali będzie dozwolone wyłącznie  

po osłonięciu stanowiska pracy. Spawanie zbiorników lub naczyń, w których były przechowywane ciecze 
lub gazy łatwo zapalne bądź trujące, będzie dozwolone wyłącznie po uprzednim ich oczyszczeniu  

z resztek gazów, cieczy i ich par oraz po starannym wymyciu lub napełnieniu woda albo gazem 

obojętnym. Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kotłach będą mogły być wykonywane wyłącznie przy 
asekuracji osób znajdujących się na zewnątrz, z zachowaniem wzajemnej łączności oraz z możliwością 

udzielenia natychmiastowej pomocy. 
 

8.13. Roboty dekarskie i izolacyjne 
Na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osób, będą 

wykonane stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające. W czasie wykonywania robót 

izolacyjnych wewnątrz pomieszczeń zamkniętych stosowanie rozpuszczalników i materiałów 
szkodliwych, łatwo zapalnych lub wybuchowych będzie dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia 

odpowiednio: • intensywnej wymiany powietrza • zastosowania środków ochrony indywidualnej i po 
udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktażu stanowiskowego przez wykonawcę lub 

osobę upoważnioną oraz odpowiedniej asekuracji z zewnątrz. 

8.14.Zagrożenia i środki zapobiegawcze. 

Rodzaj 
czynności 

Zidentyfikowane 
zagrożenie 

Odpowiedzialny Istniejące środki zapobiegawcze 

Przygotowanie 
placu budowy 

-zasilanie 
energetyczne 

- pożar 
-składowanie 

materiałów 

-mechaniczny 
sprzęt budowlany 

Kierownik 
Budowy 

Kierownik Robót 
Majster 

Brygadzista 

- teren budowy ogrodzić, oświetlić, 
dozorować 

- kable energetyczne podwiesić 
- złącze uzbroić w wyłącznik główny 

- wyposażyć w sprzęt gaśniczy, apteczkę 

- oznakować drogi ewakuacyjne, wykonać 
oznakowanie BHP(instrukcje) 

-wydzielić i oznakować place 
magazynowe, miejsca postojowe sprzętu 

budowlanego 
- składy materiałów palnych oznakować  

i wydzielić 

- przeprowadzić szkolenie BHP załogi, 
zapoznać z planem zagospodarowania 

placu budowy 
- osobom uprawnionym do wejścia na 

plac budowy udostępnić sprzęt ochrony 

osobistej 

Prace w obrębie 

drogi publicznej 

- wypadek 

komunikacyjny 

Kierownik 

Budowy 

- uzyskać stosowne zezwolenia 

- zastosować oznakowania 
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Rodzaj 
czynności 

Zidentyfikowane 
zagrożenie 

Odpowiedzialny Istniejące środki zapobiegawcze 

- potrącenie 

pracownika,  

Kierownik Robót 

Majster 
Brygadzista 

- ustawić wygrodzenia 

- przewidzieć ekipę asekuracyjną 

Prace przy użyciu 

urządzeń 
dźwigowych, 

transportowych 

- upadek 

podnoszonego 
ładunku 

- potrącenie 
pracownika 

Kierownik 

Budowy 
Kierownik Robót 

Majster 
Brygadzista 

- oznakowanie strefy pracy dźwigu 

- wyznaczyć drogi transportowe 
-obsługę maszyn wykonują tylko 

pracownicy posiadający udokumentowane 
kwalifikacje 

-przestrzegać terminów przeglądów 

technicznych urządzeń 
- przestrzegać użycia urządzeń zgodnie  

z przeznaczeniem 
- poddawać kontroli elementy chwytające 

 

Wykopy, zasypka 
wykopów 

-uszkodzenie 
instalacji 

podziemnych 

-osunięcie skarpy 
wykopu 

-upadek do wykopu 
-utrata 

przytomności (gaz) 

Kierownik 
Budowy 

Kierownik Robót 

Majster 
Brygadzista 

- prace prowadzić w oparciu o projekt 
zabezpieczeń i wzmocnień wykopu 

- zabezpieczyć sąsiednie budynki 

-zlokalizować instalację podziemną-
przekopy kontrolne 

- wykonać rozkop lub oszalować wykopu 
- wyznaczyć drogi ewakuacyjne z wykopu 

(drabiny) 

- wyrobisko odpowiednio zabezpieczyć  
i oznakować 

- oświetlić 
- obszar pracy maszyn wydzielić  

i oznakować 
- wydobytą ziemię usunąć z pobliża 

wyrobiska 

- sprawdzić możliwość gromadzenia się 
gazów wewnątrz wykopów 

- rozpoznać teren pod kątem możliwości 
występowania niewybuchów,  

a w przypadku braku pewności 

zawiadomić ekipę saperów 
- zasypka wykopu musi być nadzorowana 

przez brygadzistę 

Roboty 
spawalnicze 

-pęknięcie 
przewodu 

-oparzenie 
-zapalenie 

-wybuch butli 

Kierownik 
Budowy 

Kierownik Robót 
Majster 

Brygadzista 

- zabezpieczyć butle przed upadkiem 
- używać wyłącznie sprawnych zaworów 

redukcyjnych, przeciw zwrotnych, 
stosować system zabezpieczenia przed 

cofnięciem płomienia 

- stosować sprzęt ochrony osobistej 
- prace może wykonywać osoba 

posiadająca udokumentowane kwalifikacje 
zawodowe 

- stanowisko pracy wyposażyć w sprzęt 

p.poż. 
- stosować ekrany zabezpieczające 

Prace związane z 

instalacją 
elektryczną 

-porażenie prądem Kierownik 

Budowy 
Kierownik Roboty 

- prace może wykonywać osoba 

posiadająca odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe 
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Rodzaj 
czynności 

Zidentyfikowane 
zagrożenie 

Odpowiedzialny Istniejące środki zapobiegawcze 

Majster 

Brygadzista 

- urządzenia elektryczne muszą być 

odpowiednio zabezpieczone 
- przed przystąpieniem do prac wyłączyć 

napięcie i odpowiednio oznakować 
- uziemić 

- stosować narzędzia i sprzęt odpowiedni 

do rodzaju wykonywanych czynności 

Prace na 

wysokości, 

montaż 
konstrukcji 

stalowych, prace 
dekarskie 

-upadek z 

wysokości 

-uderzenie 
-upadek narzędzi 

Kierownik 

Budowy 

Kierownik Robót 
 

- prace może wykonywać jedynie osoba 

posiadająca udokumentowane kwalifikacje 

zawodowe, badania lekarskie 
uprawniające do pracy na wysokości 

- stosować atestowane rusztowania  
i drabiny 

- stosować sprzęt ochrony osobistej-kaski, 

szelki z liną zabezpieczającą, obuwie itp. 
- wygrodzenie strefy montażowej 

- wstrzymanie montażu przy złych 
warunkach atmosferycznych 

- prace spawalnicze prowadzić  
z zachowaniem szczególnej ostrożności 

- wstrzymanie wszelkich innych prac  

w strefie montażu 
- stosować narzędzia dostosowane do 

charakteru pracy 

Prace związane z 
małą architekturą, 

zagospodarowanie 
terenu 

 Kierownik 
Budowy 

Kierownik Robót 
Majster 

Brygadzista 

- stosować narzędzia dostosowane do 
charakteru pracy 

- stosować sprzęt ochrony osobistej 

 
9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 

Wszelka dokumentacja budowy znajdować się będzie w biurze Kierownika budowy znajdującego się na 
zapleczu placu budowy. Pozostałe dokumenty znajdować się będą w kancelarii Inwestora lub Inwestora 

zastępczego. 

 
10. UWAGI KOŃCOWE 

Niezależnie od informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy obowiązany 
jest sporządzić plan ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego, posiadane 

maszyny budowlane i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz obowiązujące przepisy BHP. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 
zgodnie z warunkami przepisów art. 208 Kodeksu pracy. 
 

 
Opracowała: 

mgr inż. arch. Anna Smólska 
                   nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 
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B.2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
do projektu wykonawczego przebudowy i zmiany sposobu 

użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby 
Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu -  

II ETAP INWESTYCJI - BUDOWA WIATY. 

 
 Lokalizacja: Były kompleks wojskowy przy ul. 5 Stycznia i Lotniczej w Poznaniu 

     działka nr ewid. 163/5, 163/6, obręb Ławica II, ark. 01 
 

 Inwestor: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO 
     AL. JEROZOLIMSKIE 3 

     00-495 WARSZAWA 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są działki: 
-działka nr ewid. 163/5, ark. 01, obręb Ławica II 

-działka nr ewid. 163/6, ark. 01, obręb Ławica II 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa z Muzeum Wojska Polskiego, 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 z dnia 
31.05.2016r., 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.12.2010r., w sprawie szczegółowego sposobu  
i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010, nr 238, poz.1579), 

3. Decyzja nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016r., w sprawie 
zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz.Urz. MON z 2016r., 

poz.112), 

4.  Plan Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na lata 2016-2022, poz. 91444 - 
zadanie Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego Muzeum 

Wojska Polskiego - Muzeum Broni Pancernej, 
5.  Wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania inwestycyjnego modernizacja obiektów 

ma potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP - Muzeum Broni Pancernej  

w Poznaniu", 
6. Mapa terenu inwestycji – mapa do celów projektowych z dnia 07.10.2016, 

7. Dane przekazane przez Inwestora i Użytkownika, 
8. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla modernizowanego oddziału 

zamiejscowego Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu - 

postanowienie Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu. 
9. Wystąpienie dotyczące wskazania rozwiązań zamiennych w trybie § 13 ust. 4 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 

poz. 1030) oraz w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.  nr 109. Poz 719) w stosunku 

do braku możliwości doprowadzenia drogi pożarowej oraz zastosowania hydrantów 

wewnętrznych spełniającej wymagania przepisów do budynku muzeum borni Pancernej w 
zakresie realizacji II etapu prac budowlanych. 

10. Prawo budowlane. 
11. Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 276/2016, wydanej przez 

Prezydenta Miasta Poznania z  dnia 23 grudnia 2016r. 

12. Decyzja o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 276/2016, z 
dnia 15.12.2017r., wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania. 

13. Pozwolenie na budowę nr 319/2017 z dnia 13.02.2017r., wydane przez Prezydenta Miasta 
Poznania dla I etapu realizacji inwestycji. 

 
3. CHARAKTERYSTYKA TERENU – ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Działki o nr ewid. 163/5 i 163/6 są ogrodzone. Mają kształt prostokąta i łączną powierzchnię  

1997 m2. Zlokalizowane są na terenie byłej jednostki wojskowej w rejonie ulic Lotniczej i 5 
Stycznia w Poznaniu. Dojazd do powyższego terenu prowadzi z głównej arterii miasta – ulicy J. H. 
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Dąbrowskiego przez ulicę Lotniczą. Wejście główne znajduje się od strony wschodniej (dłuższy 
bok działki graniczący z ulicą Lotniczą). Wjazd główny na teren inwestycji znajduje się od strony 

południowej. Teren inwestycji jest zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu. 

Obsadzony jest zielenią niską i wysoką, są ta zarówno drzewa liściaste, jak i iglaste.  
Na działce zlokalizowane są następujące obiekty, które podlegają przebudowie, rozbudowie, 

nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania (zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 
319/2017):  

 - budynek byłego kasyna na budynek administracyjno-biurowy (bud. Nr 1)- zmiana sposobu 
 użytkowania, przebudowa, rozbudowa; 
 - cztery budynki garażowe na budynki wystawowe (bud. Nr 2,3,4,5), zmiana sposobu 
 użytkowania, przebudowa; 
 - bunkier na budynek magazynu części (bud. nr 6) – rozbudowa i nadbudowa o wejściową klatkę 
 schodową, zmiana sposobu użytkowania. 

 

4. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE DZIAŁKI 

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się następujące sieci: 
- Wodociągowa, 

- Kanalizacji sanitarnej  
- Kanalizacji deszczowej  

- Gazowa  

- Elektroenergetyczna  
- Telekomunikacyjna 

 
5. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI  

Zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 319/2017,  w I etapie inwestycji realizuje  się przebudowę, 
rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków oraz elementów 

zagospodarowania terenu na potrzeby Oddziału Zamiejscowego Muzeum Wojska Polskiego – 

Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu wraz z infrastrukturą i połączeniami komunikacyjnymi 
niezbędnymi do jej realizacji i funkcjonowania - poza niniejszym opracowaniem. 

 
W II etapie inwestycji (objętej niniejszym opracowaniem) przewiduje się budowę wiaty stanowiącej 

zadaszenie na terenie znajdującym się pomiędzy budynkami (2,3,4,5) - jako zadaszenie ekspozycji 

plenerowej. 
 

6. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU 
Przyłącze gazowe - istniejące, zgodnie z rozwiązaniami I etapu inwestycji 

Uwaga - w związku z budową wiaty zmienia się układ fragmentu wewnętrznej doziemnej instalacji 

gazowej na terenie inwestycji, w celu uniknięcia kolizji z projektowanymi stopami fundamentowymi. 
Przyłącze wodociągowe (woda na cele bytowe i ppoż.) - istniejące, zgodnie z rozwiązaniami I 

etapu inwestycji 
Uwaga - w związku z budową wiaty zmienia się układ fragmentu wewnętrznej doziemnej instalacji 

wodociągowej na terenie inwestycji, w celu uniknięcia kolizji z projektowanymi stopami 
fundamentowymi. 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej - istniejące, zgodnie z rozwiązaniami I etapu inwestycji. 

Kanalizacja deszczowa - istniejące, zgodnie z rozwiązaniami I etapu inwestycji 
Uwaga - w związku z budową wiaty zmienia się układ fragmentu wewnętrznej doziemnej instalacji 

kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji, w celu uniknięcia kolizji z projektowanymi stopami 
fundamentowymi. 

Odprowadzenie wód deszczowych realizowane jest na terenie własnm Inwestora.  

Przyłącze elektroenergetyczne - istniejące, zgodnie z rozwiązaniami I etapu inwestycji 
Uwaga - w związku z budową wiaty zmienia się układ fragmentu wewnętrznej doziemnej instalacji 

elektroenergetycznej na terenie inwestycji, w celu uniknięcia kolizji z projektowanymi stopami 
fundamentowymi. 

Przyłącze i kanalizacja teletechniczna - istniejące, zgodnie z rozwiązaniami I etapu inwestycji 
Uwaga - w związku z budową wiaty zmienia się układ fragmentu wewnętrznej doziemnej instalacji 

teletechnicznej na terenie inwestycji, w celu uniknięcia kolizji z projektowanymi stopami 

fundamentowymi. 
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Uwaga - istniejące uzbrojenie podziemne na terenie inwestycji, w miejscach kolizji  
z nowoprojektowanymi sieciami należy w zależności od potrzeby zdemontować, lub odciąć  

i zabezpieczyć. 

 
7. BILANS POWIERZCHNI DZIAŁKI  

 
BILANS POWIERZCHNI DZIAŁKI – I etap realizacji 

 Powierzchnia terenu łącznie   19969,00 m2 = 100 % 

 Powierzchnia zabudowy budynkami  4075,76 m2=20,4%<39% zgodnie z WZ 
w tym: 

- budynek administracyjny (bud. nr 1)    - 821,00 m2 
- hala wystawiennicza (bud. Nr 2)     - 810,00 m2 

- hala wystawiennicza (bud. Nr 3)     - 810,00 m2 
- hala wystawiennicza (bud. Nr 4)     - 810,00 m2 

- hala wystawiennicza (bud. Nr 5)     - 810,00 m2 

- magazyn podzespołów i części zapasowych (bud. Nr 6) -   15,75 m2 
 Powierzchnia utwardzeń    7222,10 m2 = 36,2%  

 Powierzchnia biologicznie czynna  8670,00 m2 = 43,4% 
 

 

BILANS POWIERZCHNI DZIAŁKI – II etap realizacji - BUDOWA WIATY 
 Powierzchnia zabudowy wiatą (II etap)  3171,00 m2 =15,9%<39% zgodnie z  

            WZ 
 Powierzchnia utwardzeń projektowana   675,47 m2 =3,4% 

 
 

BILANS POWIERZCHNI DZIAŁKI – dla całej inwestycji (I i II ETAP INWESTYCJI) 

 Powierzchnia terenu łącznie    19969,00 m2 = 100 % 
 

 Powierzchnia zabudowy budynkami  nr 1, 2, 3, 4, 5, 6  
(bez zmian w tym etapie inwestycji)    4075,76 m2=20,4% 

 Powierzchnia zabudowy wiatą (II etap)  3171,00 m2 =15,9% 

Powierzchnia zabudowy razem     7246,76 m2 = 36,3%<39% zgodnie z 
             WZ 
 

 Powierzchnia utwardzeń istniejąca   4051,10 m2  

 Powierzchnia utwardzeń projektowana   675,47 m2  

Powierzchnia utwardzeń razem    4726,57 m2 = 23,7% 
 

 Powierzchnia biologicznie czynna   7995,67 m2 = 40,0% 
 

 
8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Utwardzenia 

Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian. 
Projektuje się dodatkowe utwardzenie, stanowiące drogę pożarową (po zabudowie wiatą 

dotyczczasowej drogi pożarowej). Dla projektowanego układu oraz usytuowania drogi pożarowej 
uzyskano odstępstwo z Delegatury Wojskowej Ochrony Przciwpożarowej w Poznaniu. 

Utwardzenie wykonać należy zgodnie z projektem drogowym (tom V niniejszego opracowania).  

Ogrodzenie 
W istniejącym ogrodzeniu, w części zachodniej należy wumienić dwa przęsła na otwieralną bramę 

techniczną. 
Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian. 
Oświetlenie zewnętrzne terenu. 

Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian. 
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Zieleń 
Po ostatecznym zagospodarowaniu terenu przewiduje się ewentualne nasadzenia uzupełniające 

teren, z drzew liściastych i iglastych (stanowiące rekompensatę za planowane wycinki w wyniku 

planowanej budowy - wg odrębnego opracowania) oraz obsianie terenu trawą.  
W miejscu projektowanego nowego utwardzenia (droga pożarowa) planuje się wycinkę czterech 

drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych - wg odrębnego opracowania. 
Schody zewnętrzne i pochylnia dla niepełnosprawnych.  

Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian. 

Tablice z nazwą inwestycji  
Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian. 

Bramki systemowe oraz zadaszenie bramek. 
Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian. 

 
9. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA – 

Dojazd dla całego terenu z ul. Dąbrowskiego w ul. Lotniczą gdzie znajduje się wejście główne. 

Wjazd główny znajduje się od strony południowej, od ul. 5 Stycznia. Wszystkie zjazdy na teren 
istniejące zgodnie z I etapem inwestycji, bez zmian. 

Dodatkowo projektuje się zjazd z wewnętrznej drogi pożarowej na działkę nr ewid. 163/2 (będącą 
własnością prywatną), należy wykonać wg odrębnego opracowania. 

 

10. MIEJSCA POSTOJOWE   
Zgodnie z I etapem inwestycji - pozostaje bez zmian. 

 
11. ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH –  

Odprowadzenie wód deszczowych na teren własny Inwestora, zgodnie z I etapem inwestycji - 
pozostaje bez zmian. 

 

12. KATEGORIA GEOTECHNICZNA PROJEKTOWANEJ WIATY –  I 
 

13. RZĘDNA POSADZKI  PROJEKTOWANEJ WIATY ZMIENNA DOSTOSOWANA DO 
ISTNIEJĄCEGO UKSZTAŁTOWANIA TERENU - 92,59m npm do 93,64m npm 

Rzędne budybków hal wystawowywch (I etap inwestycji) znajdujących się bezpośrednim sąsiedztwie 
projektowanej wiaty: 
Budynek nr 2 = 92,78 m n.p.m  
Budynek nr 3 = 92,57 m n.p.m  
Budynek nr 4 = 93,54 m n.p.m  
Budynek nr 5 = 93,64 m n.p.m  
 

14. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI : PROJEKTOWANA WIATA ORAZ ISTN. BUDYNKI 
2,3,4,5 STANOWIĄ JEDNĄ STREFĘ POŻAROWĄ – ZL I 

 
15. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - „D” 

 

16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I PORÓWNAWCZA, ANALIZA MOŻLIWOŚCI 
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII. 

Projektowana wiata, stanowiąca zadaszenie ekspozycji plenerowej, jest obiektem nieogrzewanym 
- charakterystyka energetyczna jest niewymagana. 

 

17.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU DLA ETAPU II - 
PROJETOWANEJ WIATY 

Uwaga - elementy projektowane w I etapie pozostają bez zmian, zatem ich oddziaływanie również 
pozostaje bez zmian. 

Oddziaływanie elementów zagospodarowania terenu 
lokalizacja projektowanej wiaty w stosunku do granic działki - minimalna odległość wiaty do granicy działki 

budowlanej nr 163/3 wynosi 24m oraz 6m od granicy z działką o nr 163/2 –warunek spełniony– brak 

oddziaływania 
Oddziaływanie elementów zagospodarowania terenu ze względu na przepisy przeciwpożarowe – zgodnie z 
§272.2 Dz.U.2002.75.690 ze zm. – brak oddziaływania; 
Warunki dostępu do promieniowania słonecznego 
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- zgodnie z § 60 Dz.U.2002.75.690 ze zm. warunek jest spełniony – projektowany budynek ma zapewniony 
odpowiedni czas nasłonecznienia oraz nie ogranicza nasłonecznienia pomieszczeń w budynkach na 

działkach sąsiednich w wymaganym rozporządzeniem przedziale czasu. 

Warunki dostępu do światła dziennego- zgodnie z §13 Dz.U.2002.75.690 ze zm. warunek jest spełniony – 
budynki mają zapewniony dostęp do światła dziennego oraz nie ograniczają dostępu światła dziennego do 

budynków znajdujących się na działkach sąsiednich - brak oddziaływania. 
Emisje 

- projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397) – brak oddziaływania 
- hałas – projektowany budynek nie przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – brak 

oddziaływania 
- ochrona powietrza – nie ma emisji pyłów i gazów – brak oddziaływania 

- promieniowanie elektromagnetyczne – brak promieniowania – brak oddziaływania 

Zgodnie z §13a Rozporządzenia  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462) 
informuję, że obszar oddziaływania projektowanego obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20  Ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowle (j.t. Dz.U. 2016.290 z póź.zm.), mieści się w całości  na działce 

nr ewid. 163/5, 163/6. 
Opracowanie:   

mgr inż. arch. Anna Smólska 
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 
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B.3. OPIS ARCHITEKTONICZNY 
do projektu wykonawczego przebudowy i zmiany sposobu 

użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby 
Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu -  

II ETAP INWESTYCJI - BUDOWA WIATY. 
 

 Lokalizacja:   Były kompleks wojskowy przy ul. 5 Stycznia i Lotniczej w Poznaniu 
 

 Inwestor:   MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO 

     AL. JEROZOLIMSKIE 3 
     00-495 WARSZAWA 

 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są działki: 

-działka nr ewid. 163/5, ark. 01, obręb Ławica II 
-działka nr ewid. 163/6, ark. 01, obręb Ławica II 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa z Muzeum Wojska Polskiego, 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 z dnia 
31.05.2016r., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.12.2010r., w sprawie szczegółowego 

sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010, nr 238, poz.1579), 

2. Decyzja nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016r., w sprawie zasad 
opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz.Urz. MON z 2016r., poz.112), 

3. Plan Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na lata 2016-2022, poz. 91444 - 
zadanie Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego Muzeum Wojska 

Polskiego - Muzeum Broni Pancernej, 

4. Wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania inwestycyjnego modernizacja obiektów ma 
potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP - Muzeum Broni Pancernej  

w Poznaniu", 
5. Mapa terenu inwestycji – mapa do celów projektowych z dnia 07.10.2016, 

6. Dane przekazane przez Inwestora i Użytkownika, 
7. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla modernizowanego oddziału 

zamiejscowego Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu - 

postanowienie Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu. 
8. Wystąpienie dotyczące wskazania rozwiązań zamiennych w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) oraz 

w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.  nr 109. Poz 719) w stosunku do braku możliwości 
doprowadzenia drogi pożarowej oraz zastosowania hydrantów wewnętrznych spełniającej 

wymagania przepisów do budynku muzeum borni Pancernej w zakresie realizacji II etapu prac 
budowlanych. 

9. Prawo budowlane. 
10. Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 276/2016, wydanej przez 

Prezydenta Miasta Poznania z  dnia 23 grudnia 2016r. 

11. Decyzja o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 276/2016, z 
dnia 15.12.2017r., wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania. 

12. Pozwolenie na budowę nr 319/2017 z dnia 13.02.2017r., wydane przez Prezydenta Miasta 
Poznania dla I etapu realizacji inwestycji. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  
II etap inwestycji zakłada budowę wiaty między istniejącymi budynkami nr 2, 3, 4, 5 - będące 

salami wystawowymi muzeum. Teren na którym ma powstać wiata, zgodnie z I etap inwestycji jest 
utwardzonym placem, do którego dostęp przewidziano od strony południowej - wejście dla 

zwiedzających muzem na teren wystawienniczy oraz przejazd na kierunku wschód-zachód przez 

bramy techniczne. Dodatkowo przejazd ten stanowił drogę pożarową dla hal wystawowych. 
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4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO– BUDOWLANE 

 

4.1. Ogólna charakterystyka budynku - przeznaczenie i program funkcjonalny. 
Projektowana wiata ma stanowić zadaszenie terenu ekspozycji zewnętrznej muzeum. 

Parametry projektowanej wiaty: 
- długość wiaty      - 106,80 m 

- szerokość wiaty      - 28,30 m 

- wysokość wiaty w kalenicy    - 8,98 m < 9,0 m wg WZ 
- wysokość wiaty przy okapie    - 7,65 m < 9,0 m wg WZ 

- powierzchnia zabudowy wiaty    - 3171,00 m2 
- powierzchnia całkowita wiaty    - 3171,00 m2 

- powierzchnia użytkowa wiaty    - 3171,00 m2  

 

4.2. Warunki sanitarno-higieniczne i zatrudnienie. 

W związku z budową wiaty nie ulegają zmianie: 
- liczba zatrudnionych, 

- system pracy, 
- warunki sanitarno-higieniczne dla zatrudnionych i zwiedzających. 

Warunki sanitarno-higieniczne i zatrudnienie nie ulegają zmianie, pozostaja bez zmian w stosunku 

do etapi I inwestycji. 
 

4.3. Elementy konstrukcyjne projektowanej wiaty. 
Projektowan wiata posiada konstrukcję stalową (słupy, kratownice, stężenia). Fundamenty 

projektuje się jako monolityczne wylewane na budowie. Szczegółowy opis konsytukcji zawarto w 
tomie II niniejszego opracowania. 

 

4.4. Wykończenie konstrukcji stalowej wiaty. 
 Konstrukcję stalową wiaty należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do parametru R30. 

Klasa odporności ogniowej głównej konstrukcji wiaty R30, poprzez malowanie wodorozcieńczalną 
farbą przeznaczoną do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji 

stalowych , o profilach otwartych i zamkniętych, stosowaną wewnątrz i na zewnątrz obiektów, w 

środowisku o stopniu agresywności korozyjnej środowiska C3  wg PN-EN ISO 12944. 
Profile stalowe przeznaczone do zabezpieczenia należy oczyścić do stopnia Sa2 1/2 wg PN-ISO 

8501-1:1996. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona śladów 
tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Do wykonania warstwy podkładowej zabezpieczenia powinna być stosowana dowolna farba 

epoksydowa antykorozyjna. Grubość warstwy podkładowej (po wyschnięciu) powinna wynosić co 
najmniej 200 μm wg PN-EN ISO 12944. 

 
Warunki podczas malowania 

Zaleca się, aby warunki aplikacji były następujące: 
- temperatura podłoża co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy 

- temperatura otoczenia, min. +5°C 

- wilgotność względna nie może przekraczać 80% 
- należy malować w dni pogodne (bez deszczu i mgły). 

 
Kolor konstrukcji stalowej - RAL 9002 

 

4.5. Dach. 
Porycie dachu stanowi blacha trapezowa 70/200 gr. 0,75mm ze stali S350 układaną na negatyw w 

układzie czteroprzęsłowym. Montaż należy wykonać w opraciu o czegółowe wytyczne wybranego 
dostawcy blachy. 

Kolor blachy - RAL 9002 
 

4.6. Rynny, rury spustowe, opierzenia. 

Rynny, rury spustowe oraz wszelkie obróbki blacharskie i elementy wykończeniowe dachu 
projektuje się z blachy tytan-cynk  gr. 0,55 mm. 
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4.7. Świetliki dachowe, klapy oddymiające. 

W dachu wiaty przewidziano pasma świetlne w celu równomiernego doświetlenia wnętrza hali. 

Dodatkowo montuje się klapy oddymiające halę, zarówno w pasmach świetlnych, jak i jako 
pojedyńcze klapy oddymiające. 

Pasma świetlne i klapy dymowe należy wykonać z pokryciem poliwęglanowym jednokomorowym o 
parametrach: 

- wymagana izolacyjność cieplna Uk=5,6W/m2K,  

- przenikalność światła cmin. =79% 
Podstawa - z blachy stalowej, wysokości 30cm, nieocieplone. 

Zaprojektowano: 
- 17szt. pasm świetlnych o wymiarze geometrycznym 220x700cm każda, w każdym paśmie 

montuje się po dwie klapy dymowe o wymiarze geometrycznym 200x250cm każda (Pcz 
oddymiania klapy = 3,60m2), 

- 8szt. klap dymowych punktowych o wymiarze geometrycznym 200x250cm każda (Pcz oddymiania 

klapy = 3,68m2). 
 

Przyjęto do obliczeń powierzchnię bezpośrednio zadaszaną dachem wiaty tj. 3020m2. 
Wymagana czynna powierzchnia oddymiania wynosi 5% x 3020m2 = 151m2 

W projekcie przyjęto: 

- 34szt. klap oddymiających zamontowanych w pasmach świetlnych, czyli 34 x Pcz klapy = 34 x 
3,60m2 = 122,40 m2 

- 8szt.klap oddymiających punktowych, czyli 8 x Pcz klapy = 8 x 3,68m2 = 29,44 m2 
Razem powierzchnia czynna wszystkich klap dymowych wynosi 151,84 m2 - warunek spełniony. 

 
Klapy dymowe sterowane są pneumatycznie. Uruchomienie układu następuje automatycznie po 

zadziałaniu urządzenia wyzwalającego, tzw. termowyzwalacza, który wyposażony jest w 

ampułkowy wyzwalacz termiczny oraz nabój CO2. Standardowa temperatura zadziałania 
wyzwalaczy wynosi 68oC lub 93oC. Jednocześnie całość jest podłączona do projektowanego na 

terenie systemu SAP (ujęto w projekcie instalacji SSP). Uruchomienia układu można również 
dokonać ręcznie przy użyciu centralnej skrzynki alarmowej z nabojem CO2. Połączenia klap ze 

skrzynkami alarmowymi wykonać należy za pomocą rurek miedzianych lub stalowych o śr. 6 lub 

8mm. 
W projekcie przyjęto podział hali na dwie części (zgodnie z podziałem konstrukcyjnym). Pod 

skrzynkę zamontowaną w budynku nr 4, należy podłączyć klapy zlokalizowane między osiami hali 
A-B/1-5, natomiast pod drugą skrzynkę zamontowaną w budynku nr 3, należy podłączyć klapy 

zlokalizowane między osiami hali A-B/6-9. 

Każda skrznka to zestaw składający się z jednej skrzynki-pilota o wym. 350x200x130mm, tzw. 
"skrzynka właściwa", w której znajduje się nabój CO2, przycisk ręcznego wyzawalania i 

elektrowyzwalacz pozwalający podłączenie do SAP oraz jednej skrzynki-zasobnika o wymiarze 
700x220x170mm. 

 
4.8. Posadzka. 

Posadzkę wiaty stanowi utwardzenie z kostki betonowej na podbudowie wraz z odwodnieniem 

liniowym, które zostało zaprojektowane w pierwszym etapie inwestycji. Na czas wykonywania stóp 
fundamentowych projektowanej w tym etapie wiaty przewiduje się częściowe rozberanie i 

przebudowę utwardzenia. W celu dostosowania rzędnych posadzki do projektowanej wiaty, 
zostana one przeprojektowane, co zostało ujęte na planie zagospodarowania terenu. 

 

4.9. Droga pożarowa. 
W związku ze zmianą kwalifikacji pożarowej zespołu budynków oraz wiaty, należy doprojektować 

fragment utwardzenia, który stanowił będzie dojazd dla straży pożarnej. Został on zaprojektowany 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w wystąpieniu do Delegatury Wojskowej Ochrony 

Przeciwpożarowej w Poznaniu o odstępstwo od przepisów dotyczących parametrów drogi 
pożarowej. Szczegóły projektowanego utwardzenia w tomie V niniejszego opracowania. 

 

 
 



22 
  

4.10. Izolacje fundamentów. 
Należy wykonać izolację przeciwwilgociową powłokową bitumiczną pionowa i poziomą wykonaną 

na zimno z lepiku asfaltowego -  dwie warstwy. 

 
4.11. Hydranty wewnętrzne HP25. 

Ze względu na zmienione warunki ochrony przeciwpożarowej projektuje się wymianę węży 
hydrantów wewnętrznych, zlokalizowanych w budynkach wystawowych, na węże półsztywne 

długości 30. 

 
4.12. Transport pod wiatą. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, pod wiatą nie przewiduje się ciągłego ruchu samochodów. 
Przewiduje się jedynie transport związany z załadunkiem i rozładunkiem eksponatów do muzemu, 

ewentualne awaryjny przejazd samochodów ratunkowych. W związku z powyższym nie przwiduje 
się dodatkowych elementów zabezpieczających konstrukcję wiaty przed uderzeniem (np. barier), 

ze względu na ekspozycyjny charakter obiektu. 

Zwraca się uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności w w pobliżu konstrukcji stalowej słupów i 
innych elementów konstrukcyjnych wiaty podczas powyższego transportu. 

 
5. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie ulega zmianie, pozostaje bez zmian w stosunku do etapu I inwestycji. 

 

6. ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE 
Instalacje wewnętrzne projektowane wg. wytycznych projektów branżowych 

- instalacja elektryczna, 
- instalacja kanalizacji deszczowej 

- instalacja SSP oraz oddymiania wiaty 
 

7. AKUSTYKA W BUDYNKACH 

Wszystkie rozwiązania przyjęto zgodnie z obowiązującą normą „Ochrona przed hałasem  
w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych”.  

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

Elementy konstrukcyjne należy wykonać z właściwych materiałów 

posiadających certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w 
świetle przepisów ustawy Prawo budowlane. Należy zapewnić fachowy 

uprawniony nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 
 

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki Budowlanej 
-warunki techniczne producentów i dostawców materiałów i urządzeń budowlano-

instalacyjnych. 
 

Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz BHP przy czym należy się stosować do wszystkich uznanych reguł sztuki 

budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki 
budowlanej. 

Należy przestrzegać wszystkich ustaleń  zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
 

Opracowanie:   
mgr inż. arch. Anna Smólska 

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 
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B.4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
do projektu wykonawczego projektowanej wiaty w połączeniu z 

istniejącymi budynkami sal wystawowych na terenie  
Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu  

 
 Lokalizacja:  POZNAŃ, ul. Lotnicza/5 Stycznia, dz. nr 163/5 i 163/6 , ark. 01,  

obręb Ławica II, 
 

 Inwestor:   Muzeum Wojska Polskiego 

Al. Jerozolimskie 3 
00-495 Warszawa 

 

dotyczy: PROJEKTOWANEJ WIATY (II etap inwestycji) w połączeniu z 
istniejącymi halami wystawowymi (I etap inwestycji) 
 
1. Dane o zespole budynków 

A). Budynek nr 2 - I etap inwestycji 

  - powierzchnia zabudowy     - 810,00 m2 
  - powierzchnia wewnętrzna    - 743,84 m2 
  - kubatura       - 4050,00 m3 
  - wysokość budynku     - ok. 5,0 m - budynek niski (N) 

  - ilość kondygnacji nadziemnych   - 1 

  - ilość kondygnacji podziemych    - brak 
B). Budynek nr 3- I etap inwestycji 

  - powierzchnia zabudowy     - 810,00 m2 
  - powierzchnia wewnętrzna    - 743,84 m2 
  - kubatura       - 4050,00 m3 
  - wysokość budynku     - ok. 5,0 m- budynek niski (N) 

  - ilość kondygnacji nadziemnych   - 1 

  - ilość kondygnacji podziemych    - brak 
C). Budynek nr 4- I etap inwestycji 

  - powierzchnia zabudowy     - 810,00 m2 
  - powierzchnia wewnętrzna    - 742,82 m2 
  - kubatura       -4050,00 m3 
  - wysokość budynku     - ok. 5,0 m- budynek niski (N) 
  - ilość kondygnacji nadziemnych   - 1 

  - ilość kondygnacji podziemych    - brak 
D). Budynek nr 5- I etap inwestycji  

  - powierzchnia zabudowy     - 810,00 m2 
  - powierzchnia wewnętrzna    - 739,95 m2 
  - kubatura       - 4050,00 m3 
  - wysokość budynku     - ok. 5,0 m- budynek niski (N) 
  - ilość kondygnacji nadziemnych   - 1 

  - ilość kondygnacji podziemych    - brak 
E).Wiata przewidziana w II etapie  prac budowlanych. 

  - powierzchnia zabudowy     - 3171,00 m2 
  - powierzchnia użytkowa     - 3171,00 m2 
  - kubatura       - 27120,00 m3 
  - wysokość budynku     - ok. 8,98 m- budynek niski (N) 
  - ilość kondygnacji nadziemnych   - 1 

  - ilość kondygnacji podziemych    - brak 

ilość osób przebywających jednocześnie na terenie obiektu – do 100 osób 
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2. Lokalizacja 

Rozpatrywane budynki (budynki nr 2, 3, 4, 5-sale wystawowe oraz wiata) zlokalizowane są na terenie 

byłej jednostki wojskowej, przy ulicy Lotniczej w Poznaniu. 
a. minimalna odległość od granicy działki budowlanej – 4,5m  

(bud. Nr 2 do granicy z drogą – ul. Lotnicza) 
b. odległość od najbliższego budynku PM – 15,00m  

(zlokalizowanego na działce nr ewid.365/3)  

c. odległość od najbliższego budynku ZL – 20m (zlokalizowany na tej samej działce) 
d. odległości między salami wystawowymi – min. 15,0m, max. 30,0m 

  
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

Typowe dla budynków użyteczności publicznej i wystawienniczej. Nie przewiduje się w budynku 
przechowywania substancji palnych w większych ilościach niż dopuszczają przepisy. Ilość paliwa w 

eksponatach będzie ograniczona tylko do potrzeb związanych z wyprowadzeniem pojazdów 

eksponatów w przypadku alarmu.  
 

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
Średnia gęstość obciążenia ogniowego w tych pomieszczeniach związanych z funkcjonowaniem 

budynku, nie przekroczy 500 MJ/m2. 

 
5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach. 
Obiekt w całości przeznaczony na usługi – SALE WYSTAWOWE Z WIATĄ. Pomieszczenia klasyfikowane 

są do kategorii zagrożenia ludzi ZLI – liczba osób przebywających jednocześnie przekracza 100 (wiata 
wystawowa, pomieszczenia wystawowe, zaplecze techniczne niezbędne na potrzeby sal wystawowych).  

PM o Q<500MJ/m2 (kotłownia gazowa). 

 
6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W rozpatrywanych budynkach oraz w icho obrębie nie występują pomieszczenia oraz przestrzenie 
zewnętrzne kwalifikowane do zagrożonych wybuchem. 

 

7. Podział budynku na strefy pożarowe 
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynków o jednej kondygnacji nadziemnej (bez 

ograniczenia wysokości) dla kategorii zagrożenia ludzi ZL I wynosi 10 000 m2.  
Wszystkie budynki wystawowe - budynki nr 2, 3, 4, 5 oraz wiatę zaprojektowano jako jedną strefę 

pożarową ZLI o pow. poniżej 10 000 m2 (poza wydzielonymi kotłowniami w każdej z hal) . 

SP1 - ZL I - dane dla całej strefy pożarowej: 
a) powierzchnia całkowita     -  6342,60 m2 

b) powierzchnia wewnętrzna    -  6342,60 m2 
c) powierzchnia zabudowy     -  6342,60 m2 

d) wysokość – 5,0m - 9,0m – budynek niski (N), 
ilość kondygnacji nadziemnych – 1 kondygnacja nadziemna 

e) ilość kondygnacji podziemnych – brak 

f)     ilość osób przebywających jednocześnie w strefie – do 100 osób 
SP 2 - PM Q<500 MJ/m2 (kotłownia w hali nr 2)   - 15,50 m2 

SP 3 - PM Q<500 MJ/m2 (kotłownia w hali nr 5)   - 15,10 m2 
SP 4 - PM Q<500 MJ/m2 (kotłownia w hali nr 4)   - 18,90 m2 

SP 4 - PM Q<500 MJ/m2 (kotłownia w hali nr 3)   - 18,90 m2 

 
Dodatkowo zastosowanie samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu 

wykrywania dymu co zgodnie z § 227 ust.4 pkt 2 rozporządzenia WT pozwala na powiększenie 
powierzchni stref pożarowych o 100%. Wiec dopuszczalna strefa pożarowa dla analizowanego 

kompleksu może wynieść 20 000m2. 
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8. Klasa odporności pożarowej budynków ora klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

dla budynków 2,3,4,5 i wiaty ujętej w II etapie prac budowlanych. 
 

a. klasa odporności pożarowej budynków i  wiaty, 
 budynek zaprojektowano w klasie odporności pożarowej „D”  

ZL I – „B” - jednak ze względu na to iż budynek posiada 1 kondygnację nadziemną i 

wysokość budynków i wiaty do 9 m, zgodnie z par. 212.3 można obniżyć klasę 

odporności ogniowej do „D” 
 

b. klasa odporności ogniowej elementów budowlanych,  
wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlanych 

dla klasy „D” odporności pożarowej przedstawiono w tabeli poniżej:  
 

 

Lp. 
 

 

Element budynku  
 

 

Wymagana klasa 
odporności 
ogniowej dla klasy 
odporności 
pożarowej „D” 
 

Spełnia wymagania 

1.  Główne elementy konstrukcji 

nośnej / ściany, słupy, podciągi, 
ramy w budynkach 2,3,4,5 oraz 

wiata /  

R30 Warunek nie spełniony 
naruszenie 

 § 216 rozporządzenia * 
(zgoda na odstępstwo) 

2  Stropy  REI 30  

3  Ściany zewnętrzne  EI30  

4  Konstrukcja nośna dachu  -  

5  Przykrycie dachu  -  

6  Ściany wewnętrzne,  -  

 *Brak wymaganej klasy odporności ogniowej konstrukcji budynków. Konstrukcja wymaga zabezpieczenia do odporności 
 ogniowej R 30 z uwagi na przekroje i kształt konstrukcji będzie to nie możliwe.  

 

 Wymagania dodatkowe w zakresie odporności ogniowej.  

 wszystkie elementy budynku wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia 
NRO.  

 klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem 
ze stropem.  

 

c. stopień rozprzestrzeniania ognia, 
 elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniające ognia, 

 

 

9. Warunki ewakuacji 
Poziome drogi ewakuacyjne 

Długość przejść ewakuacyjnych, czyli długości przejść w pomieszczeniu, mierzonych od najdalszego 
miejsca w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy 

pożarowej albo na zewnątrz  budynku - w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi nie  
przekracza  40 m. W pomieszczeniach przejście prowadzić będzie przez nie więcej niż 3 pomieszczenia. 

WARUNEK SPEŁNIONY 

 
Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 10 m, 

natomiast przy dwóch 40 m (dla dojścia krótszego).  
WARUNEK SPEŁNIONY 

 

Minimalne wymiary dróg ewakuacyjnych – szerokość 1,40m, wysokość 2,20m. Minimalne wymiary drzwi 
wyjściowych z budynku 1,20 x 2,0m, przy czy węższe skrzydło musi mieć wymiar min. 0,90m. Drzwi na 

drodze ewakuacyjnej – minimalny wymiar 0,9 x 2,0m.  
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W scenariuszu pożarowym należy uwzględnić wszystkie możliwości związane z przeprowadzonej 
ewakuacji ludzi i dobra kulturowego.  

 

Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczeństwa) i przeszkodowe  
Drogi ewakuacyjne w części średniowysokiej zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

 
10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowanych  

W budynku zastosowane będą następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe: 

a. instalacja odgromowa zgodnie z PN,  
b. zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych przez przegrody bud. (ściany wew. 

klatek schodowych i oddzielenia przeciwpożarowe). Szczegóły zawarte są w projektach 
branżowych. 

c. kanały wentylacyjne – zaprojektowano z materiałów niepalnych.  Kanały wentylacyjne 
przechodzące przez przegrody oddzieleń Przeciwpożarowych i ściany wewnętrzne klatek 

schodowych należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające. Klapy 

przeciwpożarowe sterowane przez system sygnalizacji pożaru będą zastosowane zgodnie  
z projektami branżowymi (dot. strefy pożarowej wyposażonej w SSP), 

d. rodzaj ogrzewania – gazowe, własna kotłownia 
e. instalacja elektryczna w budynku powinna  odpowiadać wymaganiom określonym dla 

środowiska ZL, główne pionowe ciągi instalacji są prowadzone poza pomieszczeniami 

użytkowymi i drogami ewakuacyjnymi w wydzielonych kanałach lub podtynkowo 
 

11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 
Budynek zostanie wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

a) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, na drogach ewakuacyjnych nie oświetlonych światłem 
dziennym, o natężeniu 1 lx 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem 

sztucznym zostanie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1838:2013. 
 

b) przeciwpożarowe klapy odcinające – będą zastosowane zgodnie z projektem branżowym  
Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzące przez oddzielenia przeciwpożarowe i inne 

przegrody o klasie odporności pożarowej EI 60/REI 60 lub wyższej do pomieszczeń zamkniętych 

zostaną wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej, 
odpowiadającej klasie elementu oddzielenia, przez który przechodzą (EIS). 

 
c) przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

Obiekt należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do 

wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany 

zostanie w pobliżu wejść do budynku. Będzie on wykonany zgodnie z zasadami określonymi w 
PN SEP 005. W analizowanym obiekcie każdy budynek (hala nr 2, 3, 4, 5) posiadają swoje 

wyłączniki prądu  do których podłączona zostanie też wiata, dodatkowo przewiduje się 
wysterowania istniejących wyłączników ppoż. dwoma dodatkowymi przyciskami (po dwie hale 

jednym przyciskiem), zlokalizowanymi bezpośrednio przy głównym wejściu do kompleksu (np. 

przy hali nr 5). 
 

d) hydranty wewnętrzne HP25 z wężem półsztywnym długości 30m (zamontowane po dwa w 
każdym budynku wystawowym) - wchodzą w powyższy zakres inwestycji 

Zgodnie z ekspertyzą techniczną i postanowieniem Komendanta Wojskowej Delegatury Ochrony 

Przeciwpożarowej docelowo obiekt należy wposażyć whydranty mgłowe 25 w oparciu o sieć 
hydrantową ze specjalną dyszą mgłową "prądownica mikst "(lub równoważny).  

Mają umożliwiać ich użycie natychmiast bez konieczności odłączania głównego zasilania i nie 
mają powodować znacznych uszkodzeń gaszonych przedmiotów oraz urządzeń. Ww. rozwiązanie 

umożliwia osobom pracującym w danym obiekcie natychmiastową reakcję i ograniczenie ognia 

zanim się rozprzestrzeni. Dzięki ochronie termicznej jaką gwarantuje strumień mgły, gaszenie 
przy użyciu tego typy urządzeń jest bezpieczne i może zostać przeprowadzone przez każdego 

przeszkolonego pracownika. 
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Zużycie wody w tych urządzeniach w granicach ok. 8-14 dm3/min (dla porównania dla hydrantu 
H-25 norma przewiduje wydatek wody 60 dm3/min). 

Skuteczność gaśnicza musi być potwierdzona przez CNBOP, itd. Producent hydrantów  

i projektant powinien posiadać m.in. certyfikat Aquap (wojskowy) i potwierdzić jego posiadanie 
przez co najmniej 10 lat.  

Ze względu na charakter budynku oraz znacznej wartości mienie i dobro kulturowe projekt 
instalacji oraz montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające certyfikat lub 

zaświadczenia poświadczające ukończenie szkolenia w ww. zakresie. Firma dokonująca montażu 

oraz odpowiedzialna za przeprowadzenie prób i badań dla przedmiotowej instalacji powinna 
posiadać aktualna autoryzację producenta hydrantów mgłowych.  

Szafka hydrantowa powinna posiadać miejsce w którym można zamontować ROP (Ręczny 
Ostrzegacz Pożaru). 

Lokalizacja hydrantów i projekt wykonawczy uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych w budynkach wg. oddzielnego opracowania.  

Zasięg hydrantów powinien obejmować całą powierzchnię kompleksu budynków Hydranty będą 

spełniały wymagania obowiązujących przepisów.  
Powyższy system wykonany będzie w kolejnym późniejszym etapie (druga część II 

etapu prac). 
 

e) instalacja sygnalizacji pożaru SAP 

Obiekt wiaty ponadnormatywnie zostanie wyposażony w system sygnalizacji pożarowej jako 
rozwiązanie zamienne. Z uwagi na generację kosztów,  niezawodność  oraz właściwe 

funkcjonowanie systemu nie dopuszcza się dwóch różnych typów systemu. Wszelkie zmiany w 
tym zakresie należy uzgodnić z projektantem , rzeczoznawca ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych oraz z właściwe terytorialnie delegatura WOP w Poznaniu. Wszystkie 

urządzenia przeciwpożarowej szczególnie ich dobór musi być zgodny z przyjętym scenariuszem 
pożarowym powstałym w I i II etapie prac budowlanych. Nadrzędnym dokumentem w zakresie 

doboru urządzeń przeciwpożarowych i założeń jest scenariusz pożarowy opracowany dla II etapu 
prac budowlanych.  

W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego obszaru objętego zaprojektowanym zadaszeniem 
należy zastosować ssący system bardzo wczesnej detekcji dymu –zasysający system detekcji 

pożaru, pracujący bezpośrednio w pętlach dozorowych centrali SSP, który w sposób ciągły 

pobierać będzie próbki powietrza z nadzorowanego obszaru za pomocą wentylatora 
zasysającego, transportuje je, przez układ rurek ze zdefiniowanymi otworami próbkującymi i 

kieruje je do czujki. Zależnie od zaprogramowanej czułości reakcji czujki i progu wyzwolenia 
alarmu, zasysająca czujka dymu np. FAS‑ 420‑ TM (lub równorzędna) ma wyzwalać alarm po 

osiągnięciu przewidzianego poziomu osłabienia promieniowania świetlnego. Układ rurek 
zasysających z tworzywa ABS  powinien działać w zakresie temperatur w granicach od – 40 do 80 
oC. Alarm ma być sygnalizowany przez znajdującą się na urządzeniu diodę LED alarmu wstępnego 

lub głównego i przekazywany do centrali sygnalizacji pożaru. Niezbędna jest możliwość 
ustawienia różnych czasów opóźnienia wyświetlania i przesyłania alarmów oraz komunikatów o 

usterce, które można zresetować z poziomu centrali sygnalizacji pożaru. Alarmy i komunikaty 
muszą być jednocześnie wyświetlane na urządzeniu i przekazywane bezpośrednio przez pętlę 

dozorową (LSN) - adres zasysającej czujki dymu powinien być ustawiany przy pomocy 
mikroprzełącznika. Powinna istnieć możliwość automatycznego lub ręcznego adresowania. 

                   

Technologia identyfikacji źródła pożaru powinna umożliwiać dokładną lokalizację pożaru dzięki 
monitorowaniu nawet pięciu oddzielnych stref. Detektor przepływu powietrza musi wykrywać 

pęknięcia lub niedrożności rurek zasysających. 
 

Czułość reakcji zasysających czujek dymu na osłabienie promieniowania świetlnego powinna 

wynosić co najmniej od 0,5%/m do 2%/m. Próg wyzwolenia alarmu musi mieć możliwość 
ustawiania w przedziałach co 0,1%/m przy pomocy oprogramowania. Wskaźnik poziomu 

zadymienia w modelu musi umożliwiać uzyskanie czułości reakcji na osłabienie promieniowania 
świetlnego wynoszącej od 0,05%/m do 0,2%/m. Wszystkie zasysające czujki dymu muszą być 

wyposażone we wskaźniki LED, informujące o trybie pracy, usterce i głównym alarmie, a także w 

port diagnostyczny umożliwiający komunikację w podczerwieni. Oprócz tego powinny mieć 
możliwość wyposażenia w optyczny wskaźnik informujący o miejscu pożaru, obejmujący do pięciu 
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stref. Poza tym powinna mieć możliwość wyposażenia we wskaźnik alarmu wstępnego i 10-
segmentowy wskaźnik poziomu zadymienia. 

 

Wymagane cechy techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie mniej niż: 
a) czułość: nie mniejsza niż zakres 0,5-2%/m, 

b) zakres napięć pracy: nie węższy niż 15VDC - 33VDC, 
c) pobór prądu z pętli dozorowej LSN: 6,25mA, 

d) materiał obudowy: plastik, tworzywo ABS, 

e) stopień ochrony: do IP54, 
f) zakres temperatur pracy: nie węższy niż -20°C - +60° (FAS-420-TM), 

g) kompensacja temperaturowa sygnałów pochodzących z detektorów oraz uwzględnienie 
ciśnienia powietrza, 

h) możliwość bezpośredniej komunikacji poprzez pętlę dozorową (LSN) bez stosowania 
dodatkowych adapterów/sterowników. 

i) detektory zasysające muszą w pełni adresowalne w systemie centrali, 

j) system zasysający musi mieć możliwość programowania bezpośrednio z programu centrali 
przeciwpożarowej, 

k) wymagana jest pełna diagnostyka detektorów i systemu zasysającego z poziomu centrali 
SSP, 

l) wymagana jest wizualizacja komunikatów technicznych na panelu centrali: wynik pomiaru 

poziomu przepływu, wynik pomiaru poziomu zabrudzenia instalacji, poziom zadymienia.  
 

W projektowaniu systemy należy wykluczyć  zastosowanie rozwiązań polegających na włączeniu 
zasysającego systemu detekcji pożaru do centrali SSP za pomocą modułów przekaźnikowych oraz 

innych rozwiązań z sygnalizacją ograniczoną wyłącznie do informacji o wystąpieniu alarmu lub 
jego braku. 

 System zastosowany będzie w pierwszej części II etapu prac z uwagi na charakter i 

specyfikę obiektu będzie systemem nadrzędnym. 
 

Zgodnie z ekspertyzą i uzyskanym odstępstwem dopuszcza się wykonania powyższych 

zabezpieczeń w dwóch etapach, tj.: 
a) część pierwsza II etapu (do realizacji przy budowie wiaty) - należy wykonać następujące 

zabezpieczenia: 
- system sygnalizacji pożarowej 

- ssący system bardzo wczesnej detekcji dymu 

- klapy oddymiające w wiacie 
- oświetlenie awaryjne 

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu 
- hydranty wewnętrzne wodne DN 25  z wężem półsztywnym długości 30m zlokalizowane w  

   halach wystawowych na istniejącej sieci wodociągowej  

b) część druga II etapu (do realizacji w kolejnym późniejszym etapie)  - należy wykonać następujące 
zabezpieczenia - stałe urządzenie gaśnicze: 

- hydranty wewnętrzne mgłowe 25 ze specjalną wymienną dyszą mgłową "prądownica  mikst 
"(lub równoważny) w oparciu o sieć wodociągową hydrantową, którą należy  przebudować 

na sieć wodociągową obwodową o odpowiednim ciśnieniu (ewentualny zestaw hydroforowy do 

podniesienia ciśnienia na istniejącej sieci  miejskiej) 
 

12. Gaśnice i urządzenia ratownicze (rodzaj i ilość) 
Zgodnie z normatywem 2 kg ładunku zawartego w gaśnicy na każde 100 m2 chronionej 
powierzchni – w budynku należy zgromadzić 6 kg x 3 jedn. lub 27 dcm3 środka gaśniczego. 
Projektuje się  32 kg lub 54 dcm3 tj. o 100 % powyżej normatywu.  
Wyposażyć budynki w podręczy sprzęt gaśniczy  o łącznej ilość środka gaśniczego wskazanej 
wyżej.  
W części PM i wystawienniczej ze względu na eksponaty i skutki jakie powstają w wyniku 
gaszenia wyposażyć pomieszczenia  w  jedną gaśnicę wodno mgłowe GWM 6X AF. Szczegółowy 
wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinno być ustalone  
w INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO  opracowanej dla budynku oraz wydanego 
postanowienia przez DWOP  
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13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 

budynku wynosi 20 dm3/s. Powyższa ilość zapewniona jest poprzez sieć wodociągową 

przeciwpożarową z co najmniej dwóch hydrantów zlokalizowanych w odległości od 10,5 m do 79,5 
m od chronionego kompleksu budynków ( budynki 2,3,4,5 i wiata).  

 
14. Droga pożarowa  

W związku z wielkością działki oraz jej zagospodarowaniem budynek nie może mieć zapewnionej 

drogi pożarowej spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w zakresie długości odcinka drogi pożarowej wzdłuż 
dłuższego odcinka boku budynku. Szczegółowe rozwiązanie zostało przedstawione na rzucie PZT 

stanowiącym załącznik do niniejszego „Wniosku…”  na którym dopuszcza się wyjazd pojazdu m.in. 
przez cofanie lub przejazd w czasie zagrożenia pożarowego wydłuż budynku z wyjazdem od strony 

ul. Lotniczej poprzez rozbieralny segment w płocie.  

Brak możliwości wykonania drogi pożarowej przebiegającej wzdłuż dłuższego boku budynku 
spowodował potrzebę zaprojektowania wszystkich urządzeń przeciwpożarowych o parametrach 

technicznych  i warunkach wyszczególnionych w przedmiotowym „Wniosku…” na bazie którego 
powstanie scenariusz pożarowy dla kompleksu budynku. Analizowany kompleks i wchodzące w 

jego skład budynki posiadają wysokość w granicach od 5 – 9 m. Należą więc do budynków niskich 

(N).  Ze wszystkich stron N, W, S, E zapewniony jest dostęp do budynków. Jednakże nie 
zapewniono zgodnie z § 12 ust. 7 rozporządzenia [5] połączenia z drogą pożarową wyjść z 

tego budynku/ów (kopleksu), utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie 
większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do 

każdej strefy pożarowej. Z zastrzeżeniem, iż dojścia, o których mowa w § 12 ust. 4 i 7 
rozporządzenia [5], mogą być prowadzone przez budynek, o ile nie przebiegają one w obrębie 

strefy pożarowej, do której ma być zapewniony dostęp z drogi pożarowej – warunek nie 

spełniony. Od strony północnej dostęp do ww. budynku jest poprzez drogę pożarową, która  nie 
przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku. warunek nie spełniony § 12 ust. 2 i 3 

rozporządzenia [5] .Nie zapewniono palcu manewrowego warunek nie spełniony § 12 ust. 
9 rozporządzenia [5] .. Pojazdy ochrony przeciwpożarowej wjeżdżając w tę drogę w celu 

obsłużenia budynków w chwili zagrożenia pożarem mogą cofać na odcinku 82 m do poprzecznej 

drogi umożliwiającej lub wykonać manewr zawrócenia pojazdu (w kształcie litery "T"). Droga nie 
posada wymaganego najmniejszego promienia zewnętrznego łuku drogi który nie może wynosić 

mniej niż 11 m. - warunek nie spełniony § 12 ust. 11 rozporządzenia [5] . 
 

  Drogi pożarowe oraz place manewrowe w miejscach innych niż wymienione w ust. 2  

i 3 mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem 
że ściana zewnętrzna budynku na tym odcinku oraz w odległości do 5 m od niego posiada klasę 

odporności ogniowej wymaganą dla ściany oddzielenia pożarowego tego budynku - warunek nie 
spełniony § 12 ust. 12 rozporządzenia [5] . 

Dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15 m,  
z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu. – warunek nie spełniony § 12 

ust. 10 rozporządzenia [5] . 

Od strony południowej przewidziany został parking dla samochodów i układ dróg komunikacji 
wewnętrznej przez, które w razie zagrożenia pożarowego możliwe jest prowadzenie działań 

ratowniczych. Przedmiotowa droga wewnętrzna nie posiada placu manewrowego ani innego 
rozwiązania umożliwiającego zawrócenie pojazdu.  

  

Dla przyjętego układu drogi pożarowej usyskano odstępstwo Komendanata Wojskowej Delegatury 
Ochrony Przeciwpożarowej. 

 

 Opracowanie:   
 mgr inż. arch. Anna Smólska 

         nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010 



30 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.RYSUNKI 
 


