

Zawiadomienie Nr 2  
w sprawie zmiany postanowień

Nr 39

03 ..... 12 STY. 2021 .....  
00-495 Warszawa 03

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na budowę wjazdu wraz z tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ przetargu nieograniczonego na budowę wjazdu wraz z tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej:

**W rozdziale V ust 3 pkt. 1 lit a) SIWZ**

wyrazy

- a) trzy roboty budowlane, obejmujące wykonanie konstrukcji z betonu zbrojonego, o wartości umowy nie mniejszej niż **10.000.000,- zł brutto** (dziesięć milionów złotych), w tym co najmniej jedną związaną z budową tunelu lub wiaduktu,

zastępuje się wyrazami:

- a) trzy roboty budowlane, obejmujące wykonanie konstrukcji z betonu zbrojonego, o wartości umowy nie mniejszej niż **10.000.000,- zł brutto** (dziesięć milionów złotych), w tym co najmniej jedną związaną z budową: tunelu lub wiaduktu lub mostu.

**W rozdziale X ust. 29 SIWZ**

wyrazy – „Nie otwierać do dnia 19.01.2021 r. do godz. 11:00”,

zastępuje się wyrazami – „**Nie otwierać do dnia 20.01.2021 r. do godz. 11:00**”.

**Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Oferty należy składać **w formie pisemnej**, w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w kancelarii jawnej (**pokój nr 24 na parterze**).
2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu **20.01.2021 r. do godz. 11:00**.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.01.2021 r. o godz. 11:30**. w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, w namiocie na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego. Uczestnicy otwarcia zobowiązani są do przestrzegania reżimów sanitarnych.”

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO  
ds. Budowy Nowej Siedziby MWP  
Dariusz MATLAK

f. wick